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CONTRATO FMS Nº 06/2020 

 
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, autorizado pelo 

PROCESSO LICITATORIO Nº 83/2020, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 
39/2020, nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, 

conjuntamente com as condições a seguir estipuladas, regem o 
relacionamento obrigacional entre o CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 

CORDILHEIRA ALTA através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
CORDILHEIRA ALTA,  CNPJ n. 11.427.163/0001-71, situado na Rua Maria 

Ranzan, n. 619, Bairro Rosa Linda, Cordilheira Alta/SC, representado por seu 
gestor Sr. Sócrates Perin, e o CONTRATADO: GETELL ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ n. 32.286.245/0001-13, com sede na Rua 
Ipê, 66E, Bairro Universitário, Chapecó/SC, CEP: 89812-030, neste ato 

representado pelo seu sócio administrador Sr. Gediel Teixeira Laguna, 
brasileiro, empresário, inscrito no CPF n. 438.244.719-49, RG n. 1168359. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 
1.1 - O presente contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 
PAVIMENTAÇÃO EM PAVER NA UNIDADE DE SAÚDE FRANCISMAR 
SEVERINO TOZZO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL E DE 

SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, conforme projetos e demais itens da 
Dispensa de Licitação n. 39/2020. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 
 2.1 - O objeto ora contratado possui subsídio no Procedimento 

Licitatório nº 83/2020, Dispensa de Licitação n. 39/2020, passando a fazer 
parte deste instrumento e a ele vinculando-se diretamente, independente de 

sua transcrição, tudo em conformidade com as disposições da Lei no 
8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA 

 
3.1 - O presente contrato vigorará por 04 MESES, a contar da sua 

assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da Lei nº 8.666/93. 
 

CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS DE INÍCIO E DE EXECUÇÃO 
 

4.1 - A Contratada terá prazo de 02 MESES para concluir a execução 
do objeto, a contar da data discriminada como início na ordem de serviço 

emitida pelo Município de Cordilheira Alta. 
 

CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
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5.1 - Será permitida a SUBCONTRATAÇÃO do objeto licitado, limitado a 

30% do valor total do objeto, sem prejuízo das responsabilidades da 
contratada, à qual caberá transmitir à subcontratada todos os elementos 

necessários à perfeita execução DA OBRA nos termos contratuais, bem como 
fiscalizar sua execução. 

 
5.2- Apenas será permitido subcontratar após prévia aprovação da 

empresa subcontratada pela Administração e mediante verificação do 
atendimento a todas as condições referentes à subcontratada, a qual deverá 

entregar a documentação exigida. 
 

 5.2 - A execução do contrato será acompanhada por Engenheiro 
Representante da Administração Municipal especialmente designado pela 

autoridade contratante, denominado “Fiscal da Obra”. 
 

 5.3 - A fiscalização será exercida no interesse do Contratante e não 
exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante 

terceiros, por quaisquer irregularidades e, na sua ocorrência, não implica 
corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes. 

 
 5.4 - A Contratada deverá no prazo de até 05 (cinco) dias úteis 
anteriores à data prevista para o final de cada etapa do cronograma, enviar a 

medição para a análise prévia da fiscalização, que, a partir desta análise, 
indicará os valores a efetivamente serem medidos e autorizará a emissão do(s) 

documento(s) de cobrança. 
 

 5.5 - A remuneração ao final de cada etapa do cronograma financeiro de 
desembolso será realizada sempre com base nos percentuais dos serviços 

efetivamente realizados no período. A última medição será realizada somente 
após recebimento provisório da obra. 

 
 5.6 - No caso de alguns dos serviços não estarem em conformidade com 

o contrato, o engenheiro do Contratante impugnará as respectivas etapas, 
discriminando através de termo as falhas ou irregularidades encontradas, 

ficando a Contratada, com o recebimento do termo, cientificada das 
irregularidades apontadas e de que estará, conforme o caso, passível das 

sanções cabíveis. 
 

 5.7 - À Contratada caberá sanar as falhas apontadas, submetendo 
posteriormente a(s) etapa(s) impugnada(s) a nova verificação do Engenheiro 

Responsável da Contratante. 
 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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6.1 –  Manter, durante a execução do contrato, as mesmas 

características e condições de habilitação apresentadas durante o processo 
licitatório; 

 
 6.2 - Manter durante todo o período de execução do contrato situação 

regular da empresa e dos profissionais envolvidos na obra perante o 
CREA/CAU; 

 
 6.3 - Promover a anotação, registro, aprovação, licenças, matrícula para 

obra no INSS e outras exigências dos órgãos competentes com relação à obra, 
inclusive responsabilizando-se por todos os ônus decorrentes; 

 
 6.4 - Proceder a um minucioso exame de todos os elementos técnicos 

fornecidos pela CONTRATANTE para a perfeita execução da obra; 
 

 6.5 - Permitir o livre acesso dos servidores dos órgãos ou entidades 
públicas Concedentes ou Contratantes, bem como dos órgãos de Controle 

Interno ou Externo a seus documentos e registros contábeis. 
 

 6.6 - Providenciar alvará de construção junto à Prefeitura Municipal de 
Cordilheira Alta/SC antes do início da obra; CASO NECESSARIO. 
 

 6.7 - Entregar os documentos previstos em contrato nos prazos fixados, 
ao final de cada etapa e, sempre que o responsável da CONTRATANTE exigir, 

pareceres técnicos sobre fatos relevantes ocorridos no transcorrer da execução 
dos projetos e/ou serviços; 

  
 6.8 - Comunicar por escrito ao Engenheiro Responsável da 

CONTRATANTE a conclusão da obra e indicar preposto para acompanhar as 
vistorias para recebimento provisório e definitivo da obra; 

 
 6.9 - Entregar ao Engenheiro Responsável da CONTRATANTE, ao 

término da obra e antes do recebimento provisório, os seguintes documentos: 
 

 a) aprovação nos órgãos competentes, quando exigível, dos projetos que 
sofreram modificações no decorrer da obra; 

 
 b) habite-se da obra, quando exigível; 

 
 c) documentos de garantia e manuais completos de instrução 

(instalação, manutenção, operação e outros que sejam necessários) dos 
equipamentos instalados na obra; 

 
 d) os projetos atualizados com as alterações eventualmente ocorridas no 

decorrer da obra, em meio ótico (CD-Rom ou DVD-Rom) e uma via impressa 
assinada pelos respectivos responsáveis técnicos pelas execuções; 
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6.10 - Executar a obra sob a responsabilidade técnica do(s) 
profissional(is) detentor(es) do(s) registro(s) apresentado(s) na habilitação; 

 
6.11 - Manter responsável no local da obra, Engenheiro, com formação 

profissional devidamente comprovada, anotado no CREA/CAU como um dos 
responsáveis técnicos pela execução da obra, que assuma perante a 

fiscalização do contrato a responsabilidade de deliberar sobre qualquer 
determinação de urgência que se torne necessária; 

 
6.12 - Manter um representante legal, com comprovada experiência na 

execução da obra; 
 

6.13 - Assumir todos os ônus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e 
previdenciários concernentes à execução de seus serviços, inclusive os 

resultantes de acidentes no trabalho e incêndios; 
 

6.14 - Observar, quanto ao pessoal, às disposições da lei de 
nacionalização do trabalho;  

 
6.15 - Retirar do local da obra qualquer empregado que não 

corresponder à confiança, ou perturbar a ação da fiscalização, nos termos da 

notificação desta; 
 

6.16 - Responder pelas perdas e danos causados por seus sócios, 
empregados, prepostos ou subcontratadas, ainda que involuntariamente, às 

instalações dos prédios, mobiliários, máquinas, equipamentos e demais bens 
da Prefeitura Municipal de Cordilheira Alta ou de propriedade de terceiros, 

durante a execução da obra; 
 

6.17 - Responder por quaisquer acidentes que possam ser vítimas seus 
empregados, servidores públicos ou mesmo terceiros quando da prestação dos 

serviços; 
 

6.18 - Acatar, cumprir e fazer cumprir por parte de seus empregados, 
as disposições contidas na legislação específica do trabalho; 

 
6.19 - A CONTRATADA providenciará, se necessário, instalação 

provisória (barracão para guarda de materiais e ferramentas).  
 

6.19.1 - Ao final da execução da obra, o barracão (instalação provisória) 
deverá ser desmontado e retirado do local. 

 
6.20 - Responsabilizar-se pela guarda, segurança e proteção de todo o 

material, equipamentos e ferramentas utilizadas na obra, até a conclusão dos 
trabalhos; 
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6.21 - Fornecer, para emprego na execução das obras, somente 
material de primeira mão e qualidade, bem como observar, rigorosamente, as 

especificações técnicas e as regulamentações aplicáveis a cada caso, 
executando todos os serviços com esmero e perfeição; 

 
6.22 - Acatar as decisões e observações feitas pelo Engenheiro 

Responsável da Contratante, que serão formuladas por escrito. 
 

6.23 - Retirar, nos termos da notificação da fiscalização, todo o material 
rejeitado, bem como demolir e refazer imediatamente, por sua conta, tudo que 

for impugnado, quer em razão de material ou da mão-de-obra. Os materiais 
possíveis de reaproveitamento serão retirados e acondicionados conforme 

orientação da fiscalização; 
 

6.24 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais e mediante Termo 
Aditivo, os acréscimos ou supressões no quantitativo dos materiais e serviços 

que se fizerem necessários, do valor inicial deste contrato, de acordo com 
Artigo 65, § 1º, da Lei 8.666/93.  

 
Observação(1): A substituição de profissionais indicados na proposta para 
assumir a responsabilidade técnica pela execução da obra, somente será 

admitida quando for realizada por profissionais com experiências 
equivalentes, devidamente comprovadas, e dependerá de prévia aprovação do 

Engenheiro Responsável da Contratante. 
 

Observação(2): Salvo por caso fortuito ou força maior, a eventual substituição 
de profissional não poderá, em nenhuma hipótese, ser alegada como motivo 

para a alteração de quaisquer das condições deste contrato, particularmente 
dos prazos contratados. 

 
Observação(3): Todos os projetos e serviços mencionados em qualquer 

documento que integre a dispensa de licitação e seus anexos serão 
executados sob responsabilidade direta e exclusiva da CONTRATADA. 

 
Observação(4): Todos e quaisquer projetos complementares que se fizerem 

necessários deverão ser apresentados para aprovação pelo Engenheiro 
Responsável da Contratante com 5 (cinco) dias úteis de antecedência ao início 

de execução dos serviços e, após aprovação, deverão ser registrados no 
CREA/CAU. Será permitida a alteração de projetos desde que não fira a ética 

dos profissionais envolvidos, não altere os preços finais contratados e nem 
traga nenhum acréscimo de gasto, direto e/ou indiretamente, ao custo da 

obra, caso isso ocorra a empresa assumirá todas as expensas. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
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 7.1 - Propiciar todas as condições indispensáveis à boa execução da 

obra; 
 

 7.2 - Verificar a execução do objeto por meio do Engenheiro 
Responsável; 

 
 7.3 - Verificar as obrigações fiscais; 

 
 7.4 - Efetuar pagamento à Contratada conforme as condições de preço e 

prazo estabelecidos no contrato, após o recebimento da Nota fiscal /fatura 
devidamente atestada pelo Fiscal da obra, juntamente com a documentação 

informando a situação de regularidade fiscal do fornecedor, número da conta 
corrente e demais dados necessários ao repasse do valor a ser creditado a 

Contratada; 
 

 7.5 - Aplicar as sanções administrativas contratuais; 
 

CLÁUSULA OITAVA - DAS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO 
RESPONSÁVEL DA CONTRATANTE 

 
8.1 - Verificar a execução da obra e materiais empregados objetivando 

garantir a qualidade desejada dos serviços; 

 
8.2 - Exigir da Contratada a correção ou reconstrução das partes dos 

serviços executados com erros ou imperfeições; 
 

8.3 - Informar à Contratada sobre quaisquer irregularidades 
apresentadas na execução da obra; 

 
8.4 - Atestar notas fiscais/faturas e manifestar-se quanto à realização 

dos serviços e encaminhar a nota fiscal/fatura ao Setor 
Administrativo/Financeiro, para que verifiquem as obrigações fiscais para 

posterior pagamento.  
 

8.5 - Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa 
desempenhar seus serviços, dentro das normas deste contrato; 

 
8.6 - Prestar aos funcionários da Contratada todas as informações e 

esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados sobre a obra; 
 

8.7 - Acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do contrato; 
 

8.8 - Comunicar ao representante da Contratada sobre 
descumprimento do contrato e indicar os procedimentos necessários ao seu 

correto cumprimento; 
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8.9 - Solicitar à Administração a aplicação de penalidades por 

descumprimento de cláusula contratual. 
 

CLÁUSULA NONA - DO VALOR CONTRATADO E FORMA DE PAGAMENTO 
 

 9.1 - O pagamento, no valor total de R$: 68.650,00 (sessenta e oito mil 
seiscentos e cinquenta reais), com recursos próprios do Município de 

Cordilheira Alta, será efetuado da seguinte forma:  
 

a) Após a data final de cada etapa do cronograma financeiro, sempre 
com base nos percentuais dos serviços efetivamente realizados, mediante 

apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) e aferição da medição, 
devidamente atestada(s) pelo Departamento de Engenharia do Município de 

Cordilheira Alta, através de crédito bancário em favor da Contratada, em até 
30(trinta) dias úteis.  

 
9.1.1 - Para a efetivação do pagamento, deverá a CONTRATADA 

apresentar os documentos a seguir mencionados, que comprovem que a 
mesma mantém durante a execução do objeto as condições de habilitação e 

qualificação exigidas: 
 
a) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), da empresa; 

 
b) Certidão Negativa de Débitos para com a Previdência Social; 

 
c) CNO (Cadastro Nacional de Obras) e Alvará da Obra; 

 
d) CND da Obra no último pagamento; 

 
e) Comprovante de recolhimento de ISS; 

 
f) ART do responsável técnico e da fiscalização da obra/serviço (1ª parcela); 

 
g) Prova de regularidade com a Fazenda Federal; 

 
h) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual; 

 
i) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal; 

 
 j) Junto com as medições e notas fiscais, deverá obrigatoriamente 

acompanhar o Diário da Obra, com identificação dos respectivos 
trabalhadores, referente ao período, bem como deverá apresentar a devida 

Guia de Recolhimento do FGTS – GFIP dos trabalhadores elencados no 
Diário da Obra; 
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k) Informação da conta corrente e demais dados necessários ao repasse do 

valor a ser creditado à contratada; 
 

l) Informação acerca dos valores a serem retidos e pagos a título de tributos 
(fiscais, previdenciários e trabalhistas), indicando a forma, os prazos, o 

respectivo agente arrecadador e eventuais obrigações acessórias. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTE E REEQUILIBRIO CONTRATUAL 
 

 10.1. - O preço ofertado será fixo e irreajustável durante a vigência do 
contrato, podendo ocorrer o reequilíbrio econômico financeiro, na forma da Lei 

n. 8666/93. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS E 
DOTAÇÃO 

 
11.1. As despesas decorrentes deste processo correrão por conta de 

recursos previstos na Lei Orçamentária de 2020, conforme as dotações 
orçamentárias abaixo descritas: 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DA OBRA 
  

 12.1 - Concluída a obra, a Contratada notificará o Contratante que por 
intermédio do Engenheiro Responsável efetuará a vistoria da obra para 

verificação das seguintes exigências: 
 

 a) aprovação nos órgãos competentes, quando exigível, dos projetos que 
sofreram modificações no decorrer da obra; 

 
 b) apresentação dos demais documentos previstos no contrato, quando 

exigíveis, tais como o “habite-se” (PMP), “habite-se preventivo de incêndio 

“(Bombeiros), Documentos Técnicos, Garantia, etc... . 
  
 12.2 - Verificado o adequado cumprimento de todas as condições 

contratuais, o Engenheiro Responsável do Contratante efetuará o 
Recebimento Provisório da obra, lavrando em duas vias de igual teor o Termo 

de Recebimento Provisório, que será encaminhado à autoridade Contratante. 
Caso seja constatado o não cumprimento ou o cumprimento irregular de 

qualquer das condições contratuais, o “Fiscal da Obra” lavrará relatório 
circunstanciado dirigido à autoridade CONTRATANTE, que adotará as 

medidas cabíveis; 

Despesa Projeto/Atividade Item Orçamentário Orçamento 

82 1.028 4.4.90.00.00.00.00.00 
1079 

LEI ORÇAMENTÁRIA DO 
EXERCÍCIO DE 2020. 
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 12.3 - Não concluída a obra dentro do prazo contratual, a Contratada 
estará sujeita às sanções administrativas previstas neste contrato; 

 
 12.4 - Aceita a obra pelo Contratante, a responsabilidade da Contratada 

subsiste na forma da lei, não isentando a Contratada das responsabilidades 
previstas nos artigos 441 e 618 da Lei 10.406/02 – Código Civil Brasileiro. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GARANTIA DA OBRA 

 
13.1 A Contratada se responsabiliza por fornecer garantia, conforme 

dispõe a norma de desempenho da ABNT NBR n° 15.475/2013, contada a 
partir da data de emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO. 

 
13.1.1 Equipamentos/materiais que venham a apresentar problemas de 

utilização, caracterizados como defeito de fabricação, após a aquisição, 
deverão ser substituídos pela CONTRATADA ou, caso o defeito não seja 

totalmente superado, aceito em devolução, sendo o CONTRATANTE ressarcida 
pelo valor da compra, devidamente atualizado pela variação do Índice Geral de 

Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), apurado e divulgado pela Fundação 
Getúlio Vargas. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS  
 

 14.1 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, o Município de 
Cordilheira Alta poderá, garantida a prévia defesa da CONTRATADA, no prazo 

legal, aplicar as seguintes sanções, de acordo com o artigo 87 da Lei 
8.666/93: 

 
a) ADVERTÊNCIA: sempre que forem observadas irregularidades de pequena 

monta para as quais tenha concorrido; 
 

b) MULTAS: 
 

b.1) de 5,0 % (cinco por cento) sobre o valor total da proposta, no caso de 
recusa injustificada da licitante adjudicatária em firmar o termo de contrato, 

no prazo estabelecido; 
 

b.2) de 0,2 % (dois décimos por cento) por dia de atraso na entrega da obra, 
no caso de atraso injustificado, calculada sobre o valor total do contrato e até 

o dia da efetiva entrega da obra, limitado a 120 (cento e vinte) dias, após o que 
será considerada a inexecução parcial ou total da obra; 

 
b.3) de 0,2 % (dois décimos por cento) sobre o valor total do Contrato, por 

infração a qualquer cláusula ou condição do contrato, excluindo a alínea “b.2” 
deste item, aplicada em dobro na reincidência. 
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b.4) de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato em caso de inexecução 
ou execução parcial do objeto. 

 
Observação: O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação. Se o valor da multa 
não for pago, ou depositado, será descontado do pagamento a que a licitante 

vencedora fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da 
Contratada o valor devido será cobrado administrativa e/ou judicialmente. 

 
c) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
 

d) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO 
 

 15.1 - O Contratante poderá considerar rescindido o presente contrato, 
de pleno direito, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, 

sem que assista à Contratada direito a qualquer indenização, nos casos e 
formas fixados na Lei nº 8.666/93.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

 16.1 - A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste contrato. 

  
 16.1.1 - Os casos omissos neste contrato serão resolvidos de acordo 

com o que reza a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, além das demais normas 
aplicáveis ao objeto do presente Contrato. 

 
 16.2 - As partes contratantes se vinculam a dispensa de licitação e à 

proposta da CONTRATADA. 
   

 16.3 - O(s) prazo(s) contratual (is) poderá (ão) ser prorrogado(s), a 
critério da Administração, desde que ocorra um dos motivos previstos no 

parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, devidamente justificado 
em processo próprio e aprovado pela autoridade competente. 

 
 16.4 - Em cumprimento ao disposto no Parágrafo Único do art. 61 da 

Lei 8.666/93, incumbirá ao CONTRATANTE providenciar a publicação do 
extrato deste ajuste e de seus eventuais termos aditivos na Imprensa Oficial. 

 
 16.5 - Para dirimir quaisquer dúvidas atinentes a este contrato, as 

partes elegem o Foro da Comarca de Chapecó do Estado Santa Catarina. 
 

http://www.pmcordi.sc.gov.br/
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E, para firmeza, e como prova de assim haverem entre si ajustado e 

contratado, assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para que produza seus legais e jurídicos efeitos. 

 
Cordilheira Alta/SC, 12 de agosto de 2020. 

 
 

________________________________              ________________________________ 
CARLOS ALBERTO TOZZO                      SÓCRATES PERIN 

PREFEITO MUNICIPAL                            GESTOR DO FMS 
 

 
________________________________ 

GETELL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI 
Pela Contratada: Gediel Teixeira Laguna 

 
 

TESTEMUNHAS: 
 

Adriana de Cezaro Moresco   Patrícia Strada Machado 
004.723.779-14     083.745.419-03 
 

 
Fiscal de Contrato                        

 
 

Valdemar Martins               Mireli Pezzini Rocha 
059.465.299-51      024.936.860-98 

http://www.pmcordi.sc.gov.br/

