
FOLHA N
o
  

DATA 

09/06/2022

1.0 SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.1 Sinapi-I 4813 Placa de obra em chapa galvanizada - adesivada (2,0x1,5m) m² 3,00 220,00 27,40% 280,28 R$ 840,84

1.2 Sinapi 5824
Transporte dos equipamentos (retro escavadeira, 

motoniveladora, rolo compactador, trator de esteira, etc)
h

20,00 130,00 27,40%
165,62 R$ 3.312,40

1.3 Sinapi 90776 Encarregado geral h 100,00 29,00 27,40% 36,95 R$ 3.695,00

1.4 Sinapi 90778 Engenheiro civil de obra pleno h 20,00 90,00 27,40% 114,66 R$ 2.293,20

R$ 10.141,44

2.0 TERRAPLENAGEM

2.1 Sinapi 100576 Regularização e compactação do subleito a 100% do P.N. m² 2.280,00 1,50 27,40% 1,91 R$ 4.354,80

R$ 4.354,80

3.0 OBRAS DE ARTE CORRENTE

3.1 Sinapi 90106
Escavação mecanizada de vala, prof. até 1,5m, com 

retroescavadeira, solo de 1a cat, baixo nível interferência
m³

165,00 4,05 27,40% 5,16 R$ 851,40

3.2 Sinapi 93379
Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, prof. até 

1,5m, com mat 1a cat, baixo nível de interferência
m³

104,20 10,54 27,40% 13,43 R$ 1.399,41

3.3 DER-PR 610400
Corpo de bueiro simples tubular em concreto armado 

d=0,40m, sem berço
m

16,00 119,50 27,40% 152,24 R$ 2.435,84

3.4 Sicro 2003339 Sarjeta triangular em grama m
211,00 19,80 27,40% 25,23 R$ 5.323,53

3.5 DER-ES 41103
Corpo BSCC - canalização pré-moldada com seção de 

2,0x2,x0 m
m

10,00 3.680,00 27,40% 4.688,32 R$ 46.883,20

R$ 54.642,57

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES

LOCALIZAÇÃO: Rodovia EMCA-106

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Total do item

ITEM
CÓDIGO (SINAPI / 

SICRO / DER-PR)
DISCRIMINAÇÃO UNID QUANTIDADE

CUSTO 

UNITÁRIO
BDI (%)

PREÇO 

UNITÁRIO

PREÇO DO 

SERVIÇO

Total do item

Total do item

MUNICÍPIO: CORDILHEIRA ALTA – SC

PROJETO:



4.0 PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES

4.1 Composição 2
Colchão de argila, espessura de 10cm, incluso transporte até

10km
m²

2.280,00 9,19 27,40% 11,71 R$ 26.698,80

4.2 Composição 1
Pavimentação com pedra irregular inclusive rejunte de pó de

pedra e compactação
m²

2.280,00 44,03 27,40% 56,09 R$ 127.885,20

4.3 Composição 3
Extração, carga e assentamento de cordão de pedra para

pavimento com pedras irregulares
m

760,00 16,09 27,40% 20,50 R$ 15.580,00

R$ 170.164,00

5.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

5.1 Composição 4

Placa de sinalização viária octogonal (L=35cm) com suporte 

de aço galvanizado DN=50mm H=2,4m, inclusive base de 

concreto não estrutural

un
1,00 551,65 27,40% 702,80 R$ 702,80

5.2 Composição 5

Placa de sinalização viária circular D= 60cm com suporte de 

aço galvanizado D=50mm e H=2,4m, inclusive base de 

concreto não estrutural

un 
2,00 391,15 27,40% 498,33 R$ 996,66

R$ 1.699,46

R$ 241.002,27VALOR TOTAL R$

Data: 09/06/2022 NOME:      Valdemar Martins ASSINATURA:      

Nº CREA:      CREA/SC 132.308-7

Total do item

Total do item



R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1.0 4.056,58 1,69 3.042,43 1,26 3.042,43 1,26 10.141,44 4,21

2.0 2.612,88 1,09 1.741,92 0,72 4.354,80 1,81

3.0 32.785,54 13,60 21.857,03 9,07 54.642,57 22,67

4.0 34.032,80 14,12 68.065,60 28,24 68.065,60 28,24 170.164,00 70,60

5.0 1.699,46 0,71 1.699,46 0,71

73.487,80 30,50 94.706,98 39,29 72.807,49 30,21 241.002,27 100,00

73.487,80 30,50 168.194,78 69,79 241.002,27 100,00

NOME E CREA DO RESP. TÉCNICO: ASSINATURA:

      Valdemar Martins   CREA/SC 132308-7

Data: 09/06/2022

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

Serviços iniciais

Terraplenagem

Obras de arte corrente

Pavimentação c/ pedras

Sinalização viária

DISCRIMINAÇÃO

PERÍODO

TOTALEtapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05 Etapa 06

LOCALIZAÇÃO: Rodovia EMCA-106 DATA

09/06/2022Data ref. dos custos:  Sinapi e DER-PR - abril/2022; Sicro jan/2022 Periodicidade das Estapas: MENSAL

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: CORDILHEIRA ALTA – SC FOLHA No   1

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES



FOLHA N
o
  

DATA

09/06/2022

1.0 Composição 1 Pavimentação de pedra irregular, rejunte de pó de pedra e compactação m² R$ 44,03 R$ 45,94

1.1
Sinapi 5864 Rolo compactador vibratório um cilindro aço liso, 80HP, peso operacional máximo 

8,1t, largura de trabalho 1,68m CHP diurna
CHP

0,0031 137,79 R$ 140,18

1.2
Sinapi 5685 Rolo compactador vibratório um cilindro aço liso, 80HP, peso operacional máximo 

8,1t, largura de trabalho 1,68m CHI diurna
CHI

0,0839 45,08 R$ 47,47

1.3
Sinapi-I 13186 Pedra basáltica irregular faixa granulométrica 100 a 150 mm, para pavimentação 

poliédrica, posto pedreira, sem frete
m³

0,1500 65,19 R$ 65,19

1.4 Sinapi-I 4741 Pó de pedra - posto pedreira, sem frete m³ 0,0120 83,16 R$ 83,16

1.5
Sinapi 95878 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT 

até 30km - Distância considerada da pedreira de 30km
txkm

12,0000 1,51 R$ 1,53

1.6 Sinapi 88260 Calceterio com encargos complementares h 0,2600 23,98 R$ 27,24

1.7 Sinapi 88316 Servente com encargos complementares h 0,2600 18,05 R$ 20,40

2.0 Composição 2 Colchão de argila, espessura de 10cm, incluso transporte até 10km m² R$ 9,19 R$ 9,71

2.1 Sinapi-I 6081 Argila ou terra para aterro/reaterro (com transporte até 10 km) m³ 0,10 52,19 R$ 52,19

2.2 Sinapi 88316 Servente com encargos complementares h 0,22 18,05 R$ 20,40

3.0 Composição 3 Extração, carga e assentamento de cordão de pedra pavimento poliédrico m R$ 16,09 R$ 17,14

3.1
Sinapi-I 13186 Pedra basáltica irregular faixa granulométrica 100 a 150 mm, para pavimentação 

poliédrica, posto pedreira, sem frete
m³

0,0500 65,19 R$ 65,19

3.2
Sinapi 95878 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT 

até 30km - Distância considerada da pedreira de 30km
txkm

3,6000 1,51 R$ 1,53

3.3 Sinapi 88260 Calceterio com encargos complementares h 0,1200 23,98 R$ 27,24

3.4 Sinapi 88316 Servente com encargos complementares h 0,2500 18,05 R$ 20,40

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID COEF.
CUSTO UNIT   

NÂO DES.

CUSTO UNIT   

DES.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS

MUNICÍPIO: CORDILHEIRA ALTA – SC

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES

LOCALIZAÇÃO: Rodovia EMCA-106



4.0 Composição 4
Placa de sinalização viária octogonal L=35cm, com suporte de aço

galvanizado D=50mm e altura de 2,4m, inclusive base de concreto magro
un R$ 551,65 R$ 555,08

4.1 Sinapi-I 21013 Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50mm, E=3mm, 4,4 kg/m m 2,4000 87,81 87,81

4.2 Sinapi-I 34723 Placa de sinalização em chapa de aço n° 16 com pintura refletiva m² 0,5915 519,75 519,75

4.3 Sinapi 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 24,14 27,42

4.4 Sinapi 88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 18,05 20,40

4.5 Sinapi 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,3m m³ 0,0240 71,40 80,70

4.6 Sinapi 94968 Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (ci/ar/br1) - preparo com betoneira 600L m³ 0,0240 370,13 378,29

5.0 Composição 5
Placa de sinalização viária circular D=60cm, com suporte de aço galvanizado

D=50mm e altura de 2,4m, inclusive base de concreto magro
un R$ 391,15 R$ 394,58

5.1 Sinapi-I 21013 Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50mm, E=3mm, 4,4 kg/m m 2,4000 87,81 87,81

5.2 Sinapi-I 34723 Placa de sinalização em chapa de aço n° 16 com pintura refletiva m² 0,2827 519,75 519,75

5.3 Sinapi 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 24,14 27,42

5.4 Sinapi 88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 18,05 20,40

5.5 Sinapi 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,3m m³ 0,0240 71,40 80,70

5.6 Sinapi 94968 Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (ci/ar/br1) - preparo com betoneira 600L m³ 0,0240 370,13 378,29

6.0 Composição 6
Placa de sinalização viária quadrada L=60cm, com suporte de aço

galvanizado D=50mm e altura de 2,4m, inclusive base de concreto magro
un R$ 431,33 R$ 434,75

6.1 Sinapi-I 21013 Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50mm, E=3mm, 4,4 kg/m m 2,4000 87,81 87,81

6.2 Sinapi-I 34723 Placa de sinalização em chapa de aço n° 16 com pintura refletiva m² 0,3600 519,75 519,75

6.3 Sinapi 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 24,14 27,42

6.4 Sinapi 88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 18,05 20,40

6.5 Sinapi 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,3m m³ 0,0240 71,40 80,70

6.6 Sinapi 94968 Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (ci/ar/br1) - preparo com betoneira 600L m³ 0,0240 370,13 378,29

7.0 Composição 7 Caixa coletora de sarjeta, 1,3x1,24x1,50m, com tampa de concreto un R$ 1.925,76 R$ 2.017,44

7.1
Sinapi 102303 Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5m com retroescavadeira, 

em solo molo, em locais com baixo nível de interferência
m³

4,3300 7,55 7,93

7.2 Sinapi 101616 Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5m, acerto do solo natural m² 2,2500 5,41 6,12

7.3 Sinapi 96622 Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, e = 5,0cm m³ 0,0800 136,85 141,77

7.4 Sinapi 94974 Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (ci/ar/br) - preparo manual m³ 0,1600 426,08 440,86

7.5 Sinapi-I 7258 Tijolo cerâmico maciço comum 5x510x20cm un 825,0000 0,97 0,97

7.6
Sinapi 87369 Argamassa traço 1:2:8 (ci/ca/ar), para emboço / massa única / assentamento de 

alvenaria de vedação, preparo manual
m³

0,3100 593,83 619,92

7.7 Sinapi 88309 Pedreiro com encargos complementares h 11,0000 24,14 27,42



7.8 Sinapi 88316 Servente com encargos complementares h 5,5000 18,05 20,40

7.9
Sinapi 87794 Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada 

manualmente em panos cegos, sem presença de vãos, espessura de 2,5cm
m²

5,5000 38,03 41,05

7.10
Sinapi 97736 Peça retangular pré-moldada, volume de concreto acima de 100 litros, taxa de aço 

aproximada de 30kg/m³
m³

0,1600 1.521,64 1.596,48

Data: 09/06/2022 NOME:      Valdemar Martins ASSINATURA:      

Nº CREA:      CREA/SC 132.308-7


