PLANILHA DE ORCAMENTO PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

MUNICIPIO: CORDILHEIRA ALTA - SC FOLRAN
o DATA
PROJETO: PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES
¢ 03/11/2023
LOCALIZACAO: Trecho da Rodovia EMCA-214
CODIGO (SINAPI / ~ CUSTO 0 PRECO PRECO DO
ITEM SICRO / DER-PR) DISCRIMINACAO UNID | QUANTIDADE UNITARIO BDI (%) UNITARIO SERVICO
1.0 SERVICOS INICIAIS E ADMINISTRA(;AO DA OBRA
1.1 Sinapi-1 4813 Placa de obra em chapa galvanizada - adesivada (2,0x1,5m) m2 3,00 250,00 26,00% 315,00 R$ 945,00
12 Sinapi 5824 Transporte dos equipamentos (retro escavadeira, h
) P motoniveladora, rolo compactador, trator de esteira, etc) 20,00] 198,80 26,00% 250,49 R$ 5.009,80
1.3 Sinapi 90776 Encarregado geral h 200,00 33,69 26,00% 42,45 R$ 8.490,00
1.4 Sinapi 90778 Engenheiro civil de obra pleno h 30,00 109,00 26,00% 137,34 R$ 4.120,20
Total do item R$ 18.565,00
2.0 SERVICOS DIVERSOS
2.1 Sicro 1600966 Remocdo de cerca com mourdes de concreto m 220,00 0,75 26,00% 0,95 R$ 209,00
59 Sicro 4915725 Recomposic¢édo total de cerca com mourdo de concreto se¢ao m
' guadrada - com reaproveitamento de 30% mourdes existentes 220,00 29,19 26,00% 36,78 R$ 8.091,60
2.3 Sicro 1600966 Remocdo de cerca com mourdes de madeira m 260,00 0,65 26,00% 0,82 R$ 213,20
. Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mouréo de
2.4 Sicro 3713613 madeira a cada 2,5m e esticador a cada 50m m 260,00 20,48|  26,00% 25,80 R$ 6.708,00
Total do item R$ 15.221,80
3.0 TERRAPLENAGEM
3.1 Sinapi 100576 Regularizagdo e compactagdo do subleito a 100% do P.N. m? 4.588,80 2,14 26,00% 2,70 R$ 12.389,76
Total do item R$ 12.389,76
4.0 OBRAS DE ARTE CORRENTE
N Escavacao mecanizada de vala, prof. até 1,5m, com 3
4.1 Sinapi 90106 retroescavadeira, solo de 1a cat, baixo nivel interferéncia m 60,00 7,32|  26,00% 9,22 R$ 553,20
49 Sinani 93379 Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, prof. até me
' P 1,5m, com mat la cat, baixo nivel de interferéncia 30,00 17,16 26,00% 21,62 R$ 648,60




43 Sinapi 92212 Tu-bo de concr.eto rede plluvial diametro de 60cm, junta rigida,

' baixo nivel de interferéncia 40,00 315,00 26,00% 396,90 R$ 15.876,00
4.4 Sicro 0804021 Corpo de bueiro simples tubular em concreto armado d=0,6m m 35,00 370,00 26,00% 466,20 R$ 16.317,00
4.5 Sicro 0804081 Boca de bueiro — BSTC d=0,6m - pedra basalto argamassada un 5,00 674,00 26,00% 849,24 R$ 4.246,20
4.8 Sicro 2003357 Transposicao de acesso de veiculos com tubo de 0,30m m 16,00 182,00 26,00% 229,32 R$ 3.669,12

Total do item R$ 41.310,12
5.0 PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES
51 Composicao 2 Colchédo de argila, espessura de 10cm, incluso transporte até m2
10km 4.588,80 17,98 26,00% 22,65 R$ 103.936,32
52 Composicao 1 Pavimentagcao com pedra irregular inclusive rejunte de pé de m2
pedra e compactacao 4.588,80 50,62 26,00% 63,78 R$ 292.673,66
53 Composicéo 3 Extr_agéo, carga e ass_entamento de corddo de pedra para m
pavimento com pedras irregulares 1.529,60 18,38 26,00% 23,16 R$ 35.425,54
54 Composicio 7 Execucdo, fornecimento e compactacdo de aterro para m?
contencéo lateral do corddo de pedra 160,60 39,76 26,00% 50,10 R$ 8.046,06
Total do item R$ 440.081,58
6.0 SINALIZACAO VIARIA
Placa de sinalizacdo viaria octogonal (L=35cm) com suporte
6.1 Composicéo 4 de aco galvanizado DN=50mm H=2,4m, inclusive base de un
concreto ndo estrutural 2,00 545,20 26,00% 686,95 R$ 1.373,90
Placa de sinalizacdo viaria quadrada L=60cm com suporte de
6.2 Composicéo 5 aco galvanizado D=50mm e H=2,4m, inclusive base de un
concreto ndo estrutural 2,00 411,51 26,00% 518,50 R$ 1.037,00
Placa de sinalizag&o viaria circular D=60cm com suporte de
6.3 Composicéo 6 aco galvanizado D=50mm e H=2,4m, inclusive base de un
concreto ndo estrutural 6,00 366,87 26,00% 462,26 R$ 2.773,56
Total do item R$ 5.184,46
|
VALOR TOTAL R$ R$ 532.752,72
Data: 03/11/2023 NOME: Fernando L. Becker ASSINATURA:

N° CREA: CREA/SC 21.266-9




PLANILHA DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: CORDILHEIRA ALTA - SC FOLHANo 1
PROJETO: PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES
LOCALIZACAO: |[Trecho da Rodovia EMCA-214 DATA
Data ref. dos custos: Sinapi - setembro/2023; Sicro julho/2023 | Periodicidade das Estapas: MENSAL | 03/11/2023
PERIODO
DISCRIMINAGAO Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05 Etapa 06 TOTAL
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1.0 [Serv. iniciais e adm. obra| 7.426,00 1,38 556950 1,05 5.569,50[ 1,05 18.565,00| 3,48
2.0 |Servicos diversos 15.221,80| 2,86 15.221,80 2,86
3.0 |Terraplenagem 7.433,86| 1,40  4.955,90| 0,93 12.389,76| 2,33
4.0 |Obras de arte corrente 24.786,07| 4,65 16.524,05| 3,10 41.310,12| 7,75
5.0 |Pavimentacdo c/ pedras | 88.016,32| 16,53 176.032,63| 33,04| 176.032,63 33,04 440.081,58| 82,61
6.0 |Sinalizac&o viaria 5.184,46 0,97 5.184,46| 0,97
TOTAL NO MES (SIMPLES) 142.884,05 26,82| 203.082,08| 38,12| 186.786,59| 35,06 532.752,72| 100,00
TOTAL NO MES (ACUMULADO) | 142.884,05| 26,82 345.966,13| 64,94| 532.752,72| 100,00
Data: 03/11/2023 NOME E CREA DO RESP. TECNICO: ASSINATURA:

Fernando L. Becker CREA/SC 21.266-9




PLANILHA ORCAMENTARIA DE COMPOSICOES DE SERVICOS

MUNICIPIO: CORDILHEIRA ALTA - SC FOLHAN®
~ DATA
PROJETO: PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES 03/11/2023
LOCALIZACAO: Trecho da Rodovia EMCA-214
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS DE SERVICOS
5 = CUSTO UNIT | CUSTO UNIT
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO UNID| COEF. DES. NAO DES.
1.0 Composicdo 1 |Pavimentacado de pedra irregular, rejunte de p6 de pedra e compactacao m?2 R$ 50,62 R$ 52,82
11 Sinapi 5864 Rolo compactador vibrat6rio um cilindro aco liso, 80HP, peso operacional maximo CHP
' 8,1t, largura de trabalho 1,68m CHP diurna 0,0031 143,43 R$ 146,22
12 Sinapi 5685 Rolo compactador vibrat6rio um cilindro aco liso, 80HP, peso operacional maximo CHI
' 8,1t, largura de trabalho 1,68m CHI diurna 0,0839 53,21 R$ 56,00
13 Sinapi-l 13186 |Pedra basaltica irregular faixa granulométrica 100 a 150 mm, para pavimentagao ma
' poliédrica, posto pedreira, sem frete 0,1500 115,98 R$ 115,98
1.4 Sinapi-1 4741 |P6 de pedra - posto pedreira, sem frete m3 0,0120 101,01 R$ 101,01
15 Sinapi 95878 | Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT txkm
' até 30km - Distancia considerada da pedreira de 30km 9,0000 1,64 R$ 1,67
1.6 Sinapi 88260 |Calceterio com encargos complementares h 0,2600 27,33 R$ 31,14
1.7 Sinapi 88316 |Servente com encargos complementares h 0,2600 20,13 R$ 22,80
20 Composicéo 2 Colchéo de pfadra britada n°® 0 ou pedrisco, espessura de 10cm, incluso m2 R$ 17,98 R$ 18,73
transporte até 10km
2.1 Sinapi-l 4720 |Pedra britada n° 0 ou pedrisco - 4,8 a 9,5mm (com transporte até 10km) m3 0,10 123,46 R$ 123,46
2.2 Sinapi 88316 |Servente com encargos complementares h 0,28 20,13 R$ 22,80
3.0 Composicado 3 |Extracdo, carga e assentamento de cordao de pedra pavimento poliédrico m R$ 18,38 R$ 19,58
31 Sinapi-1 13186 |Pedra baséltica irregular faixa granulométrica 100 a 150 mm, para pavimentagdo ma
' poliédrica, posto pedreira, sem frete 0,0500 115,98 R$ 115,98
32 Sinapi 95878 |Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT txkm
' até 30km - Distancia considerada da pedreira de 30km 2,6000 1,64 R$ 1,67
3.3 Sinapi 88260 |Calceterio com encargos complementares h 0,1200 27,33 R$ 31,14
3.4 Sinapi 88316 |Servente com encargos complementares h 0,2500 20,13 R$ 22,80
4.0 Composicao 4 Placa de sinalizagcdo viaria octogonal L=35cm, com suporte de aco un R$ 545,20 R$ 549,12

galvanizado D=50mm e altura de 2,4m, inclusive base de concreto magro




4.1 Sinapi-1 21013 |Tubo de ago galvanizado com costura, classe leve, DN 50mm, E=3mm, 4,4 kg/m m 2,4000 69,17 69,17
4.2 Sinapi-1 34723 |Placa de sinalizacdo em chapa de ago n° 16 com pintura refletiva m? 0,5915 577,50 577,50
4.3 Sinapi 88309 |Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 27,56 31,42
4.4 Sinapi 88316 |Servente com encargos complementares h 1,0000 20,13 22,80
4.5 Sinapi 93358 |Escavacgdo manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,3m m3 0,0240 79,63 90,19
4.6 Sinapi 94968 |Concreto magro para lastro, tragco 1:4,5:4,5 (ci/ar/brl) - preparo com betoneira 600L | m3 0,0240 418,70 428,05
50 Composicao 5 Pl_aca de sinalizagao viérig circu!ar D=60cm, com suporte de aco galvanizado un RS 366,87 R$ 370,79

D=50mm e altura de 2,4m, inclusive base de concreto magro
5.1 Sinapi-1 21013 |Tubo de ac¢o galvanizado com costura, classe leve, DN 50mm, E=3mm, 4,4 kg/m m 2,4000 69,17 69,17
5.2 Sinapi-1 34723 |Placa de sinalizacdo em chapa de aco n° 16 com pintura refletiva m? 0,2827 577,50 577,50
5.3 Sinapi 88309 |Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 27,56 31,42
54 Sinapi 88316 |Servente com encargos complementares h 1,0000 20,13 22,80
5.5 Sinapi 93358 |Escavagdo manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,3m m3 0,0240 79,63 90,19
5.6 Sinapi 94968 |Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4,5 (ci/ar/brl) - preparo com betoneira 600L | m3 0,0240 418,70 428,05
6.0 e Placa .de sin_alizagéo viaria quadrqda L.=60cm, com suporte de ago un R$ 411,51 RS 415,43

galvanizado D=50mm e altura de 2,4m, inclusive base de concreto magro
6.1 Sinapi-1 21013 |Tubo de ac¢o galvanizado com costura, classe leve, DN 50mm, E=3mm, 4,4 kg/m m 2,4000 69,17 69,17
6.2 Sinapi-1 34723 |Placa de sinalizacdo em chapa de aco n° 16 com pintura refletiva m2 0,3600 577,50 577,50
6.3 Sinapi 88309 |Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 27,56 31,42
6.4 Sinapi 88316 |Servente com encargos complementares h 1,0000 20,13 22,80
6.5 Sinapi 93358 |Escavacdo manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,3m m3 0,0240 79,63 90,19
6.6 Sinapi 94968 |Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4,5 (ci/ar/brl) - preparo com betoneira 600L | m3 0,0240 418,70 428,05
70 Composicao 7 Placa _de sinalizacdo viaria quadrqda L_=600m, com suporte de ago un R$ 39,76 R$ 41,02

galvanizado D=50mm e altura de 2,4m, inclusive base de concreto magro
71 Sinapi 101149 Escavagéo horizontal, inlcuindo carga, qescarga e.transporte de solo em 2a m?

categoria (cascalho), com trator de esteiras e caminh&o basculante 1,2500 20,72 21,40
79 Sinapi 95878 |Transporte f:om cgminhé_o basculante de _10 m3, em via urbana pavimentada, DMT txkm

até 2km - Distancia considerada da pedreira de 2km 3,2000 1,64 R$ 1,67
7.3 Sinapi 96386 |Execucdo e compactacéo de aterro como solo arenoso (cascalho) m3 1,0500 8,20 8,50

Data: 03/11/2023 NOME: Fernando L. Becker ASSINATURA:

N° CREA: CREA/SC 21.266-9




