
FOLHA N
o
  

DATA 

09/10/2024

1.0 SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.1 Sinapi-I 4813 Placa de obra em chapa galvanizada - adesivada (2,0x1,5m) m² 3,00 250,00 24,70% 311,75 R$ 935,25

1.2 Sinapi 5824
Transporte dos equipamentos (retro escavadeira, 

motoniveladora, rolo compactador, trator de esteira, etc)
h

5,00 212,29 24,70%
264,73 R$ 1.323,65

1.3 Sinapi 90776 Encarregado geral h 200,00 34,72 24,70% 43,30 R$ 8.660,00

1.4 Sinapi 90778 Engenheiro civil de obra pleno h 20,00 115,40 24,70% 143,90 R$ 2.878,00

R$ 13.796,90

2.0 TERRAPLENAGEM

2.1 Sinapi 100576 Regularização e compactação do subleito a 100% do P.N. m² 3.780,00 2,55 24,70% 3,18 R$ 12.020,40

R$ 12.020,40

3.0 OBRAS DE ARTE CORRENTE

3.1 Sicro 0804013
Corpo de bueiro simples tubular em concreto BSTC d=0,40m, 

PS1 sem berço
m

4,00 243,10 24,70% 303,15 R$ 1.212,60

3.2 Sicro 0804061 Boca de bueiro – BSTC d=0,4m - pedra basalto argamassada un 4,00 363,65 24,70% 453,47 R$ 1.813,88

3.3 Sicro 2003300 Sarjeta triangular sem revestimento m 393,00 8,33 24,70% 10,39 R$ 4.083,27

3.4 Sicro 2003357 Transposição de acesso de veículos com tubo de 0,30m m 18,00 209,37 24,70% 261,08 R$ 4.699,44

R$ 11.809,19

4.0 PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES

4.1 Composição 2
Colchão de pedrisco, espessura de 10cm, incluso transporte

até 10km
m²

3.780,00 21,21 24,70% 26,45 R$ 99.981,00

4.2 Composição 1
Pavimentação com pedra irregular inclusive rejunte de pó de

pedra e compactação
m²

3.780,00 52,89 24,70% 65,95 R$ 249.291,00

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
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MUNICÍPIO: CORDILHEIRA ALTA – SC

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES

LOCALIZAÇÃO: Rodovia EMCA-010 – Acesso à Linha Campina do Gregório - 2ª Etapa



4.3 Composição 3
Extração, carga e assentamento de cordão de pedra para

pavimento com pedras irregulares
m

1.260,00 18,39 24,70% 22,93 R$ 28.891,80

4.4 Composição 7
Execução, fornecimento e compactação de aterro para

contenção lateral do cordão de pedra
m³

66,20 39,88 24,70% 49,73 R$ 3.292,13

R$ 381.455,93

5.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

5.1 Composição 4

Placa de sinalização viária octogonal (L=35cm) com suporte 

de aço galvanizado DN=50mm H=2,4m, inclusive base de 

concreto não estrutural

un
2,00 719,62 24,70% 897,37 R$ 1.794,74

5.2 Composição 5

Placa de sinalização viária circular D= 60cm com suporte de 

aço galvanizado D=50mm e H=2,4m, inclusive base de 

concreto não estrutural

un 
6,00 434,29 24,70% 541,56 R$ 3.249,36

R$ 5.044,10

R$ 424.126,52

Total do item

Total do item

VALOR TOTAL R$

Data: 09/10/2024 NOME:      Fernando L. Becker - Diretor de Engenharia ASSINATURA:      

Nº CREA:      CREA/SC 21266-9



R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1.0 8.278,14 1,95 5.518,76 1,30 13.796,90 3,25

2.0 8.414,28 1,98 3.606,12 0,85 12.020,40 2,83

3.0 11.809,19 2,78 11.809,19 2,78

4.0 247.946,35 58,46 133.509,58 31,49 381.455,93 89,95

5.0 5.044,10 1,19 5.044,10 1,19

276.447,96 65,17 147.678,56 34,83 424.126,52 100,00

276.447,96 65,17 424.126,52 100,00

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: CORDILHEIRA ALTA – SC FOLHA No   1

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES

LOCALIZAÇÃO: Rodovia EMCA-010 – Acesso à Linha Campina do Gregório - 2ª Etapa DATA

09/10/2024Data ref. dos custos:  Sinapi - ago/2024; Sicro abr/2024 Periodicidade das Estapas: MENSAL

DISCRIMINAÇÃO

PERÍODO
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FOLHA N
o
  

DATA

09/10/2024

1.0 Composição 1 Pavimentação de pedra irregular, rejunte de pó de pedra e compactação m² R$ 52,89 R$ 55,07

1.1
Sinapi 5684 Rolo compactador vibratório um cilindro aço liso, 80HP, peso operacional máximo 

8,1t, largura de trabalho 1,68m CHP diurna
CHP

0,0031 154,31 158,03

1.2
Sinapi 5685 Rolo compactador vibratório um cilindro aço liso, 80HP, peso operacional máximo 

8,1t, largura de trabalho 1,68m CHI diurna
CHI

0,0839 62,86 66,58

1.3
Sinapi-I 13186 Pedra basáltica irregular faixa granulométrica 100 a 150 mm, para pavimentação 

poliédrica, posto pedreira, sem frete
m³

0,1600 121,37 121,37

1.4 Sinapi-I 4741 Pó de pedra - posto pedreira, sem frete m³ 0,0120 105,71 105,71

1.5
Sinapi 95878 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT 

até 30km - Distância considerada da pedreira de 30km
txkm

8,4000 1,64 1,67

1.6 Sinapi 88260 Calceterio com encargos complementares h 0,2600 28,38 32,06

1.7 Sinapi 88316 Servente com encargos complementares h 0,2600 20,38 22,86

2.0 Composição 2
Colchão de pedra britada n° 0 ou pedrisco, espessura de 10cm, incluso 

transporte até 10km
m² R$ 21,21 R$ 21,90

2.1 Sinapi-I 4720 Pedra britada n° 0 ou pedrisco - 4,8 a 9,5mm (com transporte até 10km) m³ 0,12 129,20 129,20

2.2 Sinapi 88316 Servente com encargos complementares h 0,28 20,38 22,86

3.0 Composição 3 Extração, carga e assentamento de cordão de pedra pavimento poliédrico m R$ 18,39 R$ 19,37

3.1
Sinapi-I 13186 Pedra basáltica irregular faixa granulométrica 100 a 150 mm, para pavimentação 

poliédrica, posto pedreira, sem frete
m³

0,0500 121,37 121,37

3.2
Sinapi 95878 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT 

até 30km - Distância considerada da pedreira de 30km
txkm

3,2000 1,64 1,67

3.3 Sinapi 88260 Calceterio com encargos complementares h 0,1200 28,38 32,06

3.4 Sinapi 88316 Servente com encargos complementares h 0,1800 20,38 22,86

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS

MUNICÍPIO: CORDILHEIRA ALTA – SC

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES

LOCALIZAÇÃO: Rodovia EMCA-010 – Acesso à Linha Campina do Gregório - 2ª Etapa
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4.0 Composição 4
Placa de sinalização viária octogonal L=35cm, com suporte de aço

galvanizado D=50mm e altura de 2,4m, inclusive base de concreto magro
un R$ 719,62 R$ 723,32

4.1 Sinapi-I 21013 Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50mm, E=3mm, 4,4 kg/m m 2,4000 56,16 56,16

4.2 Sinapi-I 34723 Placa de sinalização em chapa de aço n° 16 com pintura refletiva m² 0,5915 924,00 924,00

4.3 Sinapi 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 28,65 32,37

4.4 Sinapi 88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 20,38 22,86

4.5 Sinapi 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,3m m³ 0,0240 81,77 91,73

4.6 Sinapi 94968 Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (ci/ar/br1) - preparo com betoneira 600L m³ 0,0240 425,92 435,80

5.0 Composição 5
Placa de sinalização viária circular D=60cm, com suporte de aço galvanizado

D=50mm e altura de 2,4m, inclusive base de concreto magro
un R$ 434,29 R$ 437,99

5.1 Sinapi-I 21013 Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50mm, E=3mm, 4,4 kg/m m 2,4000 56,16 56,16

5.2 Sinapi-I 34723 Placa de sinalização em chapa de aço n° 16 com pintura refletiva m² 0,2827 924,00 924,00

5.3 Sinapi 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 28,65 32,37

5.4 Sinapi 88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 20,38 22,86

5.5 Sinapi 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,3m m³ 0,0240 81,77 91,73

5.6 Sinapi 94968 Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (ci/ar/br1) - preparo com betoneira 600L m³ 0,0240 425,92 435,80

6.0 Composição 6
Placa de sinalização viária quadrada L=60cm, com suporte de aço

galvanizado D=50mm e altura de 2,4m, inclusive base de concreto magro
un R$ 505,72 R$ 509,42

6.1 Sinapi-I 21013 Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50mm, E=3mm, 4,4 kg/m m 2,4000 56,16 56,16

6.2 Sinapi-I 34723 Placa de sinalização em chapa de aço n° 16 com pintura refletiva m² 0,3600 924,00 924,00

6.3 Sinapi 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 28,65 32,37

6.4 Sinapi 88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 20,38 22,86

6.5 Sinapi 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,3m m³ 0,0240 81,77 91,73

6.6 Sinapi 94968 Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (ci/ar/br1) - preparo com betoneira 600L m³ 0,0240 425,92 435,80

7.0 Composição 7
Execução, fornecimento e compactação de aterro para contenção lateral do

cordão de pedra
un R$ 39,88 R$ 41,10

7.1
Sinapi 101149 Escavação horizontal, inlcuindo carga, descarga e transporte de solo em 2a 

categoria (cascalho), com trator de esteiras e caminhão basculante
m³

1,2500 20,35 20,97

7.2
Sinapi 95878 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT 

até 2km - Distância considerada da pedreira de 2km
txkm

3,2000 1,64 1,67

7.3 Sinapi 96386 Execução e compactação de aterro como solo arenoso (cascalho) m³ 1,0500 8,76 9,09

Data: 09/10/2024 NOME:      Fernando L. Becker - Diretor de Engenharia ASSINATURA:      

Nº CREA:      CREA/SC 21266-9


