
FOLHA N
o
  

DATA 

27/10/2021

1.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.1

Fornecimento e instalação de poste padrão CELESC 

bifásico de 7,0 metros, com os terminais, caixa do medidor, 

fiação, protetor DPS, disjuntor, haste, conector e fiação de 

aterramento un 1,00 3.320,00 22,00% 4.050,40 R$ 4.050,40

1.2

Quadro de comando em caixa metálica para controle da 

bomba do poço artersiano (existente) e bombas centrífugas 

a serem instaladas (1 de 10cv e 2 de 0,75cv), 220 V, com 

todas as peças necessárias (DR, sinalizador, DPS) e 

demais componentes para o perfeito funcionamento do 

sistema de bombas un 1,00 9.800,00 22,00% 11.956,00 R$ 11.956,00

1.3 Cabo multiplexado 25,0 mm² m 30,00 32,80 22,00% 40,02 R$ 1.200,60

1.4 Cabo flexível isolado 16,0 mm² m 30,00 25,96 22,00% 31,67 R$ 950,10

1.5 Cabo PP 3x6 mm² m 100,00 25,30 22,00% 30,87 R$ 3.087,00

1.6 Cabo PP 3x4 mm² m 100,00 18,00 22,00% 21,96 R$ 2.196,00

1.7 Cabo 2x2,5 mm² m 100,00 12,20 22,00% 14,88 R$ 1.488,00

1.8 Mangueira corrugada 2" m 100,00 13,80 22,00% 16,84 R$ 1.684,00

1.9 Eletroduto rígido 2" m 12,00 15,30 22,00% 18,67 R$ 224,04

1.10 Curva 2" un 3,00 31,00 22,00% 37,82 R$ 113,46

1.11 Cx passagem de conc., sem fundo, c/ tampa, 40x40x40cm un 2,00 93,00 22,00% 113,46 R$ 226,92

1.12 Eletricista com encargos complementares h 120,00 33,00 22,00% 40,26 R$ 4.831,20

1.13 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 120,00 21,00 22,00% 25,62 R$ 3.074,40

R$ 35.082,12

R$ 35.082,12

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

MUNICÍPIO: CORDILHEIRA ALTA – SC

PROJETO: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

LOCALIZAÇÃO: Linha Três Irmãos

Total do item

BDI (%)
PREÇO 

UNITÁRIO

PREÇO DO 

SERVIÇO
ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANTIDADE

CUSTO 

UNITÁRIO

VALOR TOTAL R$

Data: 27/10/2021 NOME:      Valdemar Martins ASSINATURA:      

Nº CREA:     CREA-SC 132308-7



R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1.0 35.082,12 100,00 35.082,12 100,00

35.082,12 100,00 35.082,12 100,00

35.082,12 100,00

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: CORDILHEIRA ALTA – SC FOLHA No   1

PROJETO: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

LOCALIZAÇÃO: Linha Três Irmãos DATA

Periodicidade das Etapas: MENSAL 27/10/2021Data de referência dos custos:  ago/2021

ITEM DISCRIMINAÇÃO

PERÍODO

TOTALEtapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05 Etapa 06

Instalações elétricas

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

NOME E CREA DO RESP. TÉCNICO: ASSINATURA:

   Valdemar Martins     CREA-SC 132308-7

Data: 27/10/2021


