PLANILHA DE ORCAMENTO PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
MUNICiPIO: CORDILHEIRA ALTA - SC FOLHAN’
PROJETO: ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA - INSTALAGCOES ELETRICAS DA;A? 11012021
LOCALIZACAO: |Linha Trés Irm&os
ITEM DISCRIMINACAO UNID | QUANTIDADE UETJTS;\TFSO BDI (%) UZ?T?S 5 P;E'Es\ﬁ C%O
1.0 INSTALACOES ELETRICAS
Fornecimento e instalacéo de poste padrdo CELESC
11 pifésico de 7,0 metros,_c_om os terminais, caixa do_medidor,
fiacdo, protetor DPS, disjuntor, haste, conector e fiacdo de
aterramento un 1,00/ 3.320,00| 22,00%| 4.050,40 R$ 4.050,40
Quadro de comando em caixa metéalica para controle da
bomba do poco artersiano (existente) e bombas centrifugas
12 a serem instaladas (1 de _10cv e2 qle Q,75cv), 220V, com
todas as pegas necessarias (DR, sinalizador, DPS) e
demais componentes para o perfeito funcionamento do
sistema de bombas un 1,00/ 9.800,00| 22,00%| 11.956,00 R$ 11.956,00
1.3 Cabo multiplexado 25,0 mm?2 m 30,00 32,80 22,00% 40,02 R$ 1.200,60
1.4 Cabo flexivel isolado 16,0 mm? m 30,00 25,96 22,00% 31,67 R$ 950,10
15 Cabo PP 3x6 mm? m 100,00 25,30 22,00% 30,87 R$ 3.087,00
1.6 Cabo PP 3x4 mm2 m 100,00 18,00 22,00% 21,96 R$ 2.196,00
1.7 Cabo 2x2,5 mm? m 100,00 12,20 22,00% 14,88 R$ 1.488,00
1.8 Mangueira corrugada 2" m 100,00 13,80 22,00% 16,84 R$ 1.684,00
1.9 Eletroduto rigido 2" m 12,00 15,30 22,00% 18,67 R$ 224,04
1.10 Curva 2" un 3,00 31,00 22,00% 37,82 R$ 113,46
1.11 Cx passagem de conc., sem fundo, ¢/ tampa, 40x40x40cm un 2,00 93,00 22,00% 113,46 R$ 226,92
1.12 Eletricista com encargos complementares h 120,00 33,00 22,00% 40,26 R$ 4.831,20
1.13 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 120,00 21,00 22,00% 25,62 R$ 3.074,40
Total do item R$ 35.082,12
VALOR TOTAL R$ R$ 35.082,12
Data: 27/10/2021 NOME: Valdemar Martins ASSINATURA:

N° CREA: CREA-SC 132308-7




PLANILHA DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: CORDILHEIRA ALTA - SC FOLHANo 1
PROJETO: ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA - INSTALACOES ELETRICAS
LOCALIZACAO: |Linha Trés Irmaos DATA
Data de referéncia dos custos: ago/2021 |Periodicidade das Etapas: MENSAL 27/10/2021
PERIODO
ITEM DISCRIMINAGAO Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05 Etapa 06 TOTAL
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1.0 |Instalaces elétricas 35.082,12| 100,00 35.082,12| 100,00
TOTAL NO MES (SIMPLES) 35.082,12| 100,00 35.082,12| 100,00
TOTAL NO MES (ACUMULADO) 35.082,12| 100,00
Data: 27/10/2021 NOME E CREA DO RESP. TECNICO: ASSINATURA:

Valdemar Martins

CREA-SC 132308-7




