
FOLHA N
o
  

DATA 

14/04/2022

1.0 SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.1 Sinapi-I 4813 Placa de obra em chapa galvanizada - adesivada (2,0x1,5m) m² 3,00 220,00 26,00% 277,20 R$ 831,60

1.2 Sinapi 5824
Transporte dos equipamentos (retro escavadeira, 

motoniveladora, rolo compactador, trator de esteira, etc)
h 20,00 130,00 26,00% 163,80 R$ 3.276,00

1.3 Sinapi 90776 Encarregado geral h 400,00 29,00 26,00% 36,54 R$ 14.616,00

1.4 Sinapi 90778 Engenheiro civil de obra pleno h 80,00 90,00 26,00% 113,40 R$ 9.072,00

R$ 27.795,60

2.0 TERRAPLENAGEM

2.1 Sinapi 100576 Regularização e compactação do subleito a 100% do P.N. m² 6.801,60 1,50 26,00% 1,89 R$ 12.855,02

R$ 12.855,02

3.0 OBRAS DE ARTE CORRENTE

3.1 Sicro 0804061 Boca de bueiro – BSTC d=0,40m alas retas, esconsidade 0º un 2,00 290,00 26,00% 365,40 R$ 730,80

3.2 DER-PR 610500 Corpo de bueiro simples tubular em concreto armado d=0,6m m 24,00 350,00 26,00% 441,00 R$ 10.584,00

3.3 Sicro 0804081 Boca de bueiro – BSTC d=0,60m alas retas, esconsidade 0º un 3,00 582,00 26,00% 733,32 R$ 2.199,96

3.4 Sicro 0804085 Boca de bueiro – BSTC d=0,60m alas retas, esconsidade 10º un 1,00 584,00 26,00% 735,84 R$ 735,84

3.5 Sicro 0804087 Boca de bueiro – BSTC d=0,60m alas retas, esconsidade 15º un 2,00 587,00 26,00% 739,62 R$ 1.479,24

3.6 DER-PR 610800 Corpo de bueiro simples tubular em concreto armado d=0,80m m 10,00 407,00 26,00% 512,82 R$ 5.128,20

3.7 Sicro 0804101 Boca de bueiro – BSTC d=0,80m alas retas, esconsidade 0º un 2,00 984,00 26,00% 1.239,84 R$ 2.479,68

3.8 DER-PR 611600 Corpo de bueiro simples tubular em concreto armado d=2,00m m 10,00 2.570,00 26,00% 3.238,20 R$ 32.382,00

3.9 Sicro 2003323 Sarjeta triangular de concreto – tipo I m 503,00 51,00 26,00% 64,26 R$ 32.322,78

3.10 Sicro 2003321 Sarjeta triangular de concreto – tipo II m 135,00 59,00 26,00% 74,34 R$ 10.035,90

3.11 Sicro 2003339 Sarjeta triangular em grama m 102,00 19,60 26,00% 24,70 R$ 2.519,40

3.12 Sicro 2003357 Transposição de acesso de veículos com tubo de 0,30m m 35,00 153,00 26,00% 192,78 R$ 6.747,30

3.13 Sicro 2003359 Transposição de acesso de veículos com tubo de 0,40m m 55,00 180,00 26,00% 226,80 R$ 12.474,00
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PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

MUNICÍPIO: CORDILHEIRA ALTA – SC

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES

LOCALIZAÇÃO: Rodovia EMCA-109 – Acesso à Linha Três Irmãos



3.14 Composição 7 Caixa coletora de sarjeta 1,30x1,24x1,50m un 1,00 1.894,93 26,00% 2.387,61 R$ 2.387,61

R$ 122.206,71

4.0 PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES

4.1 Composição 2
Colchão de argila, espessura de 10cm, incluso transporte até

10km
m²

6.801,60 9,18 26,00% 11,57 R$ 78.694,51

4.2 Composição 1
Pavimentação com pedra irregular inclusive rejunte de pó de

pedra e compactação
m²

6.801,60 38,40 26,00% 48,38 R$ 329.061,41

4.3 Composição 3
Extração, carga e assentamento de cordão de pedra para

pavimento com pedras irregulares
m

2.267,20 14,42 26,00% 18,17 R$ 41.195,02

R$ 448.950,94

5.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

5.1 Composição 4

Placa de sinalização viária octogonal (L=35cm) com suporte 

de aço galvanizado DN=50mm H=2,4m, inclusive base de 

concreto não estrutural

un
2,00 536,57 26,00% 676,08 R$ 1.352,16

5.2 Composição 5

Placa de sinalização viária circular D= 60cm com suporte de 

aço galvanizado D=50mm e H=2,4m, inclusive base de 

concreto não estrutural

un 
13,00 376,07 26,00% 473,85 R$ 6.160,05

5.3 Composição 6

Placa de sinalização viária quadrada L= 60cm com suporte de 

aço galvanizado D=50mm e H=2,4m, inclusive base de 

concreto não estrutural

un 
8,00 416,24 26,00% 524,46 R$ 4.195,68

R$ 11.707,89

R$ 623.516,16

Total do item

Total do item

VALOR TOTAL R$

Data: 14/04/2022 NOME:      Mireli Pezzini Rocha ASSINATURA:      

Nº CREA:      CREA/SC 123.037-7

Total do item



R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1.0 5.559,12 0,89 5.559,12 0,89 5.559,12 0,89 5.559,12 0,89 5.559,12 0,89 27.795,60 4,46

2.0 3.856,51 0,62 3.856,51 0,62 2.571,00 0,41 2.571,00 0,41 12.855,02 2,06

3.0 61.103,35 9,80 61.103,36 9,80 122.206,71 19,60

4.0 89.790,19 14,40 89.790,18 14,40 112.237,74 18,00 112.237,74 18,00 44.895,09 7,21 448.950,94 72,00

6.0 11.707,89 1,88 11.707,89 1,88

160.309,16 25,71 160.309,16 25,71 120.367,86 19,30 120.367,86 19,30 62.162,10 9,98 623.516,16 100,00

160.309,16 25,71 320.618,32 51,42 440.986,18 70,72 561.354,04 90,02 623.516,14 100,00

NOME E CREA DO RESP. TÉCNICO: ASSINATURA:

      Mireli Pezzini Rocha   CREA/SC 123037-7

Data: 14/04/2022

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

Serviços iniciais

Terraplenagem

Obras de arte corrente

Pavimentação c/ pedras

Sinalização viária

DISCRIMINAÇÃO

PERÍODO

TOTALEtapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05 Etapa 06

LOCALIZAÇÃO: Rodovia EMCA-109 – Acesso à Linha Três Irmãos DATA

14/04/2022Data ref. dos custos:  Sinapi - jun/2021; Sicro e DER-PR - jan/2021 Periodicidade das Estapas: MENSAL

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: CORDILHEIRA ALTA – SC FOLHA No   1

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES



FOLHA N
o
  

DATA

14/04/2022

1.0 Composição 1 Pavimentação de pedra irregular, rejunte de pó de pedra e compactação m² R$ 38,40 R$ 40,45

1.1
Sinapi 5864 Rolo compactador vibratório um cilindro aço liso, 80HP, peso operacional máximo 

8,1t, largura de trabalho 1,68m CHP diurna
CHP

0,0031 125,86 R$ 128,25

1.2
Sinapi 5685 Rolo compactador vibratório um cilindro aço liso, 80HP, peso operacional máximo 

8,1t, largura de trabalho 1,68m CHI diurna
CHI

0,0839 43,99 R$ 46,38

1.3
Sinapi-I 13186 Pedra basáltica irregular faixa granulométrica 100 a 150 mm, para pavimentação 

poliédrica, posto pedreira, sem frete
m³

0,1500 60,40 R$ 60,40

1.4 Sinapi-I 4741 Pó de pedra - posto pedreira, sem frete m³ 0,0120 77,00 R$ 77,00

1.5
Sinapi 95878 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT 

até 30km - Distância considerada da pedreira de 30km
txkm

12,0000 1,12 R$ 1,15

1.6 Sinapi 88260 Calceterio com encargos complementares h 0,2600 23,90 R$ 27,20

1.7 Sinapi 88316 Servente com encargos complementares h 0,2600 18,00 R$ 20,40

2.0 Composição 2 Colchão de argila, espessura de 10cm, incluso transporte até 10km m² R$ 9,18 R$ 9,71

2.1 Sinapi-I 6081 Argila ou terra para aterro/reaterro (com transporte até 10 km) m³ 0,10 52,19 R$ 52,19

2.2 Sinapi 88316 Servente com encargos complementares h 0,22 18,00 R$ 20,40

3.0 Composição 3 Extração, carga e assentamento de cordão de pedra pavimento poliédrico m R$ 14,42 R$ 15,52

3.1
Sinapi-I 13186 Pedra basáltica irregular faixa granulométrica 100 a 150 mm, para pavimentação 

poliédrica, posto pedreira, sem frete
m³

0,0500 60,40 R$ 60,40

3.2
Sinapi 95878 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT 

até 30km - Distância considerada da pedreira de 30km
txkm

3,6000 1,12 R$ 1,15

3.3 Sinapi 88260 Calceterio com encargos complementares h 0,1200 23,90 R$ 27,20

3.4 Sinapi 88316 Servente com encargos complementares h 0,2500 18,00 R$ 20,40

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS

MUNICÍPIO: CORDILHEIRA ALTA – SC

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES

LOCALIZAÇÃO: Rodovia EMCA-109 – Acesso à Linha Três Irmãos



4.0 Composição 4
Placa de sinalização viária octogonal L=35cm, com suporte de aço

galvanizado D=50mm e altura de 2,4m, inclusive base de concreto magro
un R$ 536,57 R$ 540,05

4.1 Sinapi-I 21013 Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50mm, E=3mm, 4,4 kg/m m 2,4000 81,80 81,80

4.2 Sinapi-I 34723 Placa de sinalização em chapa de aço n° 16 com pintura refletiva m² 0,5915 519,75 519,75

4.3 Sinapi 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 24,10 27,40

4.4 Sinapi 88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 18,00 20,40

4.5 Sinapi 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,3m m³ 0,0240 71,40 80,70

4.6 Sinapi 94968 Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (ci/ar/br1) - preparo com betoneira 600L m³ 0,0240 345,00 353,50

5.0 Composição 5
Placa de sinalização viária circular D=60cm, com suporte de aço galvanizado

D=50mm e altura de 2,4m, inclusive base de concreto magro
un R$ 376,07 R$ 379,55

5.1 Sinapi-I 21013 Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50mm, E=3mm, 4,4 kg/m m 2,4000 81,80 81,80

5.2 Sinapi-I 34723 Placa de sinalização em chapa de aço n° 16 com pintura refletiva m² 0,2827 519,75 519,75

5.3 Sinapi 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 24,10 27,40

5.4 Sinapi 88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 18,00 20,40

5.5 Sinapi 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,3m m³ 0,0240 71,40 80,70

5.6 Sinapi 94968 Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (ci/ar/br1) - preparo com betoneira 600L m³ 0,0240 345,00 353,50

6.0 Composição 6
Placa de sinalização viária quadrada L=60cm, com suporte de aço

galvanizado D=50mm e altura de 2,4m, inclusive base de concreto magro
un R$ 416,24 R$ 419,73

6.1 Sinapi-I 21013 Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50mm, E=3mm, 4,4 kg/m m 2,4000 81,80 81,80

6.2 Sinapi-I 34723 Placa de sinalização em chapa de aço n° 16 com pintura refletiva m² 0,3600 519,75 519,75

6.3 Sinapi 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 24,10 27,40

6.4 Sinapi 88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 18,00 20,40

6.5 Sinapi 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,3m m³ 0,0240 71,40 80,70

6.6 Sinapi 94968 Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (ci/ar/br1) - preparo com betoneira 600L m³ 0,0240 345,00 353,50

7.0 Composição 7 Caixa coletora de sarjeta, 1,3x1,24x1,50m, com tampa de concreto un R$ 1.894,93 R$ 1.987,28

7.1
Sinapi 102303 Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5m com retroescavadeira, 

em solo molo, em locais com baixo nível de interferência
m³

4,3300 6,95 7,34

7.2 Sinapi 101616 Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5m, acerto do solo natural m² 2,2500 5,41 6,12

7.3 Sinapi 96622 Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, e = 5,0cm m³ 0,0800 129,48 134,40

7.4 Sinapi 94974 Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (ci/ar/br) - preparo manual m³ 0,1600 400,66 415,40

7.5 Sinapi-I 7258 Tijolo cerâmico maciço comum 5x510x20cm un 825,0000 0,96 0,96

7.6
Sinapi 87369 Argamassa traço 1:2:8 (ci/ca/ar), para emboço / massa única / assentamento de 

alvenaria de vedação, preparo manual
m³

0,3100 570,00 596,80

7.7 Sinapi 88309 Pedreiro com encargos complementares h 11,0000 24,10 27,40



7.8 Sinapi 88316 Servente com encargos complementares h 5,5000 18,00 20,40

7.9
Sinapi 87794 Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada 

manualmente em panos cegos, sem presença de vãos, espessura de 2,5cm
m²

5,5000 37,20 40,20

7.10
Sinapi 97736 Peça retangular pré-moldada, volume de concreto acima de 100 litros, taxa de aço 

aproximada de 30kg/m³
m³

0,1600 1.505,00 1.580,00

Data: 14/04/2022 NOME:      Mireli Pezzini Rocha ASSINATURA:      

Nº CREA:      CREA/SC 123.037-7


