PLANILHA DE ORCAMENTO PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

MUNICIPIO: CORDILHEIRA ALTA - SC FOLRAN
~ DATA
PROJETO: PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES
¢ 09/06/2022
LOCALIZACAO: Rodovia EMCA-106
CODIGO (SINAPI / ~ CUSTO . PRECO PRECO DO
ITEM SICRO / DER-PR) DISCRIMINACAO UNID | QUANTIDADE UNITARIO BDI (%) UNITARIO SERVICO
1.0 SERVICOS INICIAIS E ADMINISTRA(;AO DA OBRA
1.1 Sinapi-1 4813 Placa de obra em chapa galvanizada - adesivada (2,0x1,5m) m2 3,00 220,00 27,40% 280,28 R$ 840,84
N Transporte dos equipamentos (retro escavadeira,
1.2 Sinapi 5824 motoniveladora, rolo compactador, trator de esteira, etc) h 20,00 130,00f 27,40% 165,62 R$ 3.312,40
1.3 Sinapi 90776 Encarregado geral h 100,00 29,001 27,40% 36,95 R$ 3.695,00
14 Sinapi 90778 Engenheiro civil de obra pleno h 20,00 90,00| 27,40% 114,66 R$ 2.293,20
Total do item R$ 10.141,44
2.0 TERRAPLENAGEM
2.1 Sinapi 100576 Regularizagdo e compactacgdo do subleito a 100% do P.N. m?2 2.280,00 1,50 27,40% 1,91 R$ 4.354,80
Total do item R$ 4.354,80
3.0 OBRAS DE ARTE CORRENTE
31 Sinapi 90106 Escavacéo me_camzada de vala, prqf. atg 1,5_m, comA . ma
retroescavadeira, solo de la cat, baixo nivel interferéncia 165,00 4,05 27,40% 5,16 R$ 851,40
- Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, prof. até
3.2 Sinapi 93379 . . . . m3
1,5m, com mat la cat, baixo nivel de interferéncia 104,20 10,54 27,40% 13,43 R$ 1.399,41
Corpo de bueiro simples tubular em concreto armado
33 DER-PR 610400 1 1_1,40m, sem berco m 16,00 119,50| 27,40%| 152,24 RS 2.435,84
. Sicro 2003339 i i
34 icro Sarjeta triangular em grama m 211,00 19,80 27.40% 2523 R$ 5.323.53
Corpo BSCC - canalizagao pré-moldada com secéo de
3.5 DER-ES 41103 2,0x2,x0 m m 10,00| 3.680,00] 27,40%| 4.688,32 R$ 46.883,20
Total do item R$ 54.642,57




4.0 PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES
41 Composicao 2 Colchédo de argila, espessura de 10cm, incluso transporte até m2
10km 2.280,00 9,19 27,40% 11,71 R$ 26.698,80
4.2 Composicao 1 Pavimentacdo com pedra irregular inclusive rejunte de pé de m2
pedra e compactacéo 2.280,00 44,03 27,40% 56,09 R$ 127.885,20
43 Composicao 3 Extr-agéo, carga e ass-entamento de corddo de pedra para m
pavimento com pedras irregulares 760,00 16,09 27,40% 20,50 R$ 15.580,00
Total do item R$ 170.164,00
5.0 SINALIZACAO VIARIA
Placa de sinalizac&o viaria octogonal (L=35cm) com suporte
51 Composicéo 4 de aco galvanizado DN=50mm H=2,4m, inclusive base de un
concreto ndo estrutural 1,00 551,65 27,40% 702,80 R$ 702,80
Placa de sinalizagéo viaria circular D= 60cm com suporte de
5.2 Composicéo 5 aco galvanizado D=50mm e H=2,4m, inclusive base de un
concreto ndo estrutural 2,00 391,15 27,40% 498,33 R$ 996,66
Total do item R$ 1.699,46
I
VALOR TOTAL R$ R$ 241.002,27
Data: 09/06/2022 NOME: Valdemar Martins ASSINATURA:

N° CREA: CREA/SC 132.308-7




PLANILHA DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: CORDILHEIRA ALTA - SC FOLHANo 1
PROJETO: PAVIMENTAC}AO COM PEDRAS IRREGULARES
LOCALIZA(;AO: Rodovia EMCA-106 DATA
Data ref. dos custos: Sinapi e DER-PR - abril/2022; Sicro jan/2022 | Periodicidade das Estapas: MENSAL | 09/06/2022
PERIODO
DISCRIMINAGAO Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05 Etapa 06 TOTAL
R$ % R$ R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1.0 |Servicos iniciais 4.056,58| 1,69 3.042,43 3.042,43 1,26 10.141,44 4,21
2.0 |Terraplenagem 2.612,88| 1,09 1.741,92 4.354,80 1,81
3.0 |Obras de arte corrente 32.785,54| 13,60 21.857,03 54.642,57| 22,67
4.0 |Pavimentacao c/ pedras 34.032,80| 14,12 68.065,60( 28,24 68.065,60| 28,24 170.164,00| 70,60
5.0 |Sinalizagéo viaria 1.699,46 0,71 1.699,46| 0,71
TOTAL NO MES (SIMPLES) 73.487,80| 30,50 94.706,98 39,29| 72.807,49| 30,21 241.002,27| 100,00
TOTAL NO MES (ACUMULADO) 73.487,80| 30,50| 168.194,78| 69,79| 241.002,27| 100,00
Data: 09/06/2022 NOME E CREA DO RESP. TECNICO: ASSINATURA:

Valdemar Martins CREA/SC 132308-7




PLANILHA ORCAMENTARIA DE COMPOSICOES DE SERVICOS

MUNICIPIO: CORDILHEIRA ALTA - SC FOLHAN®
~ DATA
PROJETO: PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES 09/06/2022
LOCALIZACAO: Rodovia EMCA-106
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS DE SERVICOS
- = CUSTO UNIT [ CUSTO UNIT
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO UNID| COEF. DES. NAO DES.
1.0 Composicdo 1 |[Pavimentacao de pedra irregular, rejunte de pé de pedra e compactacao m?2 R$ 44,03 R$ 45,94
11 Sinapi 5864 Rolo compactador vibratério um cilindro aco liso, 80HP, peso operacional maximo CHP
' 8,1t, largura de trabalho 1,68m CHP diurna 0,0031 137,79 R$ 140,18
12 Sinapi 5685 Rolo compactador vibratério um cilindro aco liso, 80HP, peso operacional maximo CHI
' 8,1t, largura de trabalho 1,68m CHI diurna 0,0839 45,08 R$ 47,47
13 Sinapi-1 13186 |[Pedra basaltica irregular faixa granulométrica 100 a 150 mm, para pavimentagdo me
' poliédrica, posto pedreira, sem frete 0,1500 65,19 R$ 65,19
1.4 Sinapi-l 4741  |P6 de pedra - posto pedreira, sem frete m3 0,0120 83,16 R$ 83,16
15 Sinapi 95878 |Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT txkm
' até 30km - Distancia considerada da pedreira de 30km 12,0000 1,51 R$ 1,53
1.6 Sinapi 88260 |Calceterio com encargos complementares h 0,2600 23,98 R$ 27,24
1.7 Sinapi 88316 |Servente com encargos complementares h 0,2600 18,05 R$ 20,40
2.0 Composicéo 2 |Colchédo de argila, espessura de 10cm, incluso transporte até 10km m?2 R$ 9,19 R$ 9,71
2.1 Sinapi-1 6081 |Argila ou terra para aterro/reaterro (com transporte até 10 km) m3 0,10 52,19 R$ 52,19
2.2 Sinapi 88316 |Servente com encargos complementares h 0,22 18,05 R$ 20,40
3.0 Composicdo 3 |Extracdo, carga e assentamento de cordao de pedra pavimento poliédrico m R$ 16,09 R$ 17,14
31 Sinapi-1 13186 |Pedra basaltica irregular faixa granulométrica 100 a 150 mm, para pavimentagao me
’ poliédrica, posto pedreira, sem frete 0,0500 65,19 R$ 65,19
3.2 Sinapi 95878 | Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT txkm
) até 30km - Distancia considerada da pedreira de 30km 3,6000 1,51 R$ 1,53
3.3 Sinapi 88260 |Calceterio com encargos complementares h 0,1200 23,98 R$ 27,24
3.4 Sinapi 88316 |Servente com encargos complementares h 0,2500 18,05 R$ 20,40




Placa de sinalizagcdo viaria octogonal L=35cm, com suporte de ago

4.0 Composicéo 4 galvanizado D=50mm e altura de 2,4m, inclusive base de concreto magro un R$ 551,65 R$ 585,08
4.1 Sinapi-1 21013 |Tubo de aco galvanizado com costura, classe leve, DN 50mm, E=3mm, 4,4 kg/m m 2,4000 87,81 87,81
4.2 Sinapi-1 34723 |Placa de sinalizagdo em chapa de aco n° 16 com pintura refletiva m2 0,5915 519,75 519,75
4.3 Sinapi 88309 [Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 24,14 27,42
4.4 Sinapi 88316 |Servente com encargos complementares h 1,0000 18,05 20,40
4.5 Sinapi 93358 |Escavacgdo manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,3m m3 0,0240 71,40 80,70
4.6 Sinapi 94968 |Concreto magro para lastro, traco 1:4,5:4,5 (ci/ar/brl) - preparo com betoneira 600L | m3 0,0240 370,13 378,29
50 Composicao 5 Pl_aca de sinalizacao viéria' circu!ar D=60cm, com suporte de aco galvanizado un RS 391 15 R$ 304,58

D=50mm e altura de 2,4m, inclusive base de concreto magro
5.1 Sinapi-1 21013 |Tubo de aco galvanizado com costura, classe leve, DN 50mm, E=3mm, 4,4 kg/m m 2,4000 87,81 87,81
5.2 Sinapi-1 34723 |Placa de sinalizacdo em chapa de ago n° 16 com pintura refletiva m?2 0,2827 519,75 519,75
5.3 Sinapi 88309 [Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 24,14 27,42
54 Sinapi 88316 |Servente com encargos complementares h 1,0000 18,05 20,40
55 Sinapi 93358 |Escavacgdo manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,3m m3 0,0240 71,40 80,70
5.6 Sinapi 94968 |Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4,5 (ci/ar/brl) - preparo com betoneira 600L | m3 0,0240 370,13 378,29
6.0 SempeEiein & Placa .de sin_aliza(;éo viaria quadrgda L.=60cm, com suporte de ago un RS 431,33 RS 434.75

galvanizado D=50mm e altura de 2,4m, inclusive base de concreto magro
6.1 Sinapi-1 21013 |Tubo de aco galvanizado com costura, classe leve, DN 50mm, E=3mm, 4,4 kg/m m 2,4000 87,81 87,81
6.2 Sinapi-1 34723 |Placa de sinalizacdo em chapa de aco n° 16 com pintura refletiva m2 0,3600 519,75 519,75
6.3 Sinapi 88309 [Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 24,14 27,42
6.4 Sinapi 88316 |Servente com encargos complementares h 1,0000 18,05 20,40
6.5 Sinapi 93358 |Escavacdo manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,3m m3 0,0240 71,40 80,70
6.6 Sinapi 94968 |Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4,5 (ci/ar/brl) - preparo com betoneira 600L | m3 0,0240 370,13 378,29
7.0 Composicéo 7 |Caixa coletora de sarjeta, 1,3x1,24x1,50m, com tampa de concreto un R$ 1.925,76 R$ 2.017,44
71 Sinapi 102303 |Escavacéao mecanizadg de vala com profundidade até _1,5m com retroescavadeira, ma

em solo molo, em locais com baixo nivel de interferéncia 4,3300 7,55 7,93
7.2 Sinapi 101616 |Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5m, acerto do solo natural m2 2,2500 5,41 6,12
7.3 Sinapi 96622  |Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, e = 5,0cm m3 0,0800 136,85 141,77
7.4 Sinapi 94974  [Concreto magro para lastro, traco 1:4,5:4,5 (ci/ar/br) - preparo manual m3 0,1600 426,08 440,86
7.5 Sinapi-I 7258 |Tijolo ceramico macico comum 5x510x20cm un 825,0000 0,97 0,97
76 Sinapi 87369 Argamqssa traco 1:2:8 (ci/ca/ar), para emboc¢o / massa Unica / assentamento de ma

alvenaria de vedacdo, preparo manual 0,3100 593,83 619,92
7.7 Sinapi 88309 [Pedreiro com encargos complementares h 11,0000 24,14 27,42




7.8 Sinapi 88316 |Servente com encargos complementares h 5,5000 18,05 20,40
79 Sinapi 87794 |Embocgo ou massa Unica em argamassa traco 1:2:8, preparo manual, aplicada m2
) manualmente em panos cegos, sem presenca de vaos, espessura de 2,5cm 5,5000 38,03 41,05
710 Sinapi 97736 |Peca retangular pré-moldada, volume de concreto acima de 100 litros, taxa de ago me
' aproximada de 30kg/m3 0,1600 1.521,64 1.596,48
Data: 09/06/2022 NOME: Valdemar Martins ASSINATURA:
N° CREA: CREA/SC 132.308-7




