PLANILHA DE ORCAMENTO PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

MUNICiPIO: CORDILHEIRA ALTA - SC FOLRAN
. L . . DATA
PROJETO: Base em concreto armado para apoio de reservatorio - Duas unidades 18/08/2022
LOCALIZACAO: Rua Olga A. Rosanni - Loteamento Mirante do Trevo
CODIGO (SINAPI / ~ CUSTO PRECO PRECO DO
ITEM SICRO) DISCRIMINACAO UNID | QUANTIDADE UNITARIO BDI (%) UNITARIO SERVICO
1.0 SERVICOS INICIAIS
Limpeza mecanizada de camada vegetal e pequenas
1.1 Sinapi 98525 arvores com trator de esteiras - item realizado pela
Administracéo Publica m?2 0,00 0,00 26,50% 0,00 R$ 0,00
Total do item R$ 0,00
2.0 PREPARA(;AO DO TERRENO
. Compactacdo mecéanica de solo para execucdo de radier
2.1 Sinapi 97083 com compactador de solos m2 17,64 2,89 26,50% 3,66 R$ 64,56
2.2 Sinapi 96622 Lastro com brita 2 - espessura de 6,0 cm m3 1,10 150,20 26,50% 190,00 R$ 209,00
Total do item R$ 273,56
3.0 BASE EM CONCRETO ARMADO
31 Sinapi 92917 Armacao de estruturas diversas de concreto armado,
' ap utilizando aco CA-50 de 8,0mm kg 280,60  1538| 26,50% 19,46 R$ 5.460,48
32 Sinapi 97086 Fabricacdo, montagem e desmontagem de férma para
' P radier, piso de concreto ou laje sobre solo m2 10,60 126,60 26,50% 160,15 R$ 1.697,59
33 Sinapi 97096 Concretagem de radier, laje sobre solo ou piso de concreto,
' P fck = 30 Mpa - langcamento, adensamento e acabamento m3 7,10 626,20 26,50% 792,14 R$ 5.624,19
Total do item R$ 12.782,26
4.0 LIMPEZA DA OBRA
N Limpeza de piso em concreto e area do entorno com a
4.1 Sinapi 99811 remocdao dos entulhos da obra m?2 40,00 2,90 26,50% 3,67 R$ 146,80
Total do item R$ 146,80
VALOR TOTAL DE UMA (1) UNIDADE R$ R$ 13.202,62
VALOR TOTAL PARA DUAS (2) UNIDADES R$ R$ 26.405,24

Data: 18/08/2022

NOME: Fernando L. Becker
N° CREA/SC: 21266-9

ASSINATURA:




PLANILHA DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: CORDILHEIRA ALTA - SC FOLHANo 1

PROJETO: Base em concreto armado para apoio de reservatério - Duas unidades

LOCALIZACAO: |RuaOlga A. Rosanni - Loteamento Mirante do Trevo DATA

Data de referéncia dos custos: julho/2022 |Periodicidade das Etapas: MENSAL 18/08/2022

PERIODO
ITEM DISCRIMINAGAO Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05 Etapa 06 TOTAL
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1.0 |Servigos iniciais 0,00 0,00 0,00 0,00
2.0 |Preparagéo do terreno 547,12 2,07 547,12 2,07
3.0 |Base em concreto armado 25.564,52| 96,82 25.564,52 96,82
4.0 |Limpeza da obra 293,60 1,11 293,60 1,11
TOTAL NO MES (SIMPLES) 26.405,24| 100,00 26.405,24| 100,00
TOTAL NO MES (ACUMULADO) 26.405,24| 100,00
Data: 18/08/2022 NOME E CREA DO RESP. TECNICO: ASSINATURA:

Fernando L

. Becker

CREA-SC 21266-9




