
FOLHA N
o
  

DATA 

18/08/2022

1.0 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 Sinapi 98525

Limpeza mecanizada de camada vegetal e pequenas 

árvores  com trator de esteiras - item realizado pela 

Administração Pública m² 0,00 0,00 26,50% 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00

2.0 PREPARAÇÃO DO TERRENO

2.1 Sinapi 97083
Compactação mecânica de solo para execução de radier

com compactador de solos m² 17,64 2,89 26,50% 3,66 R$ 64,56

2.2 Sinapi 96622 Lastro com brita 2 - espessura de 6,0 cm m³ 1,10 150,20 26,50% 190,00 R$ 209,00

R$ 273,56

3.0 BASE EM CONCRETO ARMADO

3.1 Sinapi 92917
Armação de estruturas diversas de concreto armado, 

utilizando aço CA-50 de 8,0mm kg 280,60 15,38 26,50% 19,46 R$ 5.460,48

3.2 Sinapi 97086
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para 

radier, piso de concreto ou laje sobre solo m² 10,60 126,60 26,50% 160,15 R$ 1.697,59

3.3 Sinapi 97096
Concretagem de radier, laje sobre solo ou piso de concreto, 

fck = 30 Mpa - lançamento, adensamento e acabamento m³ 7,10 626,20 26,50% 792,14 R$ 5.624,19

R$ 12.782,26

4.0 LIMPEZA DA OBRA

4.1 Sinapi 99811
Limpeza de piso em concreto e área do entorno com a 

remoção dos entulhos da obra m² 40,00 2,90 26,50% 3,67 R$ 146,80

R$ 146,80

R$ 13.202,62

R$ 26.405,24

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

MUNICÍPIO: CORDILHEIRA ALTA – SC

PROJETO: Base em concreto armado para apoio de reservatório - Duas unidades

LOCALIZAÇÃO: Rua Olga A. Rosanni - Loteamento Mirante do Trevo

BDI (%)
PREÇO 

UNITÁRIO

PREÇO DO 

SERVIÇO

Total do item

CUSTO 

UNITÁRIO

Total do item

Total do item

ITEM
CÓDIGO (SINAPI / 

SICRO)
DISCRIMINAÇÃO UNID QUANTIDADE

Total do item

VALOR TOTAL DE UMA (1) UNIDADE R$

VALOR TOTAL PARA DUAS (2) UNIDADES R$

Data: 18/08/2022 NOME:      Fernando L. Becker ASSINATURA:      

Nº CREA/SC:    21266-9



R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1.0 0,00 0,00 0,00 0,00

2.0 547,12 2,07 547,12 2,07

3.0 25.564,52 96,82 25.564,52 96,82

4.0 293,60 1,11 293,60 1,11

26.405,24 100,00 26.405,24 100,00

26.405,24 100,00

ASSINATURA:

   Fernando L. Becker     CREA-SC 21266-9

Limpeza da obra

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

Data: 18/08/2022 NOME E CREA DO RESP. TÉCNICO:

ITEM DISCRIMINAÇÃO

PERÍODO

TOTALEtapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05 Etapa 06

Serviços iniciais

Preparação do terreno

Base em concreto armado

LOCALIZAÇÃO: Rua Olga A. Rosanni - Loteamento Mirante do Trevo DATA

Data de referência dos custos:  julho/2022 Periodicidade das Etapas: MENSAL 18/08/2022

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: CORDILHEIRA ALTA – SC FOLHA No   1

PROJETO: Base em concreto armado para apoio de reservatório - Duas unidades


