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Item Descrigdo Unidade Quantidade Meméria de Calculo Agrupador de Eventos
1. COMPLEXO ESPORTIVO - CORDILHEIRA ALTA/SC -

1.1, SERVICOS PRELIMINARES -

1.1.0.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO M2 4,00 SERVICOS PRELIMINARES 4,00
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE

1.1.0.2. TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. M 211,20 SERVIGOS PRELIMINARES 211,20
AF_10/2018
EXECUGAO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUGAO DE ARGAMASSA OU

1.1.0.3. CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E M2 10,00 SERVICOS PRELIMINARES 10,00
EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

1.2. DRENAGEM -

1.2.1. MOVIMENTO DE TERRA -
ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAGAO EM SOLO DE 2A

1.2.1.1. CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LAMINA: 2,70M3). M3 855,16 DRENAGEM 855,16
AF_07/2020
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO

1.2.1.2. PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, M3 90,50 DRENAGEM 90,50
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

1.2.2. CAIXA DE PASSAGEM -
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA

1.2.2.1. HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE M2 36,08 DRENAGEM 36,08

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

ARGAMASSA TRAGO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
UMIDA) COM ADIGAO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOGO/MASSA

1222 UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO M3 0.80 DRENAGEM e
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
IMPERMEABILIZAGAO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
1.2.23. AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 M2 6,60 DRENAGEM e
1224, IMPERMEABILIZACAO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, M2 114 DRENAGEM 114

COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA
1.2.2.5. DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM M3 2,00 DRENAGEM 2,00
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.2.2.6. CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 6,85 DRENAGEM 6,85
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS
1.2.2.7. OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO M3 0,10 DRENAGEM 0,10
E ACABAMENTO. AF_02/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO

1.2.2.8. DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 M2 8,00 DRENAGEM 8,00
UTILIZAGOES. AF_09/2020

1.2.3. MATERIAIS PARA DRENAGEM -
TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM

1.2.31. POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN *200* MM, (8") PARA M 120,00 DRENAGEM 120,00

DRENAGEM - EM BARRA (NORMA DNIT 093/2006 - EM)

TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM
1.2.3.2. POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN *160* MM, (6") PARA M 1.487,56 DRENAGEM 487,56 1.000,00
DRENAGEM - EM BARRA (NORMA DNIT 093/2006 - EM)
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1.2.3.3.

Descricao

ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANCAMENTO MECANIZADO.
AF_07/2021

Unidade

M3

Quantidade

159,71

Meméria de Calculo

Airupador de Eventos

DRENAGEM

= (12 ETAPA

N[22 ETAPA

159,71

w (32 ETAPA

& [4° ETAPA

1.2.3.4.

ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MECANIZADO.
AF_07/2021

M3

285,50

DRENAGEM

100,00

185,50

1.2.3.5.

1.2.3.6.
1.3

GEOTEXTIL NAO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRAGAO DE
9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_07/2021

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

ARQUIBANCADA

M2

3.481,52

40,00

DRENAGEM

DRENAGEM

3.481,52

40,00

1.3.1.

1.3.1.1.

1.3.1.2.

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS
(100HP/LAMINA: 2,19M3) E CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATE
200M. AF_07/2020

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M* / POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE
1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO.
AF_05/2016

FUNDACOES, BALDRAMES, IMPERMEABILIZACAO

M3

M3

179,00

179,00

ARQUIBANCADA

ARQUIBANCADA

179,00

179,00

1.3.2.1.

1.3.2.2.

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_06/2017

M3

M2

12,90

100,00

ARQUIBANCADA

ARQUIBANCADA

12,90

100,00

1.3.2.3.

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

16,55

ARQUIBANCADA

16,55

1.3.2.4.

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

680,00

ARQUIBANCADA

680,00

1.3.2.5.

1.3.2.6.
1.3.3.

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS AF_06/2018

CONCRETO

M3

M2

34,40

86,00

ARQUIBANCADA

ARQUIBANCADA

34,40

86,00

1.3.3.1.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

554,40

ARQUIBANCADA

554,40

1.3.3.2.

CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICACOES MULTIFAMILIARES
FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS - CONCRETO
USINADO AUTOADENSAVEL, FCK 25 MPA - LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021

M3

61,00

ARQUIBANCADA

61,00

1.3.3.3.

ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

PMv3.0.4

KG

3.713,00

ARQUIBANCADA

1.200,00

2.513,00
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MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
1.3.34. COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE M2 100,00 ARQUIBANCADA 100,00
|MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAGOES. AF_09/2020 |
1.3.4. ALVENARIA -
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
1.3.4.1. HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE M2 343,00 ARQUIBANCADA 150,00 193,00
| ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
ARGAMASSA TRAGO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
UMIDA) COM ADIGAO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOGO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO
|MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 |
1.3.5. REVESTIMENTOS -
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,
PREPARO MECANICO E APLICAGAO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E
1.3.5.1. PROJEGAO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE M2 962,20 ARQUIBANCADA 962,20
FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.
|AF_06/2014 |
APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
|AF_06/2014
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
|PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 | M2 962,20 ARQUIBANCADA 962,20
1.3.6. GUARDA CORPO -

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA
SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE
32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_P

14. ' ALAMBRADO E PORTAO | -
1.4.1. 'MOVIMENTO DE TERRA , -
ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS
(100HP/LAMINA: 2,19M3) E CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATE
|200M. AF_07/2020 |
14.2. SAPATAS EM CONCRETO -
GRAUTE FGK=20 MPA; TRACO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE
14.2.1. CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM M3 31,00 ALAMBRADO E PORTAO 31,00
'BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 |
14.3. TELA E PORTAO -

PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4"
VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO

'TUBO DE AGCO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 50 (2"), [
1.4.3.2. CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA M 648,00 ALAMBRADO E PORTAO 300,00 348,00
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 32 (1
1.4.3.3. 1/4"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO M 1.111,50 ALAMBRADO E PORTAO 1.111,50
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

=12 ETAPA
o[22 ETAPA
|32 ETAPA
» 4 ETAPA

1.3.4.2. M3 2,70 ARQUIBANCADA 2,70

1.3.5.2. M2 962,20 ARQUIBANCADA 962,20

1.3.5.3.

1.3.6.1. M 2,00 ARQUIBANCADA 2,00

1.4.1.1. M3 31,00 ALAMBRADO E PORTAO 31,00

1.4.3.1. M2 3,52 ALAMBRADO E PORTAO 3,52
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TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO ~
1.4.3.4. 2,11 MM (14 BW/G), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M M2 1.572,00 ALAMBRADO E PORTAO 1.572,00
1.4.3.5. SOLDADOR H 350,00 ALAMBRADO E PORTAO 150,00 200,00
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
1.4.3.6. BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM M2 280,82 ALAMBRADO E PORTAO 280,82
FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_P
1.5. PISTA DE CAMINHADA -
1.5.1. TERRAPLENAGEM E REGULARIZACAO -
EXECUGCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
1.5.1.1. PAVIMENTACAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E M3 182,50 PISTA DE CAMINHADA 182,50
TRANSPORTE. AF_11/2019
1.5.2. PAVIMENTACAO -
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO
1.5.2.1. ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E M3 34,50 PISTA DE CAMINHADA 34,50
TRANSPORTE. AF_11/2019
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA
1.52.2 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 690,00 PISTA DE CAMINHADA G
CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M?
1.5.2.3. (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 34,50 PISTA DE CAMINHADA 34,50
1.5.2.4. IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO M2 1.150,00 PISTA DE CAMINHADA 1.150,00
15.25. E;(Eﬁl};%:\g DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. M2 1.150,00 PISTA DE CAMINHADA 1.150,00
1.5.3. PINTURA -
PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS
1.5.3.1. DE VIDRO, APLICAGAO MECANICA COM DEMARCADORA M 3.072,80 PISTA DE CAMINHADA 1.536,40 1.536,40
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021
1.5.4. ENSAIOS -
1541, Eﬁgﬁl?olgEME))ETERMINACAO DO TEOR DE BETUME — CAP (1 ENSAIO A UN 1,00 PISTA DE CAMINHADA 1,00
ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO E ESPESSURA DA
1.5.4.2. MISTURA ASFALTICA UN 1,00 PISTA DE CAMINHADA 1,00
ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE - 3 CORPOS
1.5.4.3. PROVA POR JORNADA DE 8 HORAS UN 2,00 PISTA DE CAMINHADA 2,00
1.5.4.4. ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO UN 2,00 PISTA DE CAMINHADA 2,00
1.6. AREA RESERVADO -
1.6.1. MOVIMENTO DE TERRA -
ESCAVAGCAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS i
1.6.1.1. (100HP/LAMINA: 2,19M3) E CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATE M3 10,95 AREA RESERVADO (=S
200M. AF_07/2020
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M® / POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE .
1612 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. M3 8,51 AREA RESERVADO At
AF_05/2016
1.6.2. FUNDACOES, BALDRAMES E IMPERMEABILIZACAO -

4/6
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CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA
1.6.2.1. DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 0,73 AREA RESERVADO 0,73
|BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
1.6.2.2. BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. M2 20,00 AREA RESERVADO 20,00
AF_06/2017
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA- ‘
1.6.2.3. 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 50,60 AREA RESERVADO 50,60
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- ‘
1.6.2.4. 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 115,00 AREA RESERVADO 115,00
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
1.6.2.5. FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 3,30 AREA RESERVADO 3,30
/ACABAMENTO. AF_06/2017
IMPERMEABILIZAGCAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 p
1.6.2.6. }DEM/:\OS AF_06/2018 | M2 10,95 AREA RESERVADO 10,95
1.6.3. CONCRETO -
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
1631, MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS M2 1,52 AREA RESERVADO 1,52

SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, ACABAMENTO NAO REFORGADO,
ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA
1.6.3.2. DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 1,62 AREA RESERVADO 1,52
|BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

ARMAGCAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

1.6.3.3. CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 30,50 AREA RESERVADO 30,50
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
1.6.4. [ESTRUTURA E COBERTURA | -
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 32 (1
1.6.4.1. 1/4"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO M 57,40 AREA RESERVADO 57,40

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
'BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 6,35 MM (LXE), 253 »

1.6.4.2. KGIM M 122,00 AREA RESERVADO 122,00
1.6.4.3. |COBERTURA POLICARBONATO 6 mm o 70,00 AREA RESERVADO 70,00
1.6.5. [PINTURA , -
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE
1.6.5.1. PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). M2 30,05 AREA RESERVADO 30,05
AF_01/2020_P
1.7. [INSTALAGCAO ELETRICA , -
1.7.1. MOVIMENTO DE TERRA -
ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS P
17 (100HP/LAMINA: 2,19M3) E CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATE 3 21,35 INSTALACAO ELETRICA 21,35
200M. AF_07/2020
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M¢ / POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE o
1712 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. M3 20,70 INSTALACAO ELETRICA 20,70
AF_05/2016
1.7.2. EQUIPAMENTOS ELETRICOS -
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CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA pe -
1.7.21. PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM UN 14,00 INSTALACAO ELETRICA 14,00
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
1.7.2.2. CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 420,00 INSTALACAO ELETRICA
INSTALAGAO. AF_12/2015
1.8. COMPLEMENTARES
LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2 COMPLEMENTARES

=12 ETAPA
o[22 ETAPA
|32 ETAPA
» 4 ETAPA

420,00

1.150,00

~ /= ) Assinado de forma digital
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Local Responsavel Técnico Responsavel -
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Data ART/RRT: ART/RRT:
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