
IPO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 0

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

03-22 (N DES.) PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO - ETAPA 1 20,04% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

873.117,98 

1. SINAPI COMPLEXO ESPORTIVO - CORDILHEIRA ALTA/SC - - BDI 1 - 873.117,98 RA

1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 21.367,10 RA

1.1.0.1. Composição C01 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 4,00                 333,60 BDI 1 400,45 1.601,80 RA

1.1.0.2. SINAPI 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 211,20                   55,67 BDI 1 66,83 14.114,50 RA

1.1.0.3. SINAPI 93583

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 

CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

M2 10,00                 470,74 BDI 1 565,08 5.650,80 RA

1.2. SINAPI DRENAGEM - - BDI 1 - 164.501,11 RA

1.2.1. SINAPI MOVIMENTO DE TERRA - - BDI 1 - 8.171,47 RA

1.2.1.1. SINAPI 101123

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A 

CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). 

AF_07/2020

M3 855,16                     6,94 BDI 1 8,33 7.123,48 RA

1.2.1.2. SINAPI 96385

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 90,50                     9,65 BDI 1 11,58 1.047,99 RA

1.2.2. SINAPI CAIXA DE PASSAGEM - - BDI 1 - 5.753,47 RA

1.2.2.1. SINAPI 103356

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 36,08                   63,36 BDI 1 76,06 2.744,24 RA

1.2.2.2. SINAPI 87281

ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

M3 0,80                 404,70 BDI 1 485,80 388,64 RA

1.2.2.3. SINAPI 98561
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018
M2 6,60                   42,40 BDI 1 50,90 335,94 RA

1.2.2.4. SINAPI 98560
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 

COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018
M2 1,14                   48,19 BDI 1 57,85 65,95 RA

1.2.2.5. SINAPI 102479

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 2,00                 477,39 BDI 1 573,06 1.146,12 RA

1.2.2.6. SINAPI 92776

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 6,85                   18,12 BDI 1 21,75 148,99 RA

1.2.2.7. SINAPI 103675

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 0,10                 545,69 BDI 1 655,05 65,51 RA
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1.2.2.8. SINAPI 92528

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 8,00                   89,35 BDI 1 107,26 858,08 RA

1.2.3. SINAPI MATERIAIS PARA DRENAGEM - - BDI 1 - 150.576,17 RA

1.2.3.1. SINAPI-I 38054

TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM 

POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN *200* MM, (8") PARA 

DRENAGEM - EM BARRA (NORMA DNIT 093/2006 - EM)

M     120,00                   41,32 BDI 1 49,60 5.952,00 RA

1.2.3.2. SINAPI-I 38053

TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM 

POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN *160* MM, (6") PARA 

DRENAGEM - EM BARRA (NORMA DNIT 093/2006 - EM)

M     1.487,56                   24,04 BDI 1 28,86 42.930,98 RA

1.2.3.3. SINAPI 102716
ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. 

AF_07/2021
M3 159,71                 146,00 BDI 1 175,26 27.990,77 RA

1.2.3.4. SINAPI 102717
ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. 

AF_07/2021
M3 285,50                 113,63 BDI 1 136,40 38.942,20 RA

1.2.3.5. SINAPI 102712

GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 

9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2021

M2 3.481,52                     8,01 BDI 1 9,62 33.492,22 RA

1.2.3.6. SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 40,00                   26,41 BDI 1 31,70 1.268,00 RA

1.3. SINAPI ARQUIBANCADA - - BDI 1 - 311.425,26 RA

1.3.1. SINAPI MOVIMENTO DE TERRA - - BDI 1 - 22.206,74 RA

1.3.1.1. SINAPI 101134

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 

(100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 

200M. AF_07/2020

M3 179,00                   14,27 BDI 1 17,13 3.066,27 RA

1.3.1.2. SINAPI 94304

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 

1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 

AF_05/2016

M3 179,00                   89,08 BDI 1 106,93 19.140,47 RA

1.3.2. SINAPI FUNDAÇÕES, BALDRAMES, IMPERMEABILIZAÇÃO - - BDI 1 - 55.884,21 RA

1.3.2.1. SINAPI 94968

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 12,90                 357,84 BDI 1 429,55 5.541,20 RA

1.3.2.2. SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

M2 100,00                   75,12 BDI 1 90,17 9.017,00 RA

1.3.2.3. SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 16,55                   19,54 BDI 1 23,46 388,26 RA

1.3.2.4. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 680,00                   16,64 BDI 1 19,97 13.579,60 RA
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1.3.2.5. SINAPI 96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 

FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 34,40                 563,37 BDI 1 676,27 23.263,69 RA

1.3.2.6. SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 86,00                   39,66 BDI 1 47,61 4.094,46 RA

1.3.3. SINAPI CONCRETO - - BDI 1 - 125.107,21 RA

1.3.3.1. SINAPI 92776

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 554,40                   18,12 BDI 1 21,75 12.058,20 RA

1.3.3.2. SINAPI 103184

CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES 

FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS - CONCRETO USINADO 

AUTOADENSÁVEL, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_10/2021

M3 61,00                 557,73 BDI 1 669,50 40.839,50 RA

1.3.3.3. SINAPI 92787

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 3.713,00                   13,55 BDI 1 16,27 60.410,51 RA

1.3.3.4. SINAPI 92471

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 100,00                   98,29 BDI 1 117,99 11.799,00 RA

1.3.4. SINAPI ALVENARIA - - BDI 1 - 27.400,24 RA

1.3.4.1. SINAPI 103356

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 343,00                   63,36 BDI 1 76,06 26.088,58 RA

1.3.4.2. SINAPI 87281

ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

M3 2,70                 404,70 BDI 1 485,80 1.311,66 RA

1.3.5. SINAPI REVESTIMENTOS - - BDI 1 - 79.564,32 RA

1.3.5.1. SINAPI 87795

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, 

PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E 

PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE 

FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_06/2014

M2 962,20                   52,49 BDI 1 63,01 60.628,22 RA

1.3.5.2. SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 962,20                     2,48 BDI 1 2,98 2.867,36 RA

1.3.5.3. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 962,20                   13,91 BDI 1 16,70 16.068,74 RA

1.3.6. SINAPI GUARDA CORPO - - BDI 1 - 1.262,54 RA

PMv3.0.4 3 / 7



IPO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 0

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

03-22 (N DES.) PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO - ETAPA 1 20,04% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

873.117,98 PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO - ETAPA 1

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 COMPLEXO ESPORTIVO - ETAPA 01

FLORIANOPOLIS MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA - SC

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

1.3.6.1. SINAPI 99839

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 

MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2” ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 

SUPERIOR DE 2”, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 

32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 2,00                 525,88 BDI 1 631,27 1.262,54 RA

1.4. SINAPI ALAMBRADO E PORTÃO - - BDI 1 - 231.693,60 RA

1.4.1. SINAPI MOVIMENTO DE TERRA - - BDI 1 - 531,03 RA

1.4.1.1. SINAPI 101134

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 

(100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 

200M. AF_07/2020

M3 31,00                   14,27 BDI 1 17,13 531,03 RA

1.4.2. SINAPI SAPATAS EM CONCRETO - - BDI 1 - 18.897,60 RA

1.4.2.1. SINAPI 90279

GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

M3 31,00                 507,83 BDI 1 609,60 18.897,60 RA

1.4.3. SINAPI TELA E PORTÃO - - BDI 1 - 212.264,97 RA

1.4.3.1. SINAPI-I 4948
PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4"  

VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO
M2    3,52                 500,59 BDI 1 600,91 2.115,20 RA

1.4.3.2. SINAPI 92366

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 648,00                 104,26 BDI 1 125,15 81.097,20 RA

1.4.3.3. SINAPI 92364

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 

1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 1.111,50                   64,55 BDI 1 77,49 86.130,14 RA

1.4.3.4. SINAPI-I 10928
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 

2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M
M2    1.572,00                   16,03 BDI 1 19,24 30.245,28 RA

1.4.3.5. SINAPI-I 6160 SOLDADOR H     350,00                   22,63 BDI 1 27,17 9.509,50 RA

1.4.3.6. SINAPI 100743

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 

FÁBRICA  (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

M2 280,82                     9,40 BDI 1 11,28 3.167,65 RA

1.5. SINAPI PISTA DE CAMINHADA - - BDI 1 - 100.798,64 RA

1.5.1. SINAPI TERRAPLENAGEM E REGULARIZAÇÃO - - BDI 1 - 29.223,23 RA

1.5.1.1. SINAPI 96396

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 172,50                 141,13 BDI 1 169,41 29.223,23 RA

1.5.2. SINAPI PAVIMENTAÇÃO - - BDI 1 - 62.690,07 RA

PMv3.0.4 4 / 7



IPO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 0

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

03-22 (N DES.) PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO - ETAPA 1 20,04% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

873.117,98 PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO - ETAPA 1

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 COMPLEXO ESPORTIVO - ETAPA 01

FLORIANOPOLIS MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA - SC

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

1.5.2.1. SINAPI 95995

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

M3 34,50              1.370,60 BDI 1 1.645,27 56.761,82 RA

1.5.2.2. SINAPI 97918
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 690,00                     1,67 BDI 1 2,00 1.380,00 RA

1.5.2.3. SINAPI 100985
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020
M3 34,50                     6,25 BDI 1 7,50 258,75 RA

1.5.2.4. SICRO 4011351 IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO M² 1.150,00                     0,35 BDI 1 0,42 483,00 RA

1.5.2.5. SINAPI 96402
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019
M2 1.150,00                     2,76 BDI 1 3,31 3.806,50 RA

1.5.3. SINAPI PINTURA - - BDI 1 - 7.451,54 RA

1.5.3.1. SINAPI 102512

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 

AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 1.536,40                     4,04 BDI 1 4,85 7.451,54 RA

1.5.4. SINAPI ENSAIOS - - BDI 1 - 1.433,80 RA

1.5.4.1. Composição C15
ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO TEOR DE BETUME – CAP (1 ENSAIO A 

CADA 700 M²)
UN 1,00                 178,96 BDI 1 214,82 214,82 RA

1.5.4.2. Composição C16
ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO E ESPESSURA DA 

MISTURA ASFÁLTICA
UN 1,00                   95,07 BDI 1 114,12 114,12 RA

1.5.4.3. Composição C17
ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE - 3 CORPOS 

PROVA POR JORNADA DE 8 HORAS
UN 2,00                 357,94 BDI 1 429,67 859,34 RA

1.5.4.4. Composição C18 ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO UN 2,00                 102,27 BDI 1 122,76 245,52 RA

1.6. SINAPI ÁREA RESERVADO - - BDI 1 - 27.564,41 RA

1.6.1. SINAPI MOVIMENTO DE TERRA - - BDI 1 - 1.097,54 RA

1.6.1.1. SINAPI 101134

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 

(100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 

200M. AF_07/2020

M3 10,95                   14,27 BDI 1 17,13 187,57 RA

1.6.1.2. SINAPI 94304

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 

1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 

AF_05/2016

M3 8,51                   89,08 BDI 1 106,93 909,97 RA

1.6.2. SINAPI FUNDAÇÕES, BALDRAMES E IMPERMEABILIZAÇÃO - - BDI 1 - 8.353,62 RA

1.6.2.1. SINAPI 94968

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,73                 357,84 BDI 1 429,55 313,57 RA
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IPO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 0

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

03-22 (N DES.) PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO - ETAPA 1 20,04% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

873.117,98 PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO - ETAPA 1

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 COMPLEXO ESPORTIVO - ETAPA 01

FLORIANOPOLIS MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA - SC

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

1.6.2.2. SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

M2 20,00                   75,12 BDI 1 90,17 1.803,40 RA

1.6.2.3. SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 50,60                   19,54 BDI 1 23,46 1.187,08 RA

1.6.2.4. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 115,00                   16,64 BDI 1 19,97 2.296,55 RA

1.6.2.5. SINAPI 96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 

FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 3,30                 563,37 BDI 1 676,27 2.231,69 RA

1.6.2.6. SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 10,95                   39,66 BDI 1 47,61 521,33 RA

1.6.3. SINAPI CONCRETO - - BDI 1 - 1.305,89 RA

1.6.3.1. SINAPI 87765

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 

SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 

ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

M2 1,52                   53,31 BDI 1 63,99 97,26 RA

1.6.3.2. SINAPI 94968

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 1,52                 357,84 BDI 1 429,55 652,92 RA

1.6.3.3. SINAPI 92786

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 30,50                   15,18 BDI 1 18,22 555,71 RA

1.6.4. SINAPI ESTRUTURA E COBERTURA - - BDI 1 - 15.947,03 RA

1.6.4.1. SINAPI 92364

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 

1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 57,40                   64,55 BDI 1 77,49 4.447,93 RA

1.6.4.2. SINAPI-I 559
BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 6,35 MM (L X E), 2,53 

KG/M
M     122,00                   28,82 BDI 1 34,60 4.221,20 RA

1.6.4.3. Cotação 38 COBERTURA POLICARBONATO 6 mm m² 70,00                   86,61 BDI 1 103,97 7.277,90 RA

1.6.5. SINAPI PINTURA - - BDI 1 - 860,33 RA

1.6.5.1. SINAPI 100727

PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE 

PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020_P

M2 30,05                   23,85 BDI 1 28,63 860,33 RA

1.7. SINAPI INSTALAÇÃO ELÉTRICA - - BDI 1 - 11.110,36 RA

1.7.1. SINAPI MOVIMENTO DE TERRA - - BDI 1 - 2.579,18 RA
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IPO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 0

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

03-22 (N DES.) PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO - ETAPA 1 20,04% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

873.117,98 PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO - ETAPA 1

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 COMPLEXO ESPORTIVO - ETAPA 01

FLORIANOPOLIS MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA - SC

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

1.7.1.1. SINAPI 101134

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 

(100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 

200M. AF_07/2020

M3 21,35                   14,27 BDI 1 17,13 365,73 RA

1.7.1.2. SINAPI 94304

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 

1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 

AF_05/2016

M3 20,70                   89,08 BDI 1 106,93 2.213,45 RA

1.7.2. SINAPI EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS - - BDI 1 - 8.531,18 RA

1.7.2.1. SINAPI-I 39772
CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA 

PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM
UN    14,00                   79,53 BDI 1 95,47 1.336,58 RA

1.7.2.2. SINAPI 91840

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 420,00                   14,27 BDI 1 17,13 7.194,60 RA

1.8. SINAPI COMPLEMENTARES - - BDI 1 - 4.657,50 RA

1.8.0.1. SINAPI 99811 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2 1.150,00                     3,37 BDI 1 4,05 4.657,50 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: PAULO AVELINO DOS SANTOS

CREA/CAU: A47781-8

Data ART/RRT: 0

sexta-feira, 27 de maio de 2022

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA - SC

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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