

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

No.do contrato

Contrato não vinculado!

Agente

MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA - SC

Empreendimen

Ampliação Escola Mediação

No. do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Repasse	Contrapartida		Outras Fontes	Total	Inc. %
					Financeira	Física			
1	INSTALAÇÕES PRELIMINARES			0,00	3.991,24	0,00		3.991,24	0,74
2	MOVIMENTO DE TERRA			0,00	2.014,80	0,00		2.014,80	0,37
3	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO			0,00	142.785,51	0,00		142.785,51	26,33
4	ALVENARIA			0,00	43.640,80	0,00		43.640,80	8,05
5	CONTRAPISO			0,00	11.411,04	0,00		11.411,04	2,10
6	PISO, RODAPÉ, SOLEIRA			0,00	22.901,85	0,00		22.901,85	4,22
7	REVESTIMENTOS			0,00	61.755,90	0,00		61.755,90	11,39
8	COBERTURA			0,00	71.826,94	0,00		71.826,94	13,24
9	PINTURA			0,00	58.525,84	0,00		58.525,84	10,79
10	ESQUADRIA DE MADEIRA			0,00	2.527,45	0,00		2.527,45	0,47
11	ESQUADRIA DE ALUMINIO			0,00	28.883,72	0,00		28.883,72	5,33
12	ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO			0,00	16.402,00	0,00		16.402,00	3,02
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			0,00	8.121,20	0,00		8.121,20	1,50
14	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			0,00	5.456,86	0,00		5.456,86	1,01
15	INSTALAÇÕES PLUVIAIS			0,00	14.936,60	0,00		14.936,60	2,75
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			0,00	13.488,31	0,00		13.488,31	2,49
17	DIVERSOS			0,00	502,44	0,00		502,44	0,09
18	DRENAGEM PÁTIO			0,00	33.126,88	0,00		33.126,88	6,11
TOTALS				0,00	542.299,38	0,00	null	542.299,38	100,0

Responsável pelo Agente Promotor / Proponente

11-Dec-13
Data