
FOLHA N
o
  

1.0 SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.1 Sinapi 4813 Placa de obra em chapa galvanizada - adesivada m² 2,50 200,00 24,00% 248,00 R$ 620,00

1.2 Sinapi 5824
Transporte dos equipamentos (rolo compactador, vibroacabadora de 

asfalto, motoniveladora, trator de esteira, etc)
h

20,00 120,00 24,00% 148,80 R$ 2.976,00

1.3 Sinapi 90781 Serviços topográficos para locação da via e acompanhamento h 200,00 19,00 24,00% 23,56 R$ 4.712,00

1.4 Sinapi 90776 Encarregado geral h 300,00 29,00 24,00% 35,96 R$ 10.788,00

1.5 Sinapi 90778 Engenheiro civil de obra pleno h 150,00 90,00 24,00% 111,60 R$ 16.740,00

R$ 35.836,00

2.0 DRENAGEM PLUVIAL

2.1 Sinapi 90106
Escavação mecanizada de vala, prof. até 1,5m, com 

retroescavadeira, solo de 1a cat, baixo nível interferência
m³

493,50 4,80 24,00% 5,95 R$ 2.936,33

2.2 Sinapi 93379
Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, prof. até 1,5m, 

com mat 1a cat, baixo nível de interferência
m³

358,40 13,40 24,00% 16,62 R$ 5.956,61

2.3 Sinapi Caixa de ligação un 1,00 850,00 24,00% 1.054,00 R$ 1.054,00

2.4 Sinapi 97949
Boca de lobo simples retangular, alvenaria com tijolos cerâmicos 

maciços, revestida internamente, em galeria de d=40cm
un

2,00 1.100,00 24,00% 1.364,00 R$ 2.728,00

2.5 Sinapi 83716 Grelha de ferro fundido p/ boca de lobo – forn. e instalação un 2,00 450,00 24,00% 558,00 R$ 1.116,00

2.6 Sinapi 83659
Boca de lobo simples retangular, alvenaria com tijolos cerâmicos 

maciços, revestida internamente, em galeria de d=60cm
un

4,00 1.240,00 24,00% 1.537,60 R$ 6.150,40

2.7 Sinapi 83716 Grelha de ferro fundido p/ boca de lobo – forn. e instalação un 4,00 450,00 24,00% 558,00 R$ 2.232,00

2.8 Sinapi 92210
Tubo de concreto rede pluvial diâmetro de 40cm, junta rígida, baixo 

nível de interferência
m

151,00 107,00 24,00% 132,68 R$ 20.034,68

2.9 Sinapi 92212
Tubo de concreto rede pluvial diâmetro de 60cm, junta rígida, baixo 

nível de interferência
m

233,00 184,00 24,00% 228,16 R$ 53.161,28

R$ 95.369,30

Total do item

Total do item
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3.0 ESCAVAÇÕES E TERRAPLENAGEM

3.1 Sinapi 100576 Regularização e compactação de subleito predominant. argiloso m² 7.315,00 1,38 24,00% 1,71 R$ 12.508,65

3.2 Sinapi 96399 Execução e compactação de base com pedra rachão e=20cm m³ 1.263,50 78,00 24,00% 96,72 R$ 122.205,72

3.3 Sinapi 95878 Transporte de pedra rachão DMT 10km - densidade 1,55t/m³ t km 19.584,20 0,70 24,00% 0,87 R$ 17.038,25

3.4 Sinapi 96396 Execução e compactação de base com brita graduada e=15cm m³ 877,80 107,00 24,00% 132,68 R$ 116.466,50

3.5 Sinapi 95878 Transporte de brita graduada  DMT 10km - densidade 1,65t/m³ t km 14.483,70 0,70 24,00% 0,87 R$ 12.600,82

R$ 280.819,94

4.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM LEITO NATURAL

4.1 Sinapi  96401

Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM30 (taxa 

aplicação = 1,2 l/m²) inclusive transporte da emulsão de Canoas - 

Chapecó

m²
5.852,00 6,80 24,00% 8,43 R$ 49.332,36

4.2 Sinapi 96402
Pintura de ligação com emulsão RR-2C (taxa aplicação = 0,5 l/m²) 

inclusive transporte da emulsão Canoas - Chapecó
m²

5.320,00 2,00 24,00% 2,48 R$ 13.193,60

4.3 Sinapi 95995
Construção de pavimento com aplicação de CBUQ, camada de 

rolamento com espessura de 5,0 cm
m³

266,00 984,00 24,00% 1.220,16 R$ 324.562,56

4.4 Sinapi 95878
Transporte de CBUQ com c/ basc 6,0 m³ rodovia pavimentada DMT 

– 10km densidade 2,5 t/m³
t km

6.650,00 0,70 24,00% 0,87 R$ 5.785,50

4.5 Sinapi 101001
Carga, manobra e descarga de mat. betuminoso a quente caminhão 

basculante 6 m³
t

665,00 2,70 24,00% 3,35 R$ 2.227,75

4.6 Sinapi 94263 Meio-fio de concreto moldado no local, alt = 20cm e larg = 12cm m 656,00 21,00 24,00% 26,04 R$ 17.082,24

R$ 412.184,01

5.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

5.1 Sinapi 72947
Pintura horizontal de faixa longitudinal contínua c/ tinta acrílica 

amarela com micro esfera – divisão de pista
m² 

63,80 13,00 24,00% 16,12 R$ 1.028,46

5.2 Sinapi 72947
Pintura horizontal de faixa longitudinal contínua c/ tinta acrílica 

branca com micro esfera – divisão de pista
m² 

67,00 13,00 24,00% 16,12 R$ 1.080,04

5.3 Sinapi 72947
Pintura horizontal de faixas de pedestre e dizeres c/ tinta acrílica 

branca/amarela com micro esfera
m²

42,40 13,00 24,00% 16,12 R$ 683,49

5.4 Sinapi 101035

Placa de sinalização viária octogonal (L=25cm) com suporte de aço 

galvanizado DN=50mm h=3m, inclusive base de concreto não 

estrutural

un
1,00 343,00 24,00% 425,32 R$ 425,32

5.5 Sinapi 101034

Placa de sinalização viária circular D= 50cm com suporte de aço 

galvanizado D=50mm e h= 3,0m, inclusive base de concreto não 

estrutural

un 

4,00 295,00 24,00% 365,80 R$ 1.463,20

5.6 Sinapi 101038

Placa com a identificação do nome da rua (2 placas 45x20cm) com 

suporte de aço galvanizado 50mm e altura de 3m, inclusive base de 

concreto não estrutural

m
1,00 330,00 24,00% 409,20 R$ 409,20

R$ 5.089,71Total do item

Total do item

Total do item



6.0 PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS

6.1 Sinapi 94275
Fornecimento e colocação de meio-fio pré-moldado 10x20 (base x 

altura) para contenção do bloco
m

625,30 24,00 24,00% 29,76 R$ 18.608,93

6.2 Sinapi 96995
Reaterro manual do terreno e compactação manual de terreno com

soquete (considerado 10cm de reaterro)
m²

1.188,10 3,50 24,00% 4,34 R$ 5.156,35

6.3 Sinapi 96624 Lastro de brita 1 espessura 3cm compactado para os passeios m³ 13,00 95,00 24,00% 117,80 R$ 1.531,40

6.4 Sinapi 93028
Blocos e=6cm, cor cinza claro, 10cmx20cm, e colchão de pó de 

pedra e=5cm e rejunte com areia fina
m²

986,80 52,00 24,00% 64,48 R$ 63.628,86

6.5 Sinapi 93030
Blocos e=6cm, cor vermelha, 10cm x 20cm, tátil (direcional e 

aleerta), e colchão de pó de pedra e=5cm e rejunte com areia fina
m²

201,30 64,60 24,00% 80,10 R$ 16.124,13

6.6 composição Placa em concreto armado com acesso de veículos pesados un 3,00 2.495,28 24,00% 3.094,15 R$ 9.282,45

R$ 114.332,12

R$ 943.631,08

Total do item

VALOR TOTAL R$

Data do orçamento:             

25/05/2021

NOME:      Fernando Becker ASSINATURA:      

Nº CREA:      CREA/SC 21.266-9



R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1.0 17.918,00 1,90 17.918,00 1,90 35.836,00 3,80

2.0 95.369,30 10,11 95.369,30 10,11

3.0 196.573,96 20,83 84.245,98 8,93 280.819,94 29,76

4.0 206.092,01 21,83 206.092,01 21,84 412.184,01 43,68

5.0 5.089,71 0,54 5.089,71 0,54

6.0 34.299,64 3,63 80.032,48 8,48 114.332,12 12,12

550.252,90 58,31 393.378,18 41,69 943.631,08 100,00

550.252,90 58,31 943.631,08 100,00

Pavimentação dos passeios

ASSINATURA:

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

Data do orçamento:             

25/05/2021

NOME E Nº CREA DO RESP. TÉCNICO:      Fernando L. Becker          CREA/SC 21266-9

Pav asfáltica em leito natural

Sinalização viária

Serviços iniciais e adm da obra

Drenagem pluvial

Escavações e terraplenagem

ITEM DISCRIMINAÇÃO

PERÍODO

TOTALEtapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05 Etapa 06

LOCALIZAÇÃO: Prolongamento da Rua Ludovico J. Tozzo Data: 

25/05/2021Data de referência dos custos:  abril/2021 Periodicidade das Etapas: MENSAL

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: CORDILHEIRA ALTA – SC FOLHA No   1

PROJETO: Pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, sinalização viária e passeio


