PLANILHA DE ORCAMENTO PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

MUNICIPIO: CORDILHEIRA ALTA - SC FOLHAN®
PROJETO: Pavimentacédo asfaltica, drenagem pluvial, sinalizac&o viéria e passeio Data:
' ¢ ! gem puvial, ¢ P 25/05/2021
LOCALIZAGCAO: |Prolongamento da Rua Ludovico J. Tozzo
. - CUSTO PRECO PRECO DO
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO UNID | QUANT. UNIT BDI (%) UNIT SERVICO
1.0 SERVICOS INICIAIS E ADMINISTRA(;AO DA OBRA
1.1 Sinapi 4813  |Placa de obra em chapa galvanizada - adesivada m?2 2,50/ 200,00| 24,00% 248,00 R$ 620,00
12 Sinapi 5824 Transporte do_s equipamentos (rolo co_mpactador, vibroacabadora de h
asfalto, motoniveladora, trator de esteira, etc) 20,00 120,00 24,00% 148,80 R$ 2.976,00
1.3 Sinapi 90781 |Servigos topograficos para locagéo da via e acompanhamento h 200,00 19,00 24,00% 23,56 R$ 4.712,00
14 Sinapi 90776  |Encarregado geral h 300,00 29,00| 24,00% 35,96 R$ 10.788,00
1.5 Sinapi 90778  [Engenheiro civil de obra pleno h 150,00 90,00 24,00% 111,60 R$ 16.740,00
Total do item R$ 35.836,00
2.0 DRENAGEM PLUVIAL
21 Sinapi 90106 Escavacao mepanizada de vala, prqf. até, 1,5.m, comA . me
retroescavadeira, solo de 1a cat, baixo nivel interferéncia 493,50 4,80 24,00% 5,95 R$ 2.936,33
N Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, prof. até 1,5m,
2.2 Sinapi 93379 . ! . ~ m3
com mat la cat, baixo nivel de interferéncia 358,40 13,40| 24,00% 16,62 R$ 5.956,61
2.3 Sinapi Caixa de ligagdo un 1,00 850,00/ 24,00%| 1.054,00 R$ 1.054,00
24 Sinapi 97949 Bocg de lobo simplgs retangular, alvenaria. com tijolos ceramicos un
macicos, revestida internamente, em galeria de d=40cm 2,00| 1.100,00| 24,00%| 1.364,00 R$ 2.728,00
2.5 Sinapi 83716 |Grelha de ferro fundido p/ boca de lobo — forn. e instalagao un 2,00 450,00| 24,00% 558,00 R$ 1.116,00
26 Sinapi 83659 Bocg de lobo simplgs retangular, alvenaria. com tijolos ceramicos un
macicos, revestida internamente, em galeria de d=60cm 4,00/ 1.240,00| 24,00%| 1.537,60 R$ 6.150,40
2.7 Sinapi 83716 |Grelha de ferro fundido p/ boca de lobo — forn. e instalagao un 4,00 450,00( 24,00% 558,00 R$ 2.232,00
o3 Sinapi 92210 Tubo de.concreto rgde pluvial diametro de 40cm, junta rigida, baixo m
nivel de interferéncia 151,00 107,00| 24,00% 132,68 R$ 20.034,68
29 Sinapi 92212 Tubo de.concreto rgde pluvial diametro de 60cm, junta rigida, baixo m
nivel de interferéncia 233,00 184,00| 24,00% 228,16 R$ 53.161,28

Total do item

R$ 95.369,30




3.0

ESCAVACOES E TERRAPLENAGEM

3.1 Sinapi 100576 |Regulariza¢do e compactacao de subleito predominant. argiloso m2 7.315,00 1,38| 24,00% 1,71 R$ 12.508,65
3.2 Sinapi 96399 |Execuc¢do e compactacdo de base com pedra rachdo e=20cm m3 1.263,50 78,00| 24,00% 96,72 R$ 122.205,72
3.3 Sinapi 95878 |[Transporte de pedra rachdo DMT 10km - densidade 1,55t/m3 tkm 19.584,20 0,70| 24,00% 0,87 R$ 17.038,25
3.4 Sinapi 96396 |Execuc¢do e compactacdo de base com brita graduada e=15cm m3 877,80 107,00 24,00% 132,68 R$ 116.466,50
35 Sinapi 95878 |[Transporte de brita graduada DMT 10km - densidade 1,65t/m3 tkm 14.483,70 0,70| 24,00% 0,87 R$ 12.600,82
Total do item R$ 280.819,94
4.0 PAVIMENTAQAO ASFALTICA EM LEITO NATURAL
Imprimagé&o de base de pavimenta¢cdo com emulsdo CM30 (taxa
41 Sinapi 96401 |aplicacdo = 1,2 I/m?) inclusive transporte da emulséo de Canoas - m2
Chapeco 5.852,00 6,80| 24,00% 8,43 R$ 49.332,36
4.2 Sinapi 96402 _Pintur_a de ligacdo com emulsdo RR-2C (taxa aplicacdo = 0,5 I/m?) m2
' inclusive transporte da emulsdo Canoas - Chapecé 5.320,00 2,00( 24,00% 2,48 R$ 13.193,60
43 Sinapi 95995 Construgéo de pavimento com aplicacdo de CBUQ, camada de me
rolamento com espessura de 5,0 cm 266,00 984,00| 24,00%| 1.220,16 R$ 324.562,56
N Transporte de CBUQ com c/ basc 6,0 m? rodovia pavimentada DMT
4.4 Sinapi 95878 10kr?1 densidade 2(?5 t/m3 P tkm 6.650,00 0,70| 24,00% 0,87 R$ 5.785,50
N Carga, manobra e descarga de mat. betuminoso a quente caminh&o
4.5 | Sinapi 101001 basi’u'ame 6 m3 J d t 665,00 2,70| 24,00% 3,35 R$ 2.227,75
4.6 Sinapi 94263 |Meio-fio de concreto moldado no local, alt = 20cm e larg = 12cm m 656,00 21,00| 24,00% 26,04 R$ 17.082,24
Total do item R$ 412.184,01
5.0 SINALIZACAO VIARIA
N Pintura horizontal de faixa longitudinal continua c/ tinta acrilica
5.1 Sinapi 72947 . o . m?2
amarela com micro esfera — divisdo de pista 63,80 13,00 24,00% 16,12 R$ 1.028,46
59 Sinapi 72947 Pintura horizoptal de faixa Iopgitudinal c_ontinua ¢/ tinta acrilica me
branca com micro esfera — divisdo de pista 67,00 13,00| 24,00% 16,12 R$ 1.080,04
53 Sinapi 72947 Pintura horizontal de faixas de pedestre e dizeres c tinta acrilica m2
branca/amarela com micro esfera 42,40 13,00 24,00% 16,12 R$ 683,49
Placa de sinalizac&o viéria octogonal (L=25cm) com suporte de aco
5.4 Sinapi 101035 |galvanizado DN=50mm h=3m, inclusive base de concreto ndo un
estrutural 1,00 343,00 24,00% 425,32 R$ 425,32
Placa de sinalizacdo viaria circular D= 50cm com suporte de ago
55 Sinapi 101034 [galvanizado D=50mm e h= 3,0m, inclusive base de concreto ndo un
estrutural 4,00 295,00| 24,00% 365,80 R$ 1.463,20
Placa com a identificacdo do nome da rua (2 placas 45x20cm) com
5.6 Sinapi 101038 [suporte de ago galvanizado 50mm e altura de 3m, inclusive base de m
concreto ndo estrutural 1,00 330,00| 24,00% 409,20 R$ 409,20

Total do item

R$ 5.089,71




6.0 PAVIMENTACAO DOS PASSEIOS
. Fornecimento e colocagdo de meio-fio pré-moldado 10x20 (base x
6.1 Sinapi 94275 altura) para contencédo %Io bloco i ( m 625,30 24,00 24,00% 29,76 R$ 18.608,93
6.2 | Sinapi 96995 Reaterro manual do terreno e compactacéo manual de terreno com m2
soquete (considerado 10cm de reaterro) 1.188,10 3,50| 24,00% 4,34 R$ 5.156,35
6.3 Sinapi 96624 |Lastro de brita 1 espessura 3cm compactado para 0s passeios m3 13,00 95,00 24,00% 117,80 R$ 1.531,40
6.4 Sinapi 93028 Blocos e=6cm, cor cinza claro, .1OC'mx200m, e colchao de pé de m2
pedra e=5cm e rejunte com areia fina 986,80 52,00| 24,00% 64,48 R$ 63.628,86
L Blocos e=6c¢cm, cor vermelha, 10cm x 20cm, tatil (direcional e
6.5 Sinapi 93030 ~ . _ . g m?2
aleerta), e colchdo de p6 de pedra e=5cm e rejunte com areia fina 201,30 64,60| 24,00% 80,10 R$ 16.124,13
6.6 composicao [Placa em concreto armado com acesso de veiculos pesados un 3,00| 2.495,28( 24,00%| 3.094,15 R$ 9.282,45
Total do item R$ 114.332,12
I
VALOR TOTAL R$| R$ 943.631,08
Data do orgamento: [NOME: Fernando Becker ASSINATURA:

25/05/2021

N° CREA: CREA/SC 21.266-9




PLANILHA DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: CORDILHEIRA ALTA - SC FOLHANo 1
PROJETO: Pavimentacéo asféltica, drenagem pluvial, sinalizacdo viéaria e passeio
LOCALIZACAO: |Prolongamento da Rua Ludovico J. Tozzo Data:
Data de referéncia dos custos: abril/2021 |Periodicidade das Etapas: MENSAL 25/05/2021
PERIODO
ITEM DISCRIMINAGAO Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05 Etapa 06 TOTAL
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1.0 [Servicos iniciais e adm da obra 17.918,00f 1,90 17.918,00 1,90 35.836,00 3,80
2.0 |Drenagem pluvial 95.369,30| 10,11 95.369,30| 10,11
3.0 |Escavac0es e terraplenagem 196.573,96| 20,83 84.245,98 8,93 280.819,94| 29,76
4.0 |Pav asfaltica em leito natural 206.092,01| 21,83| 206.092,01| 21,84 412.184,01| 43,68
5.0 |Sinalizacdo viaria 5.089,71| 0,54 5.089,71| 0,54
6.0 |Pavimentacdo dos passeios 34.299,64| 3,63 80.032,48| 8,48 114.332,12 12,12
TOTAL NO MES (SIMPLES) 550.252,90 58,31 393.378,18| 41,69 943.631,08| 100,00
TOTAL NO MES (ACUMULADO) 550.252,90| 58,31 943.631,08 100,00
Data do orgcamento: NOME E N° CREA DO RESP. TECNICO:  Fernando L. Becker CREA/SC 21266-9 ASSINATURA:
25/05/2021




