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TERMO DE REFERÊNCIA 

Objeto: Alteração de layout interno do Centro Administrativo Municipal de Cordilheira Alta, 

contemplando desmontagem e remontagem de divisórias tipo Eucatex e alteração do formato atual 

(painel – painel – vidro), para o formato com vidro acima da altura de 1,00 metro (painel – vidro – 

vidro). 

 Além disso, deverão ser substituídas 10 fechaduras das portas que estão com defeito, instalada 

uma porta nova de vidro temperado de 0,80m x 2,10m com 8mm de espessura, e ser feita a realocação 

de armários, através da desmontagem, transporte e remontagem dos mesmos. 

 

 

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

1 – DESMONTE DE DIVISÓRIAS EXISTENTES: 

 Deverão ser desmontados aproximadamente 368,00 m² de divisórias Naval existentes 

(painéis, vidros e portas), sendo 160,00 m² no pavimento superior e 208,00 m² no térreo, com painéis 

Eucaplac UV de espessura 35mm, contraplacados com chapas de fibra de madeira, miolo SO (“honey 

comb”) e montantes (perfis) em aço galvanizado, a fim de realocá-las conforme especificado no 

croqui em anexo. 

2 – REALOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS EXISTENTES: 

 Montagem dos painéis de maneira a implantar o layout especificado no croqui anexo. A 

empresa contratada deverá reutilizar os materiais existentes que foram desmontados e se encontram 

em bom estado de conservação, e fornecer todos os novos materiais que se façam necessários para 

finalizar o serviço. A área de realocação dos painéis é de 138,20 m² (painéis e portas), sendo 44,20 

m² no pavimento superior, e 94,00 m² no térreo. 

As divisórias que não serão reaproveitadas na reformulação do layout da prefeitura, pois tem 

características diferentes das relacionadas acima, com área aproximada de 92,00 m², serão utilizadas 

na montagem de divisórias no barracão do almoxarifado da Secretaria de água e Saneamento na Rua 

Ludovico J. Tozzo, conforme croqui anexo, com área de 45,00 m². 

3 – CORTE DOS PAINÉIS EXISTENTES: 

 Deverão ser realizados pela contratada, os recortes necessários nos painéis e perfis, de maneira 

a possibilitar a montagem do novo layout proposto.  
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4 – FORNECIMENTO DE PERFIS METALICOS PARA FIXAÇÃO DAS DIVISÓRIAS E 

VIDROS: 

 A contratada deverá fornecer todos os dispositivos e acessórios necessários para fixação dos 

painéis e vidros, inclusive perfis metálicos, parafusos, buchas, etc. 

5 – FORNECIMENTO DE VIDROS: 

 A empresa contratada deverá fornecer todos os vidros com espessura de 4 mm para montagem 

dos painéis, que deverão ficar com vidro acima da altura de 1,00 metro (configuração painel – vidro 

– vidro). Os vidros serão instalados com espuma polipex, também fornecidos pela contratada. 

 Os vidros existentes serão reaproveitados e no novo formato, painel-vidro-vidro, será 

necessário fornecimento de vidro novo. A área de vidro a ser montada é de 127,20 m², sendo a área 

existente de vidro é de 89,20 m² e a área de vidro novo de 38,00 m². 

6 – FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) FECHADURAS: 

 Deverão ser fornecidas e instaladas 10 fechaduras com chave individual, tendo em vista que 

as existentes apresentam defeito.  

 7 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO: 

 Fornecimento e instalação de 01 (uma) Porta de Vidro Temperado (8mm) 0,80m x 2,10m, 

completa, com fechadura, dobradiças e marco. 

8 – DESMONTAGEM, TRANSPORTE E REMONTAGEM DE 03 (TRÊS) ARMARIOS: 

 Deverão ser realocados 03 armários de um setor que irá mudar de sala. Para isso, os mesmos 

deverão ser desmontados, transportados até a nova sala e remontados novamente.  

9 – LIMPEZA FINAL DE OBRA: 

 Ao final dos serviços, deverão ser removidos todos os entulhos e sobras de material, que terão 

sua destinação correta por conta da contratada. 

 O local que recebeu intervenção deverá ser entregue de maneira limpa, e sem resíduos 

oriundos dos serviços.  

 

 

Cordilheira Alta - SC, 18 de junho de 2021.  


