PLANILHA DE ORCAMENTO PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

MUNICIPIO: CORDILHEIRA ALTA - SC

FOLHA N°

PROJETO:

ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA - EQUIPAMENTOS DA ETA

DATA
19/07/2021

LOCALIZACAO:

|Linha Trés Irm&os

ITEM

CODIGO (SINAPI /
SICRO)

DISCRIMINACAO

UNID

QUANTIDADE

CUSTO
UNITARIO

BDI (%)

PRECO
UNITARIO

PRECO DO
SERVICO

EQUIPAMENTOS DA ETA

1.0

EQUIPAMENTOS DA ETA

11

cotacao

TURBO MISTURADOR: Fabricado em PRFV com diametro
de 150mm e comprimento de 3,0m. (1 unidade para a
mistura do cloro e 1 para a mistura do alcalinizante e
coagulante)

un

2,00

1.650,00

22,00%

2.013,00

R$ 4.026,00

12

cotagéo

DOSADOR DO CLORO: Fabricado em PRFV, volume de
300 litros, com barreira quimica, régua volumétrica, rede de
alimentacéo e descarte. Acoplado ao conjunto 2 bombas
dosadoras de diafragma com ajuste manual com vazao de
1,0 I/h.

un

1,00

5.420,00

22,00%

6.612,40

R$ 6.612,40

13

cotagéo

DOSADOR DO ALCALINIZANTE: Fabricado em PRFV,
volume de 300 litros, com barreira quimica, régua
volumétrica, motor elétrico 1/2 CV e haste de inox para
agitacdo do produto, rede de alimentagéo e descarte.
Acoplado ao conjunto 1 bomba dosadora de diafragma de
ajuste manual (vazdo 3,0 I/h).

un

1,00

6.800,00

22,00%

8.296,00

R$ 8.296,00

14

cotacéo

DOSADOR DO COAGULANTE: Fabricado em PRFV,
volume de 300 litros, com barreira quimica, régua
volumétrica, rede de alimentacéo e descarte. Acoplado ao
conjunto 1 bomba dosadora de diafragma de ajuste manual
(vazéo 3,0 I/h).

un

1,00

5.420,00

22,00%

6.612,40

R$ 6.612,40

15

cotagéo

CALHA PARSHALL: Fabricada em PRFV com dimenséo de
2", com régua graduada fixa e uma mével.

un

1,00

1.120,00

22,00%

1.366,40

R$ 1.366,40

1.6

cotagdo

FLOCULADOR MECANICO: Unidade cilindrica fabricada
em PRFV com volume (til de 4,77 m3, tempo de detencéo
de 38 minutos, com moto redutor de poténcia de 1/2 CV e
cobertura em PRFV.

un

2,00

18.200,00

22,00%

22.204,00

R$ 44.408,00




17

cotacao

DECANTADOR LAMELAR: Fabricado em PRFV, com
barreira quimica, com taxa de aplicagéo de 4,77 m3/m2/h,
volume (til de 11,31 m3, tempo de detengdo de 45 minutos e
com sistema de perfil lamelar em PVC.

un

1,00

25.800,00

22,00%

31.476,00

R$ 31.476,00

1.8

cotagéo

FILTRO DE AREIA: Fabricado em PRFV, com barreira
quimica, cilindrico com d=1,5m e h=3,0m, volume util de
5,30 m3 e taxa de filtracdo de 8,49 m3/mz2 h.

un

1,00

22.480,00

22,00%

27.425,60

R$ 27.425,60

1.9

cotagéo

TANQUE PULMAO: Fabricado em PRFV, com volume Util
de 8,0 m3, d=2,0m e h=2,55m, com ponto de dosagem de
cloro e boca de inspecao.

un

1,00

7.600,00

22,00%

9.272,00

R$ 9.272,00

1.10

cotagéo

SISTEMA DE RETROLAVAGEM: Composto de bomba
centrifuga, monobloco, 3CV 2P, trifasica, grau de prote¢éo
IP55, vazéo de 45,0 m3/h e presséo de 20,0 mca (2 bar).

un

1,00

7.200,00

22,00%

8.784,00

R$ 8.784,00

111

cotacao

PAINEL DE COMANDO ELETRICO: Composto de quadro
metalico com botdo de emergéncia, alerta sonoro e visual,
sistema de acionamento automatico e manual.

un

1,00

16.480,00

22,00%

20.105,60

R$ 20.105,60

1.12

cotacao

MATERIAL DE INTERLIGA(;AO DA ETA: Tubulagbes,
conexdes, registros e demais materiais necessarios para a
interligacdo entre os equipamentos da ETA.

Cj

1,00

17.150,00

22,00%

20.923,00

R$ 20.923,00

1.13

cotacao

PLATAFORMA DE ACESSO: Plataforma em aco carbono
expandido, cantoneiras laterais de refor¢o e apoio em
estrutura tubular, sem interligacdo com os equipamentos,
guarda corpo conforme normativas de Seguranca no
Trabalho, pintada na cor amarela.

un

1,00

18.250,00

22,00%

22.265,00

R$ 22.265,00

1.14

cotagéo

INSTALACAO E INICIO DO SISTEMA: Instalagio mecanica,
hidraulica e elétrica, treinamento dos operadores e inicio do
sistema.

un

1,00

15.200,00

22,00%

18.544,00

R$ 18.544,00

VALOR TOTAL R$

R$ 230.116,40

Data: 19/07/2021

NOME:
N° CREA:

Valdemar Martins
CREA-SC 132308-7

ASSINATURA:




PLANILHA DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: CORDILHEIRA ALTA - SC FOLHANo 1
PROJETO: ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA - EQUIPAMENTOS DA ETA
LOCALIZACAO: |Linha Trés Irmaos DATA
Data de referéncia dos custos: maio/2021 |Periodicidade das Etapas: MENSAL 19/07/2021
PERIODO
ITEM DISCRIMINAGAO Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05 Etapa 06 TOTAL
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1.0 |Instalagdo da ETA 92.046,56| 40,00/ 138.069,84| 60,00 230.116,40| 100,00
TOTAL NO MES (SIMPLES) 92.046,56| 40,00/ 138.069,84| 60,00 230.116,40| 100,00
TOTAL NO MES (ACUMULADO) 92.046,56| 40,00/ 230.116,40| 100,00
Data: 19/07/2021 NOME E CREA DO RESP. TECNICO: ASSINATURA:
Valdemar Martins CREA-SC 132308-7




