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o
  

DATA 

19/07/2021

1.0 EQUIPAMENTOS DA ETA

1.1 cotação

TURBO MISTURADOR: Fabricado em PRFV com diâmetro 

de 150mm e comprimento de 3,0m. (1 unidade para a 

mistura do cloro e 1 para a mistura do alcalinizante e 

coagulante) un 2,00 1.650,00 22,00% 2.013,00 R$ 4.026,00

1.2 cotação

DOSADOR DO CLORO: Fabricado em PRFV, volume de 

300 litros, com barreira química, régua volumétrica, rede de 

alimentação e descarte. Acoplado ao conjunto 2 bombas 

dosadoras de diafragma com ajuste manual com vazão de 

1,0 l/h. un 1,00 5.420,00 22,00% 6.612,40 R$ 6.612,40

1.3 cotação

DOSADOR DO ALCALINIZANTE: Fabricado em PRFV, 

volume de 300 litros, com barreira química, régua 

volumétrica, motor elétrico 1/2 CV e haste de inox para 

agitação do produto, rede de alimentação e descarte. 

Acoplado ao conjunto 1 bomba dosadora de diafragma de 

ajuste manual (vazão 3,0 l/h). un 1,00 6.800,00 22,00% 8.296,00 R$ 8.296,00

1.4 cotação

DOSADOR DO COAGULANTE: Fabricado em PRFV, 

volume de 300 litros, com barreira química, régua 

volumétrica, rede de alimentação e descarte. Acoplado ao 

conjunto 1 bomba dosadora de diafragma de ajuste manual 

(vazão 3,0 l/h). un 1,00 5.420,00 22,00% 6.612,40 R$ 6.612,40

1.5 cotação
CALHA PARSHALL: Fabricada em PRFV com dimensão de 

2", com régua graduada fixa e uma móvel. un 1,00 1.120,00 22,00% 1.366,40 R$ 1.366,40

1.6 cotação

FLOCULADOR MECÂNICO: Unidade cilíndrica fabricada 

em PRFV com volume útil de 4,77 m³, tempo de detenção 

de 38 minutos, com moto redutor de potência de 1/2 CV e 

cobertura em PRFV. un 2,00 18.200,00 22,00% 22.204,00 R$ 44.408,00
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PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

MUNICÍPIO: CORDILHEIRA ALTA – SC

PROJETO: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - EQUIPAMENTOS DA ETA

LOCALIZAÇÃO: Linha Três Irmãos



1.7 cotação

DECANTADOR LAMELAR: Fabricado em PRFV, com 

barreira química, com taxa de aplicação de 4,77 m³/m²/h, 

volume útil de 11,31 m³, tempo de detenção de 45 minutos e 

com sistema de perfil lamelar em PVC. un 1,00 25.800,00 22,00% 31.476,00 R$ 31.476,00

1.8 cotação

FILTRO DE AREIA: Fabricado em PRFV, com barreira 

química, cilíndrico com d=1,5m e h=3,0m, volume útil de 

5,30 m³ e taxa de filtração de 8,49 m³/m² h. un 1,00 22.480,00 22,00% 27.425,60 R$ 27.425,60

1.9 cotação

TANQUE PULMÃO: Fabricado em PRFV, com volume útil 

de 8,0 m³, d=2,0m e h=2,55m, com ponto de dosagem de 

cloro e boca de inspeção. un 1,00 7.600,00 22,00% 9.272,00 R$ 9.272,00

1.10 cotação

SISTEMA DE RETROLAVAGEM: Composto de bomba 

centrífuga, monobloco, 3CV 2P, trifásica, grau de proteção 

IP55, vazão de 45,0 m³/h e pressão de 20,0 mca (2 bar). un 1,00 7.200,00 22,00% 8.784,00 R$ 8.784,00

1.11 cotação

PAINEL DE COMANDO ELÉTRICO: Composto de quadro 

metálico com botão de emergência, alerta sonoro e visual, 

sistema de acionamento automático e manual. un 1,00 16.480,00 22,00% 20.105,60 R$ 20.105,60

1.12 cotação

MATERIAL DE INTERLIGAÇÃO DA ETA: Tubulações, 

conexões, registros e demais materiais necessários para a 

interligação entre os equipamentos da ETA. cj 1,00 17.150,00 22,00% 20.923,00 R$ 20.923,00

1.13 cotação

PLATAFORMA DE ACESSO: Plataforma em aço carbono 

expandido, cantoneiras laterais de reforço e apoio em 

estrutura tubular, sem interligação com os equipamentos, 

guarda corpo conforme normativas de Segurança no 

Trabalho, pintada na cor amarela. un 1,00 18.250,00 22,00% 22.265,00 R$ 22.265,00

1.14 cotação

INSTALAÇÃO E INÍCIO DO SISTEMA: Instalação mecânica, 

hidráulica e elétrica, treinamento dos operadores e início do 

sistema. un 1,00 15.200,00 22,00% 18.544,00 R$ 18.544,00

R$ 230.116,40VALOR TOTAL R$

Data: 19/07/2021 NOME:      Valdemar Martins ASSINATURA:      

Nº CREA:     CREA-SC 132308-7



R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1.0 92.046,56 40,00 138.069,84 60,00 230.116,40 100,00

92.046,56 40,00 138.069,84 60,00 230.116,40 100,00

92.046,56 40,00 230.116,40 100,00

NOME E CREA DO RESP. TÉCNICO: ASSINATURA:

   Valdemar Martins     CREA-SC 132308-7

Data: 19/07/2021

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

Instalação da ETA

ITEM DISCRIMINAÇÃO

PERÍODO

TOTALEtapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05 Etapa 06

LOCALIZAÇÃO: Linha Três Irmãos DATA

Periodicidade das Etapas: MENSAL 19/07/2021Data de referência dos custos:  maio/2021

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: CORDILHEIRA ALTA – SC FOLHA No   1

PROJETO: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - EQUIPAMENTOS DA ETA


