
FOLHA N
o
  

DATA 

19/07/2021

1.0 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 Sinapi 98524 Limpeza manual de vegetação do terreno m² 40,00 2,50 22,00% 3,05 R$ 122,00

R$ 122,00

2.0 ESCAVAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO DO SOLO

2.1 Sinapi 93358 Escavação manual - nivelamento da superfície m³ 4,00 58,00 22,00% 70,76 R$ 283,04

2.2 Sinapi 97083 Compactação mecânica de solo m³ 40,00 2,40 22,00% 2,93 R$ 117,20

R$ 400,24

3.0 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

3.1 Sinapi 96622
Camada horizontal drenante com brita 1 com espessura de 

6,0cm sob a laje m³ 2,40 105,00 22,00% 128,10 R$ 307,44

3.2 Sinapi 96531
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma em 

madeira serrada para contenção lateral da base em concreto m² 8,80 110,00 22,00% 134,20 R$ 1.180,96

3.3 Sinapi 92785
Armação de ferragem para laje sobre solo, com aço CA-50 

de 6,3mm kg 227,80 16,30 22,00% 19,89 R$ 4.530,94

3.4 Sinapi 92786
Armação de ferragem para laje sobre solo, com aço CA-50 

de 8,0mm kg 222,20 15,70 22,00% 19,15 R$ 4.255,13

3.5 Sinapi 97095
Concretagem de radier, laje da base da ETA, fck=20MPa, 

esp=15cm, lançamento, adensamento e acabamento m³ 9,92 424,00 22,00% 517,28 R$ 5.131,42

R$ 15.405,89

R$ 15.928,13

1.0 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 Sinapi 99059
Locação convencional de obra, através de gabarito de

tábuas corridas, sem reaproveitamento m 21,00 51,00 22,00% 62,22
R$ 1.306,62

R$ 1.306,62

2.0 ALVENARIA
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2.1 Sinapi 87525
Alvenaria de vedação de bloco cerâmico furado, espessura 

de 14cm, bloco deitado (paredes e oitão)
m²

36,30 135,00 22,00% 164,70 R$ 5.978,61

R$ 5.978,61

3.0 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO – VIGA CINTA E LAJE

3.1 Sinapi 92267
Fabricação de fôrma para laje em chapa de madeira 

compensada resinada e=17mm m² 13,80 54,00 22,00% 65,88 R$ 909,14

3.2 Sinapi 92776 Armação de ferragem para viga, com aço CA-50 de 6,3mm kg 14,20 16,80 22,00% 20,50 R$ 291,10

3.3 Sinapi-I 7156 Tela de aço soldada CA-60, ferro 5,0mm, malha 10x10cm m² 12,50 38,00 22,00% 46,36 R$ 579,50

3.4 Sinapi 92723
Concretagem da viga cinta e laje, fck=20MPa, lançamento, 

adensamento e acabamento m³ 1,00 430,00 22,00% 524,60 R$ 524,60

3.5 Sinapi 98554
Impermeabilização de superfície com membrana à base de 

resina acrílica, 3 demãos - laje de cobertura m² 13,90 33,30 22,00% 40,63 R$ 564,76

R$ 2.869,10

4.0 REVESTIMENTOS

4.1 Sinapi 87894
Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto de 

fachada com colher de pedreiro – traço 1:3 m² 72,60 5,20 22,00% 6,34 R$ 460,28

4.2 Sinapi 87547
Massa única para recebimento de pintura com argamassa 

traço 1:2:8 , preparo mecânico, espessura de 10mm m² 72,60 17,80 22,00% 21,72 R$ 1.576,87

R$ 2.037,15

5.0 ESQUADRIAS

5.1 Sinapi 94807

Porta de ferro de abrir, tipo veneziana, sem guarnição – 

0,80x2,10m, fixação com parafusos, contém fechadura, 

dobradiças e batentes - fornecimento e instalação un 2,00 520,00 22,00% 634,40 R$ 1.268,80

5.2 Sinapi 94559
Janela de aço basculante, fixação com argamassa, sem 

vidros m² 1,10 640,00 22,00% 780,80 R$ 858,88

5.3 Sinapi 102162 Vidro liso comum transparente, espessura 4mm - instalado m² 1,10 225,00 22,00% 274,50 R$ 301,95

R$ 2.429,63

6.0 PISO CERÂMICO

6.1 Sinapi 95241 Revestimento cerâmico para piso padrão popular m² 8,00 41,40 22,00% 50,51 R$ 404,08

6.2 Sinapi 99803 Limpeza de piso cerâmico com pano úmido m² 8,00 1,50 22,00% 1,83 R$ 14,64

R$ 418,72

7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

7.1 Sinapi 93145

Ponto de iluminação e tomada, incluindo interruptor e 

tomada 10A/250V, cx elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, 

quebra e chumbamento un 6,00 208,00 22,00% 253,76 R$ 1.522,56

7.2 Sinapi 97594

Luminária tipo calha, de sobrepor, em alumínio, com 2 

lâmpadas tubulares de LED 18W, completa – casa de 

química un 1,00 105,00 22,00% 128,10 R$ 128,10

7.3 Sinapi 97592
Luminária plafon de LED, 25W, redondo, de sobrepor, 

branco  – banheiro un 1,00 39,00 22,00% 47,58 R$ 47,58

7.4 Sinapi 101877
Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir, sem 

barramento, para 3 disjuntores - fornecimento e instalação un 1,00 48,80 22,00% 59,54 R$ 59,54

Total do item

Total do item

Total do item

Total do item

Total do item



7.5 Sinapi 93653
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal 10A, 

fornecimento e instalação un 1,00 11,50 22,00% 14,03 R$ 14,03

R$ 1.771,81

8.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E EQUIPAMENTOS

8.1 Sinapi 86934

Bancada de mármore sintético 120cmx60cm, com cuba 

integrada, incluso sifão tipo flexível em PVC, válvula em 

plástico cromado tipo americana e torneira cromada longa, 

de parede – casa de química un 1,00 323,00 22,00% 394,06 R$ 394,06

8.2 Sinapi 86943

Lavatório de louça branca suspenso, 29,5x39cm ou 

equivalente, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate 

flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, 

padrão popular un 1,00 205,00 22,00% 250,10 R$ 250,10

8.3 Sinapi 86931

Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, 

incluso engate flexível em plástico branco ½ x 40cm – 

fornecimento e instalação un 1,00 428,00 22,00% 522,16 R$ 522,16

8.4 Sinapi 100849 Assento sanitário convencional - fornecimento e instalação un 1,00 36,00 22,00% 43,92 R$ 43,92

8.5 Sinapi 95544
Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso 

fixação un 1,00 40,00 22,00% 48,80 R$ 48,80

8.6 Sinapi 95542
Porta toalha de rosto em metal cromado, tipo argola, incluso 

fixação un 1,00 32,00 22,00% 39,04 R$ 39,04

8.7 Sinapi 89957

Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com 

tubulação de  PVC, DN 25mm, instalado em ramal de água, 

inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria un 3,00 115,00 22,00% 140,30 R$ 420,90

8.8 Sinapi 94649 Tubo de PVC soldável, DN 32mm, fornecimento e instalação m 15,00 14,00 22,00% 17,08 R$ 256,20

8.9 Sinapi 94792
Registro de gaveta, latão, roscável, 1", acabamento e 

canopla cromados, fornecimento e instalação un 1,00 106,00 22,00% 129,32 R$ 129,32

R$ 2.104,50

9.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

9.1 Sinapi 89711
Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 40mm, 

fornecido e instalado m 5,00 17,00 22,00% 20,74 R$ 103,70

9.2 Sinapi 89712
Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 50mm, 

fornecido e instalado m 2,00 26,20 22,00% 31,96 R$ 63,92

9.3 Sinapi 89714
Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 100mm, 

fornecido e instalado m 6,00 51,00 22,00% 62,22 R$ 373,32

9.4 Sinapi 89724 Joelho 90°, PVC, série normal, esgoto predial, DN 40mm un 4,00 9,40 22,00% 11,47 R$ 45,88

9.5 Sinapi 89748
Curva curta 90°, PVC, série normal, DN 100mm, junta 

elástica un 1,00 37,00 22,00% 45,14 R$ 45,14

9.6 Sinapi 89707 Caixa sifonada, PVC, DN 100x100x50mm, junta elástica un 1,00 27,70 22,00% 33,79 R$ 33,79

9.7 Sinapi 97901

Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 

50x50x40cm, revestida internamente, tampa de concreto 

armado e fundo de concreto – escavação e confecção un 1,00 271,00 22,00% 330,62 R$ 330,62

Total do item

Total do item



9.8 cotação

Sistema de tratamento de esgoto composto por bioreator e 

biofiltro fabricado em PEMD, com capacidade de 325 litros, 

atendendo a 3 pessoas. un 1,00 2.300,00 22,00% 2.806,00 R$ 2.806,00

R$ 3.802,37

10.0 PINTURAS

10.1 Sinapi 88485 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, 1 demão m² 72,60 1,90 22,00% 2,32 R$ 168,43

10.2 Sinapi 88489
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em 

paredes, 2 demãos m² 72,60 12,00 22,00% 14,64 R$ 1.062,86

10.3 Sinapi 100722 Fundo anticorrosivo – zarcão, 1 demão m² 19,00 18,40 22,00% 22,45 R$ 426,55

10.4 Sinapi 100742
Pintura esmalte acetinado, 2 demãos, sobre superfície 

metálica m² 19,00 18,80 22,00% 22,94 R$ 435,86

R$ 2.093,70

11.0 LIMPEZA DA OBRA

11.1 Sinapi 99803 Limpeza de piso cerâmico com pano úmido m² 7,60 1,50 22,00% 1,83 R$ 13,91

11.2 Sinapi 99811 Limpeza de contrapiso com vassoura a seco m² 131,00 2,50 22,00% 3,05 R$ 399,55

R$ 413,46

R$ 25.225,67

1.0 ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS

1.1 Sinapi 93358 Escavação manual de cavas m³ 1,60 58,00 22,00% 70,76 R$ 113,22

R$ 113,22

2.0 ALAMBRADO - MOURÕES, TELA E PORTÕES DE ACESSO

2.1 composição

Alambrado em mourões de concreto 10x10cm, h=3,00m,  

enterrado 0,60m, curvo, com tela de arame galvanizado fio 

12 BWG, malha 5x5cm, com 3 fios lisos, 12 BWG, nas 

extremidades, fixados em cavas com concreto m 66,30 158,00 22,00% 192,76 R$ 12.779,99

2.2 Sinapi 95952

Pilar em concreto pré-moldado para apoio dos portões de 

acesso, seção de 20x20cm, altura de 3,0m, fixado em cavas 

com concreto un 3,00 1.450,00 22,00% 1.769,00 R$ 5.307,00

2.3 Sinapi-I 4948 Portão de acesso de pedestres em gradil - 1,0 x 2,0m m² 2,00 340,00 22,00% 414,80 R$ 829,60

2.4 Sinapi-I 4948 Portão de acesso de veículos em gradil - 3,7 x 2,0m m² 7,40 340,00 22,00% 414,80 R$ 3.069,52

R$ 21.986,11

R$ 22.099,33

R$ 63.253,13

TOTAL DA CASA DE QUÍMICA E BANHEIRO - R$

CERCAMENTO

Total do item

Total do item

Total do item

Total do item

TOTAL DO CERCAMENTO - R$

Total do item

VALOR TOTAL R$

Data: 19/07/2021 NOME:      Valdemar Martins ASSINATURA:      

Nº CREA:     CREA-SC 132308-7



R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1.0 15.928,13 25,18 15.928,13 25,18

2.0 17.657,97 27,92 7.567,70 11,96 25.225,67 39,88

3.0 22.099,33 34,94 22.099,33 34,94

33.586,10 53,10 29.667,03 46,90 63.253,13 100,00

33.586,10 53,10 63.253,13 100,00

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: CORDILHEIRA ALTA – SC FOLHA No   1

PROJETO: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - OBRA CIVIL

LOCALIZAÇÃO: Linha Três Irmãos DATA

Periodicidade das Etapas: MENSAL 19/07/2021Data de referência dos custos:  maio/2021

ITEM DISCRIMINAÇÃO

PERÍODO

TOTALEtapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05 Etapa 06

Base da ETA

Casa de química e banheiro

Cercamento

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

NOME E CREA DO RESP. TÉCNICO: ASSINATURA:

   Valdemar Martins     CREA-SC 132308-7

Data: 19/07/2021


