
FOLHA N
o
  

1.0 SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.1 Sinapi 4813 Placa de obra em chapa galvanizada - adesivada m² 3,00 200,00 25,00% 250,00 R$ 750,00

1.2 Sinapi 90776 Encarregado geral h 600,00 29,00 25,00% 36,25 R$ 21.750,00

1.3 Sinapi 90781 Serviços topográficos para locação da via e acompanhamento h 600,00 19,00 25,00% 23,75 R$ 14.250,00

1.4 Sinapi 90778 Engenheiro civil de obra pleno h 240,00 90,00 25,00% 112,50 R$ 27.000,00

1.5 Sinapi 5824
Transporte dos equipamentos (rolo compactador, vibroacabadora 

de asfalto, motoniveladora, trator de esteira, etc)
h

30,00 120,00 25,00% 150,00 R$ 4.500,00

R$ 68.250,00

2.0 DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS DE ARTE CORRENTE

2.1 Sinapi 90106
Escavação mecanizada de vala, prof. até 1,5m, com 

retroescavadeira, solo de 1a cat, baixo nível interferência
m³

160,00 4,80 25,00% 6,00 R$ 960,00

2.2 Sinapi 93379
Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, prof. até 

1,5m, com mat 1a cat, baixo nível de interferência
m³

124,00 12,50 25,00% 15,63 R$ 1.938,12

2.3 Sinapi 97949
Boca de lobo simples retangular, em alvenaria com tijolos 

cerâmicos maciços, revestida internamente
un

5,00 1.240,00 25,00% 1.550,00 R$ 7.750,00

2.4 Sinapi 83716
Grelha de ferro fundido para boca de lobo – fornecimento e 

instalação
un

5,00 460,00 25,00% 575,00 R$ 2.875,00

2.5 Sinapi 92210
Tubo de concreto rede pluvial diâmetro de 40cm, junta rígida, 

baixo nível de interferência
m

155,00 107,00 25,00% 133,75 R$ 20.731,25

2.7 Sicro 0804029 Corpo de bueiro simples tubular em concreto armado d=0,8m m 18,00 380,00 25,00% 475,00 R$ 8.550,00

2.8 Sicro 0804101 Boca de bueiro – BSTC d=0,8m alas retas, esconsidade 0º un 2,00 984,00 25,00% 1.230,00 R$ 2.460,00

2.9 Sicro 0804045 Corpo de bueiro simples tubular em concreto armado d=1,2m m 18,00 690,00 25,00% 862,50 R$ 15.525,00

2.10 Sicro 0804141 Boca de bueiro – BSTC d=1,2m alas retas, esconsidade 0º un 2,00 2.020,00 25,00% 2.525,00 R$ 5.050,00

2.11 Sicro 2003323 Sarjeta triangular de concreto – tipo I m 423,00 50,00 25,00% 62,50 R$ 26.437,50

2.12 Sicro 2003321 Sarjeta triangular de concreto – tipo II m 663,00 59,00 25,00% 73,75 R$ 48.896,25

2.13 Sicro 2003357 Transposição de acesso de veículos com tubo de 0,30m m 24,00 153,00 25,00% 191,25 R$ 4.590,00

2.14 Sicro 2003441 Dissipador de energia para saída de sarjetas e valetas DES 01 un 3,00 145,00 25,00% 181,25 R$ 543,75

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

MUNICÍPIO: CORDILHEIRA ALTA – SC

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CICLOVIA E PASSEIOS
Data: 

25/05/2021

LOCALIZAÇÃO: Rodovia EMCA-015 e acesso à área industrial

ITEM
CÓDIGO (SINAPI 

/ SICRO)
DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT.

CUSTO 

UNIT
BDI (%)

PREÇO 

UNIT

PREÇO DO 

SERVIÇO

Total do item



2.15 Sicro 2003315 Valeta trapezoidal – VPA 04 m 50,00 80,40 25,00% 100,50 R$ 5.025,00

2.16 Sicro 2003571 Dreno profundo, h=1,50m com geocomposto drenante – tipo I m 1.305,00 117,00 25,00% 146,25 R$ 190.856,25

2.17 Sicro 2003599 Boca de saída para dreno profundo – tipo BSD I (DNIT) un 4,00 167,00 25,00% 208,75 R$ 835,00

2.18 Sicro 2003481 Caixa coletora de sarjeta – CCS 03 un 8,00 2.800,00 25,00% 3.500,00 R$ 28.000,00

2.19 Sicro 6817887 Corpo BSCC – seção 2,0 x 1,5 m canal – pré-moldado m 10,00 1.025,00 25,00% 1.281,25 R$ 12.812,50

R$ 383.835,62

3.0 ESCAVAÇÕES E TERRAPLENAGEM

3.1 Sicro 1600966 Remoção de cerca com mourões de madeira m 1.030,00 0,50 25,00% 0,63 R$ 648,90

3.2 Sicro 5501701 Retirada de árvores – diâmetro de 0,15 a 0,30m un 70,00 20,00 25,00% 25,00 R$ 1.750,00

3.3 Sinapi 101266
Escavação inclusive carga, descarga e transp de mat 1

a
 cat DMT 

até 1km para preparação da cancha da via
m³

1.110,00 7,00 25,00% 8,75 R$ 9.712,50

3.4 Sicro 5502804
Escavação, carga e transporte material 3a categoria DMT 2.000 a 

2.500m - caminho pavimentado
m³

320,00 31,00 25,00% 38,75 R$ 12.400,00

3.5 Sicro 5502979
Construção de corpo de aterro com materiais rochosos (3a cat.) 

de maior tamanho
m³

320,00 8,80 25,00% 11,00 R$ 3.520,00

3.6 Sinapi 96399 Aterro compactado em pedra rachão para nivelamento da via m³ 900,00 77,00 25,00% 96,25 R$ 86.625,00

3.7 Sinapi 100576 Regularização e compactação de subleito m² 17.523,70 1,45 25,00% 1,81 R$ 31.717,91

3.8 Sinapi 96399 Execução e compactação de base com pedra rachão e=30cm m³ 4.854,00 77,00 25,00% 96,25 R$ 467.197,50

3.9 Sinapi 95878 Transporte de pedra rachão DMT 5km - densidade 1,55t/m³ t km 75.237,00 1,00 25,00% 1,25 R$ 94.046,25

3.10 Sinapi 96396 Execução e compactação de base com brita graduada e=15cm m³ 1.346,90 113,00 25,00% 141,25 R$ 190.249,63

3.11 Sinapi 95878 Transporte de brita graduada  DMT 5km - densidade 1,65t/m³ t km 22.223,90 1,00 25,00% 1,25 R$ 27.779,88

R$ 925.647,57

4.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

4.1 Sinapi  96401

Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM30 (taxa 

aplicação = 1,2 l/m²) inclusive transporte da emulsão de Canoas - 

Chapecó

m²
13.468,70 6,80 25,00% 8,50 R$ 114.483,95

4.2 Sinapi 96402
Pintura de ligação com emulsão RR-2C (taxa aplicação = 0,5 l/m²) 

inclusive transporte da emulsão Canoas - Chapecó
m²

12.057,60 1,98 25,00% 2,48 R$ 29.902,86

4.3 Sinapi 95995

Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente 

(CBUQ), CAP 50/70, camada de rolamento, espessura de 5,0cm, 

exclusive transporte

m³

602,90 984,00 25,00% 1.230,00 R$ 741.567,00

4.4 Sinapi 95878
Transporte de CBUQ com c/ basc 6,0 m³ rodovia pavimentada 

DMT – 20km densidade 2,5 t/m³
t km

15.072,50 1,00 25,00% 1,25 R$ 18.840,63

4.5 Sinapi 101001
Carga, manobra e descarga de mat. betuminoso a quente 

caminhão basculante 6m³
t

1.507,20 3,00 25,00% 3,75 R$ 5.652,00

4.6 Sinapi 94263 Meio-fio de concreto moldado no local, alt = 20cm e larg = 13cm m 1.144,00 21,00 25,00% 26,25 R$ 30.030,00

R$ 940.476,44

5.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Total do item

Total do item

Total do item



5.1 Sinapi 72947
Pintura horizontal de faixa longitudinal contínua c/ tinta acrílica 

amarela com micro esfera
m²

147,90 13,30 25,00% 16,63 R$ 2.459,58

5.2 Sinapi 72947
Pintura horizontal de faixa longitudinal contínua e segmentada c/ 

tinta acrílica branca com micro esfera
m² 

339,90 13,30 25,00% 16,63 R$ 5.652,54

5.3 Sinapi 72947
Pintura horizontal de faixas de pedestre e outras informações c/ 

tinta acrílica branca com micro esfera
m²

132,10 13,30 25,00% 16,63 R$ 2.196,82

5.4 Sinapi 101035

Placa de sinalização viária octogonal (L=25cm) com suporte de 

aço galvanizado DN=50mm h=3m, inclusive base de concreto não 

estrutural

un
2,00 343,00 25,00% 428,75 R$ 857,50

5.5 Sinapi 101034

Placa de sinalização viária circular D= 50cm com suporte de aço 

galvanizado D=50mm e h= 3,0m, inclusive base de concreto não 

estrutural

un 
19,00 295,00 25,00% 368,75 R$ 7.006,25

5.6 Sinapi 101039

Placa de sinalização viária quadrada L= 50cm com suporte de 

aço galvanizado D=50mm e h= 3,0m, inclusive base de concreto 

não estrutural

un 
5,00 350,00 25,00% 437,50 R$ 2.187,50

5.7 cotação
Fornecimento e instalação de segregador em resina de poliéster 

49x17x8,5cm, com pinos externos zincados para fixação
un

566,00 85,00 25,00% 106,25 R$ 60.137,50

R$ 80.497,69

6.0 PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS

6.1 Sinapi 41680
Fornecimento e colocação de guia pré-moldada 39x19x6,5 (comp 

x altura x esp) para contenção dos blocos
m

1.221,50 20,00 25,00% 25,00 R$ 30.537,50

6.2 Sinapi 96995
Reaterro manual do terreno e compactação manual de terreno

com soquete (considerado 10cm de reaterro)
m²

1.203,60 3,50 25,00% 4,38 R$ 5.271,77

6.3 Sinapi 96624 Lastro de brita 1 espessura 3cm compactado para os passeios m³ 36,10 95,00 25,00% 118,75 R$ 4.286,88

6.4 Sinapi 92396
Blocos e=6cm, cor cinza claro, 10cmx20cm, e colchão de pó de 

pedra e=5cm e rejunte com areia fina
m²

943,50 55,00 25,00% 68,75 R$ 64.865,63

6.5 Sinapi 93030 (fev/21)
Blocos e=6cm, cor vermelha, 10cm x 20cm, tátil (direcional e 

alerta), e colchão de pó de pedra e=5cm e rejunte com areia fina
m²

260,10 73,00 25,00% 91,25 R$ 23.734,13

R$ 128.695,91

7.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RECAPEAMENTO

7.1 Sinapi 99814 Limpeza da superfície m² 650,00 1,30 25,00% 1,63 R$ 1.059,50

7.2 Sinapi 96402
Pintura de ligação com emulsão RR-2C (taxa aplicação = 0,5 l/m²) 

inclusive transporte da emulsão Canoas - Chapecó
m²

650,00 1,98 25,00% 2,48 R$ 1.612,00

7.3 Sinapi 95995

Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente 

(CBUQ), CAP 50/70, camada de rolamento, espessura de 4,0cm, 

exclusive transporte

m³
26,00 984,00 25,00% 1.230,00 R$ 31.980,00

7.4 Sinapi 95878
Transporte de CBUQ com c/ basc 6,0 m³ rodovia pavimentada 

DMT – 20km densidade 2,5 t/m³
t km

650,00 1,00 25,00% 1,25 R$ 812,50

7.5 Sinapi 101001
Carga, manobra e descarga de mat. betuminoso a quente 

caminhão basculante 6m³
t

65,00 3,00 25,00% 3,75 R$ 243,75

R$ 35.707,75Total do item 

Total do item

Total do item 



8.0 CERCAS - GRADES E TELA SOLDADA

8.1 Grade em painéis de malha 5x20cm - verde

8.1.1 cotação Painéis 2,5x1,53m, malha 5x20cm, fio 4,3mm un 120,00 320,00 25,00% 400,00 R$ 48.000,00

8.1.2 cotação Poste sem base, alt. 2,0m, seção 4x6cm e espessura de 1,5mm un 123,00 100,70 25,00% 125,88 R$ 15.483,24

8.1.3 cotação Fixador com parafuso de inox e tampa un 500,00 5,90 25,00% 7,38 R$ 3.690,00

8.2 Cerca em tela soldada malha 100x50mm - verde

8.2.1 cotação
Tela em rolo de 25m, malha 100x500mm, fio 2,5mm, altura de 

1,5m - verde
m 

250,00 49,50 25,00% 61,88 R$ 15.470,00

8.2.2 cotação Poste reto de 2”, revestido com PVC, altura de 3,0m, com tampa un 84,00 60,00 25,00% 75,00 R$ 6.300,00

8.2.3 cotação
Poste para escora de 1 ½”, revestido com PVC, altura de 2,50m, 

com ponta
un 

16,00 45,60 25,00% 57,00 R$ 912,00

8.2.4 cotação Arame galvanizado revestido BWG 12 kg 50,00 18,20 25,00% 22,75 R$ 1.137,50

R$ 90.992,74

R$ 2.654.103,72

Total do item 

VALOR TOTAL R$

Data do orçamento:             

25/05/2021

NOME:      Fernando Becker ASSINATURA:      

Nº CREA:      CREA/SC 21.266-9



R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1.0 11.375,00 0,43 11.375,00 0,43 11.375,00 0,43 11.375,00 0,43 11.375,00 0,43 11.375,00 0,43 68.250,00 2,57

2.0 115.150,68 4,34 115.150,69 4,34 76.767,12 2,89 76.767,12 2,89 383.835,62 14,46

3.0 277.694,27 10,46 185.129,51 6,98 185.129,51 6,98 138.847,14 5,23 138.847,14 5,23 925.647,57 34,88

4.0 188.095,29 7,08 188.095,29 7,09 188.095,29 7,09 188.095,29 7,09 188.095,29 7,09 940.476,44 35,43

5.0 80.497,69 3,04 80.497,69 3,04

6.0 32.173,98 1,22 32.173,97 1,21 32.173,98 1,21 32.173,98 1,21 128.695,91 4,84

7.0 16.068,49 0,61 19.639,26 0,73 35.707,75 1,35

8.0 27.297,82 1,03 27.297,82 1,03 36.397,10 1,37 90.992,74 3,43

404.219,95 15,23 499.750,49 18,83 536.907,21 20,23 494.195,61 18,61 406.888,50 15,33 312.141,96 11,77 2.654.103,72 100,00

404.219,95 15,23 903.970,44 34,06 1.440.877,65 54,29 1.935.073,26 72,90 2.341.961,76 88,23 2.654.103,72 100,00

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: CORDILHEIRA ALTA – SC FOLHA No   1

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CICLOVIA E PASSEIOS

LOCALIZAÇÃO: Rodovia EMCA-015 e acesso à área industrial
Data: 25/05/2021

Data de referência dos custos:  abril/2021 Periodicidade das Estapas: MENSAL

ITEM DISCRIMINAÇÃO

PERÍODO

TOTALEtapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05 Etapa 06

Serviços iniciais e adm da obra

Dren. pluvial e obras de arte correntes

Escavações e terraplenagem

Pavimentação asfáltica

Sinalização viária

Pavimentação dos passeios

Cercas - grade e tela soldada

Pavimentação - recapeamento

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

Data do orçamento:             

25/05/2021

NOME E Nº CREA DO RESP. TÉCNICO:      Fernando L. Becker          CREA/SC 21266-9 ASSINATURA:



FOLHA N
o
  

1.0 SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.1 Sinapi 4813 Placa de obra em chapa galvanizada - adesivada m² 0,75 200,00 25,00% 250,00 R$ 187,50

1.2 Sinapi 90776 Encarregado geral h 150,00 29,00 25,00% 36,25 R$ 5.437,50

1.3 Sinapi 90781 Serviços topográficos para locação da via e acompanhamento h 150,00 19,00 25,00% 23,75 R$ 3.562,50

1.4 Sinapi 90778 Engenheiro civil de obra pleno h 60,00 90,00 25,00% 112,50 R$ 6.750,00

1.5 Sinapi 5824
Transporte dos equipamentos (rolo compactador, vibroacabadora 

de asfalto, motoniveladora, trator de esteira, etc)
h

7,50 120,00 25,00% 150,00 R$ 1.125,00

R$ 17.062,50

2.0 DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS DE ARTE CORRENTE

2.1 Sinapi 90106
Escavação mecanizada de vala, prof. até 1,5m, com 

retroescavadeira, solo de 1a cat, baixo nível interferência
m³

0,00 4,80 25,00% 6,00 R$ 0,00

2.2 Sinapi 93379
Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, prof. até 

1,5m, com mat 1a cat, baixo nível de interferência
m³

0,00 12,50 25,00% 15,63 R$ 0,00

2.3 Sinapi 97949
Boca de lobo simples retangular, em alvenaria com tijolos 

cerâmicos maciços, revestida internamente
un

0,00 1.240,00 25,00% 1.550,00 R$ 0,00

2.4 Sinapi 83716
Grelha de ferro fundido para boca de lobo – fornecimento e 

instalação
un

0,00 460,00 25,00% 575,00 R$ 0,00

2.5 Sinapi 92210
Tubo de concreto rede pluvial diâmetro de 40cm, junta rígida, 

baixo nível de interferência
m

0,00 107,00 25,00% 133,75 R$ 0,00

2.7 Sicro 0804029 Corpo de bueiro simples tubular em concreto armado d=0,8m m 0,00 380,00 25,00% 475,00 R$ 0,00

2.8 Sicro 0804101 Boca de bueiro – BSTC d=0,8m alas retas, esconsidade 0º un 0,00 984,00 25,00% 1.230,00 R$ 0,00

2.9 Sicro 0804045 Corpo de bueiro simples tubular em concreto armado d=1,2m m 0,00 690,00 25,00% 862,50 R$ 0,00

2.10 Sicro 0804141 Boca de bueiro – BSTC d=1,2m alas retas, esconsidade 0º un 0,00 2.020,00 25,00% 2.525,00 R$ 0,00

2.11 Sicro 2003323 Sarjeta triangular de concreto – tipo I m 158,00 50,00 25,00% 62,50 R$ 9.875,00

2.12 Sicro 2003321 Sarjeta triangular de concreto – tipo II m 278,00 59,00 25,00% 73,75 R$ 20.502,50

2.13 Sicro 2003357 Transposição de acesso de veículos com tubo de 0,30m m 8,00 153,00 25,00% 191,25 R$ 1.530,00

2.14 Sicro 2003441 Dissipador de energia para saída de sarjetas e valetas DES 01 un 0,00 145,00 25,00% 181,25 R$ 0,00

PREÇO DO 

SERVIÇO

Total do item

DISCRIMINAÇÃO UNID
PREÇO 

UNIT
QUANT.

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

MUNICÍPIO: CORDILHEIRA ALTA – SC

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CICLOVIA E PASSEIOS
Data: 

25/05/2021

LOCALIZAÇÃO: Rodovia EMCA-015 e acesso à área industrial - Trecho 1

ITEM
CÓDIGO (SINAPI 

/ SICRO)

CUSTO 

UNIT
BDI (%)



2.15 Sicro 2003315 Valeta trapezoidal – VPA 04 m 0,00 80,40 25,00% 100,50 R$ 0,00

2.16 Sicro 2003571 Dreno profundo, h=1,50m com geocomposto drenante – tipo I m 436,00 117,00 25,00% 146,25 R$ 63.765,00

2.17 Sicro 2003599 Boca de saída para dreno profundo – tipo BSD I (DNIT) un 0,00 167,00 25,00% 208,75 R$ 0,00

2.18 Sicro 2003481 Caixa coletora de sarjeta – CCS 03 un 3,00 2.800,00 25,00% 3.500,00 R$ 10.500,00

2.19 Sicro 6817887 Corpo BSCC – seção 2,0 x 1,5 m canal – pré-moldado m 10,00 1.025,00 25,00% 1.281,25 R$ 12.812,50

R$ 118.985,00

3.0 ESCAVAÇÕES E TERRAPLENAGEM

3.1 Sicro 1600966 Remoção de cerca com mourões de madeira m 170,00 0,50 25,00% 0,63 R$ 107,10

3.2 Sicro 5501701 Retirada de árvores – diâmetro de 0,15 a 0,30m un 40,00 20,00 25,00% 25,00 R$ 1.000,00

3.3 Sinapi 101266
Escavação inclusive carga, descarga e transp de mat 1

a
 cat DMT 

até 1km para preparação da cancha da via
m³

0,00 7,00 25,00% 8,75 R$ 0,00

3.4 Sicro 5502804
Escavação, carga e transporte material 3a categoria DMT 2.000 a 

2.500m - caminho pavimentado
m³

0,00 31,00 25,00% 38,75 R$ 0,00

3.5 Sicro 5502979
Construção de corpo de aterro com materiais rochosos (3a cat.) 

de maior tamanho
m³

0,00 8,80 25,00% 11,00 R$ 0,00

3.6 Sinapi 96399 Aterro compactado em pedra rachão para nivelamento da via m³ 0,00 77,00 25,00% 96,25 R$ 0,00

3.7 Sinapi 100576 Regularização e compactação de subleito m² 4.429,80 1,45 25,00% 1,81 R$ 8.017,94

3.8 Sinapi 96399 Execução e compactação de base com pedra rachão e=30cm m³ 1.210,80 77,00 25,00% 96,25 R$ 116.539,50

3.9 Sinapi 95878 Transporte de pedra rachão DMT 5km - densidade 1,55t/m³ t km 18.767,40 1,00 25,00% 1,25 R$ 23.459,25

3.10 Sinapi 96396 Execução e compactação de base com brita graduada e=15cm m³ 374,10 113,00 25,00% 141,25 R$ 52.841,63

3.11 Sinapi 95878 Transporte de brita graduada  DMT 5km - densidade 1,65t/m³ t km 6.172,60 1,00 25,00% 1,25 R$ 7.715,75

R$ 209.681,17

4.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

4.1 Sinapi  96401

Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM30 (taxa 

aplicação = 1,2 l/m²) inclusive transporte da emulsão de Canoas - 

Chapecó

m²
3.740,70 6,80 25,00% 8,50 R$ 31.795,95

4.2 Sinapi 96402
Pintura de ligação com emulsão RR-2C (taxa aplicação = 0,5 l/m²) 

inclusive transporte da emulsão Canoas - Chapecó
m²

3.248,50 1,98 25,00% 2,48 R$ 8.056,28

4.3 Sinapi 95995

Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente 

(CBUQ), CAP 50/70, camada de rolamento, espessura de 5,0cm, 

exclusive transporte

m³

162,40 984,00 25,00% 1.230,00 R$ 199.752,00

4.4 Sinapi 95878
Transporte de CBUQ com c/ basc 6,0 m³ rodovia pavimentada 

DMT – 20km densidade 2,5 t/m³
t km

4.060,00 1,00 25,00% 1,25 R$ 5.075,00

4.5 Sinapi 101001
Carga, manobra e descarga de mat. betuminoso a quente 

caminhão basculante 6m³
t

406,00 3,00 25,00% 3,75 R$ 1.522,50

4.6 Sinapi 94263 Meio-fio de concreto moldado no local, alt = 18cm e larg = 12cm m 0,00 21,00 25,00% 26,25 R$ 0,00

R$ 246.201,73

5.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Total do item

Total do item

Total do item



5.1 Sinapi 72947
Pintura horizontal de faixa longitudinal contínua c/ tinta acrílica 

amarela com micro esfera
m²

49,00 13,30 25,00% 16,63 R$ 814,87

5.2 Sinapi 72947
Pintura horizontal de faixa longitudinal contínua e segmentada c/ 

tinta acrílica branca com micro esfera
m² 

99,70 13,30 25,00% 16,63 R$ 1.658,01

5.3 Sinapi 72947
Pintura horizontal de faixas de pedestre e outras informações c/ 

tinta acrílica branca com micro esfera
m²

9,00 13,30 25,00% 16,63 R$ 149,67

5.4 Sinapi 101035

Placa de sinalização viária octogonal (L=25cm) com suporte de 

aço galvanizado DN=50mm h=3m, inclusive base de concreto não 

estrutural

un
1,00 343,00 25,00% 428,75 R$ 428,75

5.5 Sinapi 101034

Placa de sinalização viária circular D= 50cm com suporte de aço 

galvanizado D=50mm e h= 3,0m, inclusive base de concreto não 

estrutural

un 
5,00 295,00 25,00% 368,75 R$ 1.843,75

5.6 Sinapi 101039

Placa de sinalização viária quadrada L= 50cm com suporte de 

aço galvanizado D=50mm e h= 3,0m, inclusive base de concreto 

não estrutural

un 
0,00 350,00 25,00% 437,50 R$ 0,00

5.7 cotação
Fornecimento e instalação de segregador em resina de poliéster 

49x17x8,5cm, com pinos externos zincados para fixação
un

0,00 85,00 25,00% 106,25 R$ 0,00

R$ 4.895,05

6.0 PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS

6.1 Sinapi 41680
Fornecimento e colocação de guia pré-moldada 39x19x6,5 (comp 

x altura x esp) para contenção dos blocos
m

0,00 20,00 25,00% 25,00 R$ 0,00

6.2 Sinapi 96995
Reaterro manual do terreno e compactação manual de terreno

com soquete (considerado 10cm de reaterro)
m²

0,00 3,50 25,00% 4,38 R$ 0,00

6.3 Sinapi 96624 Lastro de brita 1 espessura 3cm compactado para os passeios m³ 0,00 95,00 25,00% 118,75 R$ 0,00

6.4 Sinapi 92396
Blocos e=6cm, cor cinza claro, 10cmx20cm, e colchão de pó de 

pedra e=5cm e rejunte com areia fina
m²

0,00 55,00 25,00% 68,75 R$ 0,00

6.5 Sinapi 93030 (fev/21)
Blocos e=6cm, cor vermelha, 10cm x 20cm, tátil (direcional e 

alerta), e colchão de pó de pedra e=5cm e rejunte com areia fina
m²

0,00 73,00 25,00% 91,25 R$ 0,00

R$ 0,00

7.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RECAPEAMENTO

7.1 Sinapi 99814 Limpeza da superfície m² 0,00 1,30 25,00% 1,63 R$ 0,00

7.2 Sinapi 96402
Pintura de ligação com emulsão RR-2C (taxa aplicação = 0,5 l/m²) 

inclusive transporte da emulsão Canoas - Chapecó
m²

0,00 1,98 25,00% 2,48 R$ 0,00

7.3 Sinapi 95995

Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente 

(CBUQ), CAP 50/70, camada de rolamento, espessura de 4,0cm, 

exclusive transporte

m³
0,00 984,00 25,00% 1.230,00 R$ 0,00

7.4 Sinapi 95878
Transporte de CBUQ com c/ basc 6,0 m³ rodovia pavimentada 

DMT – 20km densidade 2,5 t/m³
t km

0,00 1,00 25,00% 1,25 R$ 0,00

7.5 Sinapi 101001
Carga, manobra e descarga de mat. betuminoso a quente 

caminhão basculante 6m³
t

0,00 3,00 25,00% 3,75 R$ 0,00

R$ 0,00

Total do item

Total do item 

Total do item 



8.0 CERCAS - GRADES E TELA SOLDADA

8.1 Grade em painéis de malha 5x20cm - verde

8.1.1 cotação Painéis 2,5x1,53m, malha 5x20cm, fio 4,3mm un 0,00 320,00 25,00% 400,00 R$ 0,00

8.1.2 cotação Poste sem base, alt. 2,0m, seção 4x6cm e espessura de 1,5mm un 0,00 100,70 25,00% 125,88 R$ 0,00

8.1.3 cotação Fixador com parafuso de inox e tampa un 0,00 5,90 25,00% 7,38 R$ 0,00

8.2 Cerca em tela soldada malha 100x50mm - verde

8.2.1 cotação
Tela em rolo de 25m, malha 100x500mm, fio 2,5mm, altura de 

1,5m - verde
m 

0,00 49,50 25,00% 61,88 R$ 0,00

8.2.2 cotação Poste reto de 2”, revestido com PVC, altura de 3,0m, com tampa un 0,00 60,00 25,00% 75,00 R$ 0,00

8.2.3 cotação
Poste para escora de 1 ½”, revestido com PVC, altura de 2,50m, 

com ponta
un 

0,00 45,60 25,00% 57,00 R$ 0,00

8.2.4 cotação Arame galvanizado revestido BWG 12 kg 0,00 18,20 25,00% 22,75 R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 596.825,45VALOR TOTAL R$

Total do item 

Data do orçamento:             

25/05/2021

NOME:      Fernando Becker ASSINATURA:      

Nº CREA:      CREA/SC 21.266-9



FOLHA N
o
  

1.0 SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.1 Sinapi 4813 Placa de obra em chapa galvanizada - adesivada m² 0,75 200,00 25,00% 250,00 R$ 187,50

1.2 Sinapi 90776 Encarregado geral h 150,00 29,00 25,00% 36,25 R$ 5.437,50

1.3 Sinapi 90781 Serviços topográficos para locação da via e acompanhamento h 150,00 19,00 25,00% 23,75 R$ 3.562,50

1.4 Sinapi 90778 Engenheiro civil de obra pleno h 60,00 90,00 25,00% 112,50 R$ 6.750,00

1.5 Sinapi 5824
Transporte dos equipamentos (rolo compactador, vibroacabadora 

de asfalto, motoniveladora, trator de esteira, etc)
h

7,50 120,00 25,00% 150,00 R$ 1.125,00

R$ 17.062,50

2.0 DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS DE ARTE CORRENTE

2.1 Sinapi 90106
Escavação mecanizada de vala, prof. até 1,5m, com 

retroescavadeira, solo de 1a cat, baixo nível interferência
m³

0,00 4,80 25,00% 6,00 R$ 0,00

2.2 Sinapi 93379
Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, prof. até 

1,5m, com mat 1a cat, baixo nível de interferência
m³

0,00 12,50 25,00% 15,63 R$ 0,00

2.3 Sinapi 97949
Boca de lobo simples retangular, em alvenaria com tijolos 

cerâmicos maciços, revestida internamente
un

0,00 1.240,00 25,00% 1.550,00 R$ 0,00

2.4 Sinapi 83716
Grelha de ferro fundido para boca de lobo – fornecimento e 

instalação
un

0,00 460,00 25,00% 575,00 R$ 0,00

2.5 Sinapi 92210
Tubo de concreto rede pluvial diâmetro de 40cm, junta rígida, 

baixo nível de interferência
m

0,00 107,00 25,00% 133,75 R$ 0,00

2.7 Sicro 0804029 Corpo de bueiro simples tubular em concreto armado d=0,8m m 0,00 380,00 25,00% 475,00 R$ 0,00

2.8 Sicro 0804101 Boca de bueiro – BSTC d=0,8m alas retas, esconsidade 0º un 0,00 984,00 25,00% 1.230,00 R$ 0,00

2.9 Sicro 0804045 Corpo de bueiro simples tubular em concreto armado d=1,2m m 0,00 690,00 25,00% 862,50 R$ 0,00

2.10 Sicro 0804141 Boca de bueiro – BSTC d=1,2m alas retas, esconsidade 0º un 0,00 2.020,00 25,00% 2.525,00 R$ 0,00

2.11 Sicro 2003323 Sarjeta triangular de concreto – tipo I m 190,00 50,00 25,00% 62,50 R$ 11.875,00

2.12 Sicro 2003321 Sarjeta triangular de concreto – tipo II m 0,00 59,00 25,00% 73,75 R$ 0,00

2.13 Sicro 2003357 Transposição de acesso de veículos com tubo de 0,30m m 16,00 153,00 25,00% 191,25 R$ 3.060,00

2.14 Sicro 2003441 Dissipador de energia para saída de sarjetas e valetas DES 01 un 0,00 145,00 25,00% 181,25 R$ 0,00

PREÇO DO 

SERVIÇO

Total do item

DISCRIMINAÇÃO UNID
PREÇO 

UNIT
QUANT.

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

MUNICÍPIO: CORDILHEIRA ALTA – SC

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CICLOVIA E PASSEIOS
Data: 

25/05/2021

LOCALIZAÇÃO: Rodovia EMCA-015 e acesso à área industrial - Trecho 2

ITEM
CÓDIGO (SINAPI 

/ SICRO)

CUSTO 

UNIT
BDI (%)



2.15 Sicro 2003315 Valeta trapezoidal – VPA 04 m 50,00 80,40 25,00% 100,50 R$ 5.025,00

2.16 Sicro 2003571 Dreno profundo, h=1,50m com geocomposto drenante – tipo I m 277,00 117,00 25,00% 146,25 R$ 40.511,25

2.17 Sicro 2003599 Boca de saída para dreno profundo – tipo BSD I (DNIT) un 0,00 167,00 25,00% 208,75 R$ 0,00

2.18 Sicro 2003481 Caixa coletora de sarjeta – CCS 03 un 5,00 2.800,00 25,00% 3.500,00 R$ 17.500,00

2.19 Sicro 6817887 Corpo BSCC – seção 2,0 x 1,5 m canal – pré-moldado m 0,00 1.025,00 25,00% 1.281,25 R$ 0,00

R$ 77.971,25

3.0 ESCAVAÇÕES E TERRAPLENAGEM

3.1 Sicro 1600966 Remoção de cerca com mourões de madeira m 0,00 0,50 25,00% 0,63 R$ 0,00

3.2 Sicro 5501701 Retirada de árvores – diâmetro de 0,15 a 0,30m un 0,00 20,00 25,00% 25,00 R$ 0,00

3.3 Sinapi 101266
Escavação inclusive carga, descarga e transp de mat 1

a
 cat DMT 

até 1km para preparação da cancha da via
m³

0,00 7,00 25,00% 8,75 R$ 0,00

3.4 Sicro 5502804
Escavação, carga e transporte material 3a categoria DMT 2.000 a 

2.500m - caminho pavimentado
m³

0,00 31,00 25,00% 38,75 R$ 0,00

3.5 Sicro 5502979
Construção de corpo de aterro com materiais rochosos (3a cat.) 

de maior tamanho
m³

0,00 8,80 25,00% 11,00 R$ 0,00

3.6 Sinapi 96399 Aterro compactado em pedra rachão para nivelamento da via m³ 0,00 77,00 25,00% 96,25 R$ 0,00

3.7 Sinapi 100576 Regularização e compactação de subleito m² 2.249,10 1,45 25,00% 1,81 R$ 4.070,87

3.8 Sinapi 96399 Execução e compactação de base com pedra rachão e=30cm m³ 614,80 77,00 25,00% 96,25 R$ 59.174,50

3.9 Sinapi 95878 Transporte de pedra rachão DMT 5km - densidade 1,55t/m³ t km 9.529,40 1,00 25,00% 1,25 R$ 11.911,75

3.10 Sinapi 96396 Execução e compactação de base com brita graduada e=15cm m³ 189,90 113,00 25,00% 141,25 R$ 26.823,38

3.11 Sinapi 95878 Transporte de brita graduada  DMT 5km - densidade 1,65t/m³ t km 3.133,40 1,00 25,00% 1,25 R$ 3.916,75

R$ 105.897,25

4.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

4.1 Sinapi  96401

Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM30 (taxa 

aplicação = 1,2 l/m²) inclusive transporte da emulsão de Canoas - 

Chapecó

m²
1.899,20 6,80 25,00% 8,50 R$ 16.143,20

4.2 Sinapi 96402
Pintura de ligação com emulsão RR-2C (taxa aplicação = 0,5 l/m²) 

inclusive transporte da emulsão Canoas - Chapecó
m²

1.649,30 1,98 25,00% 2,48 R$ 4.090,26

4.3 Sinapi 95995

Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente 

(CBUQ), CAP 50/70, camada de rolamento, espessura de 5,0cm, 

exclusive transporte

m³

82,50 984,00 25,00% 1.230,00 R$ 101.475,00

4.4 Sinapi 95878
Transporte de CBUQ com c/ basc 6,0 m³ rodovia pavimentada 

DMT – 20km densidade 2,5 t/m³
t km

2.062,50 1,00 25,00% 1,25 R$ 2.578,13

4.5 Sinapi 101001
Carga, manobra e descarga de mat. betuminoso a quente 

caminhão basculante 6m³
t

206,20 3,00 25,00% 3,75 R$ 773,25

4.6 Sinapi 94263 Meio-fio de concreto moldado no local, alt = 18cm e larg = 12cm m 0,00 21,00 25,00% 26,25 R$ 0,00

R$ 125.059,84

5.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Total do item

Total do item

Total do item



5.1 Sinapi 72947
Pintura horizontal de faixa longitudinal contínua c/ tinta acrílica 

amarela com micro esfera
m²

24,90 13,30 25,00% 16,63 R$ 414,09

5.2 Sinapi 72947
Pintura horizontal de faixa longitudinal contínua e segmentada c/ 

tinta acrílica branca com micro esfera
m² 

50,80 13,30 25,00% 16,63 R$ 844,80

5.3 Sinapi 72947
Pintura horizontal de faixas de pedestre e outras informações c/ 

tinta acrílica branca com micro esfera
m²

9,00 13,30 25,00% 16,63 R$ 149,67

5.4 Sinapi 101035

Placa de sinalização viária octogonal (L=25cm) com suporte de 

aço galvanizado DN=50mm h=3m, inclusive base de concreto não 

estrutural

un
1,00 343,00 25,00% 428,75 R$ 428,75

5.5 Sinapi 101034

Placa de sinalização viária circular D= 50cm com suporte de aço 

galvanizado D=50mm e h= 3,0m, inclusive base de concreto não 

estrutural

un 
1,00 295,00 25,00% 368,75 R$ 368,75

5.6 Sinapi 101039

Placa de sinalização viária quadrada L= 50cm com suporte de 

aço galvanizado D=50mm e h= 3,0m, inclusive base de concreto 

não estrutural

un 
0,00 350,00 25,00% 437,50 R$ 0,00

5.7 cotação
Fornecimento e instalação de segregador em resina de poliéster 

49x17x8,5cm, com pinos externos zincados para fixação
un

0,00 85,00 25,00% 106,25 R$ 0,00

R$ 2.206,06

6.0 PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS

6.1 Sinapi 41680
Fornecimento e colocação de guia pré-moldada 39x19x6,5 (comp 

x altura x esp) para contenção dos blocos
m

0,00 20,00 25,00% 25,00 R$ 0,00

6.2 Sinapi 96995
Reaterro manual do terreno e compactação manual de terreno

com soquete (considerado 10cm de reaterro)
m²

0,00 3,50 25,00% 4,38 R$ 0,00

6.3 Sinapi 96624 Lastro de brita 1 espessura 3cm compactado para os passeios m³ 0,00 95,00 25,00% 118,75 R$ 0,00

6.4 Sinapi 92396
Blocos e=6cm, cor cinza claro, 10cmx20cm, e colchão de pó de 

pedra e=5cm e rejunte com areia fina
m²

0,00 55,00 25,00% 68,75 R$ 0,00

6.5 Sinapi 93030 (fev/21)
Blocos e=6cm, cor vermelha, 10cm x 20cm, tátil (direcional e 

alerta), e colchão de pó de pedra e=5cm e rejunte com areia fina
m²

0,00 73,00 25,00% 91,25 R$ 0,00

R$ 0,00

7.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RECAPEAMENTO

7.1 Sinapi 99814 Limpeza da superfície m² 0,00 1,30 25,00% 1,63 R$ 0,00

7.2 Sinapi 96402
Pintura de ligação com emulsão RR-2C (taxa aplicação = 0,5 l/m²) 

inclusive transporte da emulsão Canoas - Chapecó
m²

0,00 1,98 25,00% 2,48 R$ 0,00

7.3 Sinapi 95995

Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente 

(CBUQ), CAP 50/70, camada de rolamento, espessura de 4,0cm, 

exclusive transporte

m³
0,00 984,00 25,00% 1.230,00 R$ 0,00

7.4 Sinapi 95878
Transporte de CBUQ com c/ basc 6,0 m³ rodovia pavimentada 

DMT – 20km densidade 2,5 t/m³
t km

0,00 1,00 25,00% 1,25 R$ 0,00

7.5 Sinapi 101001
Carga, manobra e descarga de mat. betuminoso a quente 

caminhão basculante 6m³
t

0,00 3,00 25,00% 3,75 R$ 0,00

R$ 0,00

Total do item

Total do item 

Total do item 



8.0 CERCAS - GRADES E TELA SOLDADA

8.1 Grade em painéis de malha 5x20cm - verde

8.1.1 cotação Painéis 2,5x1,53m, malha 5x20cm, fio 4,3mm un 0,00 320,00 25,00% 400,00 R$ 0,00

8.1.2 cotação Poste sem base, alt. 2,0m, seção 4x6cm e espessura de 1,5mm un 0,00 100,70 25,00% 125,88 R$ 0,00

8.1.3 cotação Fixador com parafuso de inox e tampa un 0,00 5,90 25,00% 7,38 R$ 0,00

8.2 Cerca em tela soldada malha 100x50mm - verde

8.2.1 cotação
Tela em rolo de 25m, malha 100x500mm, fio 2,5mm, altura de 

1,5m - verde
m 

0,00 49,50 25,00% 61,88 R$ 0,00

8.2.2 cotação Poste reto de 2”, revestido com PVC, altura de 3,0m, com tampa un 0,00 60,00 25,00% 75,00 R$ 0,00

8.2.3 cotação
Poste para escora de 1 ½”, revestido com PVC, altura de 2,50m, 

com ponta
un 

0,00 45,60 25,00% 57,00 R$ 0,00

8.2.4 cotação Arame galvanizado revestido BWG 12 kg 0,00 18,20 25,00% 22,75 R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 328.196,90VALOR TOTAL R$

Total do item 

Data do orçamento:             

25/05/2021

NOME:      Fernando Becker ASSINATURA:      

Nº CREA:      CREA/SC 21.266-9



FOLHA N
o
  

1.0 SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.1 Sinapi 4813 Placa de obra em chapa galvanizada - adesivada m² 0,75 200,00 25,00% 250,00 R$ 187,50

1.2 Sinapi 90776 Encarregado geral h 150,00 29,00 25,00% 36,25 R$ 5.437,50

1.3 Sinapi 90781 Serviços topográficos para locação da via e acompanhamento h 150,00 19,00 25,00% 23,75 R$ 3.562,50

1.4 Sinapi 90778 Engenheiro civil de obra pleno h 60,00 90,00 25,00% 112,50 R$ 6.750,00

1.5 Sinapi 5824
Transporte dos equipamentos (rolo compactador, vibroacabadora 

de asfalto, motoniveladora, trator de esteira, etc)
h

7,50 120,00 25,00% 150,00 R$ 1.125,00

R$ 17.062,50

2.0 DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS DE ARTE CORRENTE

2.1 Sinapi 90106
Escavação mecanizada de vala, prof. até 1,5m, com 

retroescavadeira, solo de 1a cat, baixo nível interferência
m³

0,00 4,80 25,00% 6,00 R$ 0,00

2.2 Sinapi 93379
Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, prof. até 

1,5m, com mat 1a cat, baixo nível de interferência
m³

0,00 12,50 25,00% 15,63 R$ 0,00

2.3 Sinapi 97949
Boca de lobo simples retangular, em alvenaria com tijolos 

cerâmicos maciços, revestida internamente
un

0,00 1.240,00 25,00% 1.550,00 R$ 0,00

2.4 Sinapi 83716
Grelha de ferro fundido para boca de lobo – fornecimento e 

instalação
un

0,00 460,00 25,00% 575,00 R$ 0,00

2.5 Sinapi 92210
Tubo de concreto rede pluvial diâmetro de 40cm, junta rígida, 

baixo nível de interferência
m

0,00 107,00 25,00% 133,75 R$ 0,00

2.7 Sicro 0804029 Corpo de bueiro simples tubular em concreto armado d=0,8m m 18,00 380,00 25,00% 475,00 R$ 8.550,00

2.8 Sicro 0804101 Boca de bueiro – BSTC d=0,8m alas retas, esconsidade 0º un 2,00 984,00 25,00% 1.230,00 R$ 2.460,00

2.9 Sicro 0804045 Corpo de bueiro simples tubular em concreto armado d=1,2m m 18,00 690,00 25,00% 862,50 R$ 15.525,00

2.10 Sicro 0804141 Boca de bueiro – BSTC d=1,2m alas retas, esconsidade 0º un 2,00 2.020,00 25,00% 2.525,00 R$ 5.050,00

2.11 Sicro 2003323 Sarjeta triangular de concreto – tipo I m 75,00 50,00 25,00% 62,50 R$ 4.687,50

2.12 Sicro 2003321 Sarjeta triangular de concreto – tipo II m 385,00 59,00 25,00% 73,75 R$ 28.393,75

2.13 Sicro 2003357 Transposição de acesso de veículos com tubo de 0,30m m 0,00 153,00 25,00% 191,25 R$ 0,00

2.14 Sicro 2003441 Dissipador de energia para saída de sarjetas e valetas DES 01 un 3,00 145,00 25,00% 181,25 R$ 543,75

PREÇO DO 

SERVIÇO

Total do item

DISCRIMINAÇÃO UNID
PREÇO 

UNIT
QUANT.

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

MUNICÍPIO: CORDILHEIRA ALTA – SC

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CICLOVIA E PASSEIOS
Data: 

25/05/2021

LOCALIZAÇÃO: Rodovia EMCA-015 e acesso à área industrial - Trecho 3

ITEM
CÓDIGO (SINAPI 

/ SICRO)

CUSTO 

UNIT
BDI (%)



2.15 Sicro 2003315 Valeta trapezoidal – VPA 04 m 0,00 80,40 25,00% 100,50 R$ 0,00

2.16 Sicro 2003571 Dreno profundo, h=1,50m com geocomposto drenante – tipo I m 592,00 117,00 25,00% 146,25 R$ 86.580,00

2.17 Sicro 2003599 Boca de saída para dreno profundo – tipo BSD I (DNIT) un 4,00 167,00 25,00% 208,75 R$ 835,00

2.18 Sicro 2003481 Caixa coletora de sarjeta – CCS 03 un 0,00 2.800,00 25,00% 3.500,00 R$ 0,00

2.19 Sicro 6817887 Corpo BSCC – seção 2,0 x 1,5 m canal – pré-moldado m 0,00 1.025,00 25,00% 1.281,25 R$ 0,00

R$ 152.625,00

3.0 ESCAVAÇÕES E TERRAPLENAGEM

3.1 Sicro 1600966 Remoção de cerca com mourões de madeira m 860,00 0,50 25,00% 0,63 R$ 541,80

3.2 Sicro 5501701 Retirada de árvores – diâmetro de 0,15 a 0,30m un 30,00 20,00 25,00% 25,00 R$ 750,00

3.3 Sinapi 101266
Escavação inclusive carga, descarga e transp de mat 1

a
 cat DMT 

até 1km para preparação da cancha da via
m³

750,00 7,00 25,00% 8,75 R$ 6.562,50

3.4 Sicro 5502804
Escavação, carga e transporte material 3a categoria DMT 2.000 a 

2.500m - caminho pavimentado
m³

320,00 31,00 25,00% 38,75 R$ 12.400,00

3.5 Sicro 5502979
Construção de corpo de aterro com materiais rochosos (3a cat.) 

de maior tamanho
m³

320,00 8,80 25,00% 11,00 R$ 3.520,00

3.6 Sinapi 96399 Aterro compactado em pedra rachão para nivelamento da via m³ 900,00 77,00 25,00% 96,25 R$ 86.625,00

3.7 Sinapi 100576 Regularização e compactação de subleito m² 9.121,00 1,45 25,00% 1,81 R$ 16.509,01

3.8 Sinapi 96399 Execução e compactação de base com pedra rachão e=30cm m³ 2.540,80 77,00 25,00% 96,25 R$ 244.552,00

3.9 Sinapi 95878 Transporte de pedra rachão DMT 5km - densidade 1,55t/m³ t km 39.382,40 1,00 25,00% 1,25 R$ 49.228,00

3.10 Sinapi 96396 Execução e compactação de base com brita graduada e=15cm m³ 645,00 113,00 25,00% 141,25 R$ 91.106,25

3.11 Sinapi 95878 Transporte de brita graduada  DMT 5km - densidade 1,65t/m³ t km 10.642,50 1,00 25,00% 1,25 R$ 13.303,13

R$ 525.097,69

4.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

4.1 Sinapi  96401

Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM30 (taxa 

aplicação = 1,2 l/m²) inclusive transporte da emulsão de Canoas - 

Chapecó

m²
6.449,80 6,80 25,00% 8,50 R$ 54.823,30

4.2 Sinapi 96402
Pintura de ligação com emulsão RR-2C (taxa aplicação = 0,5 l/m²) 

inclusive transporte da emulsão Canoas - Chapecó
m²

5.928,60 1,98 25,00% 2,48 R$ 14.702,93

4.3 Sinapi 95995

Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente 

(CBUQ), CAP 50/70, camada de rolamento, espessura de 5,0cm, 

exclusive transporte

m³

296,40 984,00 25,00% 1.230,00 R$ 364.572,00

4.4 Sinapi 95878
Transporte de CBUQ com c/ basc 6,0 m³ rodovia pavimentada 

DMT – 20km densidade 2,5 t/m³
t km

7.410,00 1,00 25,00% 1,25 R$ 9.262,50

4.5 Sinapi 101001
Carga, manobra e descarga de mat. betuminoso a quente 

caminhão basculante 6m³
t

741,00 3,00 25,00% 3,75 R$ 2.778,75

4.6 Sinapi 94263 Meio-fio de concreto moldado no local, alt = 18cm e larg = 12cm m 651,50 21,00 25,00% 26,25 R$ 17.101,88

R$ 463.241,36

5.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Total do item

Total do item

Total do item



5.1 Sinapi 72947
Pintura horizontal de faixa longitudinal contínua c/ tinta acrílica 

amarela com micro esfera
m²

64,00 13,30 25,00% 16,63 R$ 1.064,32

5.2 Sinapi 72947
Pintura horizontal de faixa longitudinal contínua e segmentada c/ 

tinta acrílica branca com micro esfera
m² 

130,20 13,30 25,00% 16,63 R$ 2.165,23

5.3 Sinapi 72947
Pintura horizontal de faixas de pedestre e outras informações c/ 

tinta acrílica branca com micro esfera
m²

84,10 13,30 25,00% 16,63 R$ 1.398,58

5.4 Sinapi 101035

Placa de sinalização viária octogonal (L=25cm) com suporte de 

aço galvanizado DN=50mm h=3m, inclusive base de concreto não 

estrutural

un
0,00 343,00 25,00% 428,75 R$ 0,00

5.5 Sinapi 101034

Placa de sinalização viária circular D= 50cm com suporte de aço 

galvanizado D=50mm e h= 3,0m, inclusive base de concreto não 

estrutural

un 
8,00 295,00 25,00% 368,75 R$ 2.950,00

5.6 Sinapi 101039

Placa de sinalização viária quadrada L= 50cm com suporte de 

aço galvanizado D=50mm e h= 3,0m, inclusive base de concreto 

não estrutural

un 
4,00 350,00 25,00% 437,50 R$ 1.750,00

5.7 cotação
Fornecimento e instalação de segregador em resina de poliéster 

49x17x8,5cm, com pinos externos zincados para fixação
un

320,00 85,00 25,00% 106,25 R$ 34.000,00

R$ 43.328,13

6.0 PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS

6.1 Sinapi 41680
Fornecimento e colocação de guia pré-moldada 39x19x6,5 (comp 

x altura x esp) para contenção dos blocos
m

1.221,50 20,00 25,00% 25,00 R$ 30.537,50

6.2 Sinapi 96995
Reaterro manual do terreno e compactação manual de terreno

com soquete (considerado 10cm de reaterro)
m²

1.203,60 3,50 25,00% 4,38 R$ 5.271,77

6.3 Sinapi 96624 Lastro de brita 1 espessura 3cm compactado para os passeios m³ 36,10 95,00 25,00% 118,75 R$ 4.286,88

6.4 Sinapi 92396
Blocos e=6cm, cor cinza claro, 10cmx20cm, e colchão de pó de 

pedra e=5cm e rejunte com areia fina
m²

943,50 55,00 25,00% 68,75 R$ 64.865,63

6.5 Sinapi 93030 (fev/21)
Blocos e=6cm, cor vermelha, 10cm x 20cm, tátil (direcional e 

alerta), e colchão de pó de pedra e=5cm e rejunte com areia fina
m²

260,10 73,00 25,00% 91,25 R$ 23.734,13

R$ 128.695,91

7.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RECAPEAMENTO

7.1 Sinapi 99814 Limpeza da superfície m² 0,00 1,30 25,00% 1,63 R$ 0,00

7.2 Sinapi 96402
Pintura de ligação com emulsão RR-2C (taxa aplicação = 0,5 l/m²) 

inclusive transporte da emulsão Canoas - Chapecó
m²

0,00 1,98 25,00% 2,48 R$ 0,00

7.3 Sinapi 95995

Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente 

(CBUQ), CAP 50/70, camada de rolamento, espessura de 4,0cm, 

exclusive transporte

m³
0,00 984,00 25,00% 1.230,00 R$ 0,00

7.4 Sinapi 95878
Transporte de CBUQ com c/ basc 6,0 m³ rodovia pavimentada 

DMT – 20km densidade 2,5 t/m³
t km

0,00 1,00 25,00% 1,25 R$ 0,00

7.5 Sinapi 101001
Carga, manobra e descarga de mat. betuminoso a quente 

caminhão basculante 6m³
t

0,00 3,00 25,00% 3,75 R$ 0,00

R$ 0,00

Total do item

Total do item 

Total do item 



8.0 CERCAS - GRADES E TELA SOLDADA

8.1 Grade em painéis de malha 5x20cm - verde

8.1.1 cotação Painéis 2,5x1,53m, malha 5x20cm, fio 4,3mm un 120,00 320,00 25,00% 400,00 R$ 48.000,00

8.1.2 cotação Poste sem base, alt. 2,0m, seção 4x6cm e espessura de 1,5mm un 123,00 100,70 25,00% 125,88 R$ 15.483,24

8.1.3 cotação Fixador com parafuso de inox e tampa un 500,00 5,90 25,00% 7,38 R$ 3.690,00

8.2 Cerca em tela soldada malha 100x50mm - verde

8.2.1 cotação
Tela em rolo de 25m, malha 100x500mm, fio 2,5mm, altura de 

1,5m - verde
m 

250,00 49,50 25,00% 61,88 R$ 15.470,00

8.2.2 cotação Poste reto de 2”, revestido com PVC, altura de 3,0m, com tampa un 84,00 60,00 25,00% 75,00 R$ 6.300,00

8.2.3 cotação
Poste para escora de 1 ½”, revestido com PVC, altura de 2,50m, 

com ponta
un 

16,00 45,60 25,00% 57,00 R$ 912,00

8.2.4 cotação Arame galvanizado revestido BWG 12 kg 50,00 18,20 25,00% 22,75 R$ 1.137,50

R$ 90.992,74

R$ 1.421.043,33VALOR TOTAL R$

Total do item 

Data do orçamento:             

25/05/2021

NOME:      Fernando Becker ASSINATURA:      

Nº CREA:      CREA/SC 21.266-9



FOLHA N
o
  

1.0 SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.1 Sinapi 4813 Placa de obra em chapa galvanizada - adesivada m² 0,75 200,00 25,00% 250,00 R$ 187,50

1.2 Sinapi 90776 Encarregado geral h 150,00 29,00 25,00% 36,25 R$ 5.437,50

1.3 Sinapi 90781 Serviços topográficos para locação da via e acompanhamento h 150,00 19,00 25,00% 23,75 R$ 3.562,50

1.4 Sinapi 90778 Engenheiro civil de obra pleno h 60,00 90,00 25,00% 112,50 R$ 6.750,00

1.5 Sinapi 5824
Transporte dos equipamentos (rolo compactador, vibroacabadora 

de asfalto, motoniveladora, trator de esteira, etc)
h

7,50 120,00 25,00% 150,00 R$ 1.125,00

R$ 17.062,50

2.0 DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS DE ARTE CORRENTE

2.1 Sinapi 90106
Escavação mecanizada de vala, prof. até 1,5m, com 

retroescavadeira, solo de 1a cat, baixo nível interferência
m³

160,00 4,80 25,00% 6,00 R$ 960,00

2.2 Sinapi 93379
Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, prof. até 

1,5m, com mat 1a cat, baixo nível de interferência
m³

124,00 12,50 25,00% 15,63 R$ 1.938,12

2.3 Sinapi 97949
Boca de lobo simples retangular, em alvenaria com tijolos 

cerâmicos maciços, revestida internamente
un

5,00 1.240,00 25,00% 1.550,00 R$ 7.750,00

2.4 Sinapi 83716
Grelha de ferro fundido para boca de lobo – fornecimento e 

instalação
un

5,00 460,00 25,00% 575,00 R$ 2.875,00

2.5 Sinapi 92210
Tubo de concreto rede pluvial diâmetro de 40cm, junta rígida, 

baixo nível de interferência
m

155,00 107,00 25,00% 133,75 R$ 20.731,25

2.7 Sicro 0804029 Corpo de bueiro simples tubular em concreto armado d=0,8m m 0,00 380,00 25,00% 475,00 R$ 0,00

2.8 Sicro 0804101 Boca de bueiro – BSTC d=0,8m alas retas, esconsidade 0º un 0,00 984,00 25,00% 1.230,00 R$ 0,00

2.9 Sicro 0804045 Corpo de bueiro simples tubular em concreto armado d=1,2m m 0,00 690,00 25,00% 862,50 R$ 0,00

2.10 Sicro 0804141 Boca de bueiro – BSTC d=1,2m alas retas, esconsidade 0º un 0,00 2.020,00 25,00% 2.525,00 R$ 0,00

2.11 Sicro 2003323 Sarjeta triangular de concreto – tipo I m 0,00 50,00 25,00% 62,50 R$ 0,00

2.12 Sicro 2003321 Sarjeta triangular de concreto – tipo II m 0,00 59,00 25,00% 73,75 R$ 0,00

2.13 Sicro 2003357 Transposição de acesso de veículos com tubo de 0,30m m 0,00 153,00 25,00% 191,25 R$ 0,00

2.14 Sicro 2003441 Dissipador de energia para saída de sarjetas e valetas DES 01 un 0,00 145,00 25,00% 181,25 R$ 0,00

PREÇO DO 

SERVIÇO

Total do item

DISCRIMINAÇÃO UNID
PREÇO 

UNIT
QUANT.

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

MUNICÍPIO: CORDILHEIRA ALTA – SC

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CICLOVIA E PASSEIOS
Data: 

25/05/2021

LOCALIZAÇÃO: Rodovia EMCA-015 e acesso à área industrial - Trecho 4

ITEM
CÓDIGO (SINAPI 

/ SICRO)

CUSTO 

UNIT
BDI (%)



2.15 Sicro 2003315 Valeta trapezoidal – VPA 04 m 0,00 80,40 25,00% 100,50 R$ 0,00

2.16 Sicro 2003571 Dreno profundo, h=1,50m com geocomposto drenante – tipo I m 0,00 117,00 25,00% 146,25 R$ 0,00

2.17 Sicro 2003599 Boca de saída para dreno profundo – tipo BSD I (DNIT) un 0,00 167,00 25,00% 208,75 R$ 0,00

2.18 Sicro 2003481 Caixa coletora de sarjeta – CCS 03 un 0,00 2.800,00 25,00% 3.500,00 R$ 0,00

2.19 Sicro 6817887 Corpo BSCC – seção 2,0 x 1,5 m canal – pré-moldado m 0,00 1.025,00 25,00% 1.281,25 R$ 0,00

R$ 34.254,37

3.0 ESCAVAÇÕES E TERRAPLENAGEM

3.1 Sicro 1600966 Remoção de cerca com mourões de madeira m 0,00 0,50 25,00% 0,63 R$ 0,00

3.2 Sicro 5501701 Retirada de árvores – diâmetro de 0,15 a 0,30m un 0,00 20,00 25,00% 25,00 R$ 0,00

3.3 Sinapi 101266
Escavação inclusive carga, descarga e transp de mat 1

a
 cat DMT 

até 1km para preparação da cancha da via
m³

360,00 7,00 25,00% 8,75 R$ 3.150,00

3.4 Sicro 5502804
Escavação, carga e transporte material 3a categoria DMT 2.000 a 

2.500m - caminho pavimentado
m³

0,00 31,00 25,00% 38,75 R$ 0,00

3.5 Sicro 5502979
Construção de corpo de aterro com materiais rochosos (3a cat.) 

de maior tamanho
m³

0,00 8,80 25,00% 11,00 R$ 0,00

3.6 Sinapi 96399 Aterro compactado em pedra rachão para nivelamento da via m³ 0,00 77,00 25,00% 96,25 R$ 0,00

3.7 Sinapi 100576 Regularização e compactação de subleito m² 1.723,80 1,45 25,00% 1,81 R$ 3.120,08

3.8 Sinapi 96399 Execução e compactação de base com pedra rachão e=30cm m³ 487,60 77,00 25,00% 96,25 R$ 46.931,50

3.9 Sinapi 95878 Transporte de pedra rachão DMT 5km - densidade 1,55t/m³ t km 7.557,80 1,00 25,00% 1,25 R$ 9.447,25

3.10 Sinapi 96396 Execução e compactação de base com brita graduada e=15cm m³ 137,90 113,00 25,00% 141,25 R$ 19.478,38

3.11 Sinapi 95878 Transporte de brita graduada  DMT 5km - densidade 1,65t/m³ t km 2.275,40 1,00 25,00% 1,25 R$ 2.844,25

R$ 84.971,46

4.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

4.1 Sinapi  96401

Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM30 (taxa 

aplicação = 1,2 l/m²) inclusive transporte da emulsão de Canoas - 

Chapecó

m²
1.379,00 6,80 25,00% 8,50 R$ 11.721,50

4.2 Sinapi 96402
Pintura de ligação com emulsão RR-2C (taxa aplicação = 0,5 l/m²) 

inclusive transporte da emulsão Canoas - Chapecó
m²

1.231,20 1,98 25,00% 2,48 R$ 3.053,38

4.3 Sinapi 95995

Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente 

(CBUQ), CAP 50/70, camada de rolamento, espessura de 5,0cm, 

exclusive transporte

m³

61,60 984,00 25,00% 1.230,00 R$ 75.768,00

4.4 Sinapi 95878
Transporte de CBUQ com c/ basc 6,0 m³ rodovia pavimentada 

DMT – 20km densidade 2,5 t/m³
t km

1.540,00 1,00 25,00% 1,25 R$ 1.925,00

4.5 Sinapi 101001
Carga, manobra e descarga de mat. betuminoso a quente 

caminhão basculante 6m³
t

154,00 3,00 25,00% 3,75 R$ 577,50

4.6 Sinapi 94263 Meio-fio de concreto moldado no local, alt = 18cm e larg = 12cm m 492,50 21,00 25,00% 26,25 R$ 12.928,13

R$ 105.973,51

5.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Total do item

Total do item

Total do item



5.1 Sinapi 72947
Pintura horizontal de faixa longitudinal contínua c/ tinta acrílica 

amarela com micro esfera
m²

10,00 13,30 25,00% 16,63 R$ 166,30

5.2 Sinapi 72947
Pintura horizontal de faixa longitudinal contínua e segmentada c/ 

tinta acrílica branca com micro esfera
m² 

59,20 13,30 25,00% 16,63 R$ 984,50

5.3 Sinapi 72947
Pintura horizontal de faixas de pedestre e outras informações c/ 

tinta acrílica branca com micro esfera
m²

30,00 13,30 25,00% 16,63 R$ 498,90

5.4 Sinapi 101035

Placa de sinalização viária octogonal (L=25cm) com suporte de 

aço galvanizado DN=50mm h=3m, inclusive base de concreto não 

estrutural

un
0,00 343,00 25,00% 428,75 R$ 0,00

5.5 Sinapi 101034

Placa de sinalização viária circular D= 50cm com suporte de aço 

galvanizado D=50mm e h= 3,0m, inclusive base de concreto não 

estrutural

un 
5,00 295,00 25,00% 368,75 R$ 1.843,75

5.6 Sinapi 101039

Placa de sinalização viária quadrada L= 50cm com suporte de 

aço galvanizado D=50mm e h= 3,0m, inclusive base de concreto 

não estrutural

un 
1,00 350,00 25,00% 437,50 R$ 437,50

5.7 cotação
Fornecimento e instalação de segregador em resina de poliéster 

49x17x8,5cm, com pinos externos zincados para fixação
un

246,00 85,00 25,00% 106,25 R$ 26.137,50

R$ 30.068,45

6.0 PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS

6.1 Sinapi 41680
Fornecimento e colocação de guia pré-moldada 39x19x6,5 (comp 

x altura x esp) para contenção dos blocos
m

0,00 20,00 25,00% 25,00 R$ 0,00

6.2 Sinapi 96995
Reaterro manual do terreno e compactação manual de terreno

com soquete (considerado 10cm de reaterro)
m²

0,00 3,50 25,00% 4,38 R$ 0,00

6.3 Sinapi 96624 Lastro de brita 1 espessura 3cm compactado para os passeios m³ 0,00 95,00 25,00% 118,75 R$ 0,00

6.4 Sinapi 92396
Blocos e=6cm, cor cinza claro, 10cmx20cm, e colchão de pó de 

pedra e=5cm e rejunte com areia fina
m²

0,00 55,00 25,00% 68,75 R$ 0,00

6.5 Sinapi 93030 (fev/21)
Blocos e=6cm, cor vermelha, 10cm x 20cm, tátil (direcional e 

alerta), e colchão de pó de pedra e=5cm e rejunte com areia fina
m²

0,00 73,00 25,00% 91,25 R$ 0,00

R$ 0,00

7.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RECAPEAMENTO

7.1 Sinapi 99814 Limpeza da superfície m² 650,00 1,30 25,00% 1,63 R$ 1.059,50

7.2 Sinapi 96402
Pintura de ligação com emulsão RR-2C (taxa aplicação = 0,5 l/m²) 

inclusive transporte da emulsão Canoas - Chapecó
m²

650,00 1,98 25,00% 2,48 R$ 1.612,00

7.3 Sinapi 95995

Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente 

(CBUQ), CAP 50/70, camada de rolamento, espessura de 4,0cm, 

exclusive transporte

m³
26,00 984,00 25,00% 1.230,00 R$ 31.980,00

7.4 Sinapi 95878
Transporte de CBUQ com c/ basc 6,0 m³ rodovia pavimentada 

DMT – 20km densidade 2,5 t/m³
t km

650,00 1,00 25,00% 1,25 R$ 812,50

7.5 Sinapi 101001
Carga, manobra e descarga de mat. betuminoso a quente 

caminhão basculante 6m³
t

65,00 3,00 25,00% 3,75 R$ 243,75

R$ 35.707,75

Total do item

Total do item 

Total do item 



8.0 CERCAS - GRADES E TELA SOLDADA

8.1 Grade em painéis de malha 5x20cm - verde

8.1.1 cotação Painéis 2,5x1,53m, malha 5x20cm, fio 4,3mm un 0,00 320,00 25,00% 400,00 R$ 0,00

8.1.2 cotação Poste sem base, alt. 2,0m, seção 4x6cm e espessura de 1,5mm un 0,00 100,70 25,00% 125,88 R$ 0,00

8.1.3 cotação Fixador com parafuso de inox e tampa un 0,00 5,90 25,00% 7,38 R$ 0,00

8.2 Cerca em tela soldada malha 100x50mm - verde

8.2.1 cotação
Tela em rolo de 25m, malha 100x500mm, fio 2,5mm, altura de 

1,5m - verde
m 

0,00 49,50 25,00% 61,88 R$ 0,00

8.2.2 cotação Poste reto de 2”, revestido com PVC, altura de 3,0m, com tampa un 0,00 60,00 25,00% 75,00 R$ 0,00

8.2.3 cotação
Poste para escora de 1 ½”, revestido com PVC, altura de 2,50m, 

com ponta
un 

0,00 45,60 25,00% 57,00 R$ 0,00

8.2.4 cotação Arame galvanizado revestido BWG 12 kg 0,00 18,20 25,00% 22,75 R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 308.038,04VALOR TOTAL R$

Total do item 

Data do orçamento:             

25/05/2021

NOME:      Fernando Becker ASSINATURA:      

Nº CREA:      CREA/SC 21.266-9


