
FOLHA N
o
  

DATA 

30/09/2021

1.0 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 Sinapi-I 4813 Placa de obra em chapa galvanizada - adesivada m 3,00 225,00 24,00% 279,00 R$ 837,00

1.2 Sinapi 90776 Encarregado geral h 120,00 34,20 24,00% 42,41 R$ 5.089,20

1.3 Sinapi 90778 Engenheiro civil de obra pleno h 50,00 111,00 24,00% 137,64 R$ 6.882,00

1.4 Sinapi 98524 Limpeza manual de vegetação do terreno m² 50,00 3,19 24,00% 3,96 R$ 198,00

R$ 13.006,20

2.0 LOCAÇÃO, ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SOLO

2.1 Sinapi 99059 Locação convencional de obra m³ 40,00 57,90 24,00% 71,80 R$ 2.872,00

2.2 Sinapi 93358 Escavação manual - nivelamento da superfície m³ 4,00 77,69 24,00% 96,34 R$ 385,36

2.3 Sinapi 97083 Compactação mecânica de solo m³ 40,00 3,07 24,00% 3,81 R$ 152,40

R$ 3.409,76

3.0 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

3.1 Sinapi 96622
Camada horizontal drenante com brita 1 com espessura de 

6,0cm sob a laje m³ 2,40 119,68 24,00% 148,40 R$ 356,16

3.2 Sinapi 96531

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma em 

madeira serrada para contenção lateral da base em 

concreto m² 8,80 131,34 24,00% 162,86 R$ 1.433,17

3.3 Sinapi 92785
Armação de ferragem para laje sobre solo, com aço CA-50 

de 6,3mm kg 227,80 17,18 24,00% 21,30 R$ 4.852,14

3.4 Sinapi 92786
Armação de ferragem para laje sobre solo, com aço CA-50 

de 8,0mm kg 222,20 16,34 24,00% 20,26 R$ 4.501,77

3.5 Sinapi 97095
Concretagem de radier, laje da base da ETA, fck=20MPa, 

esp=15cm, lançamento, adensamento e acabamento m³ 9,92 487,24 24,00% 604,18 R$ 5.993,47

R$ 17.136,71

R$ 33.552,67

1.0 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 Sinapi 99059
Locação convencional de obra, através de gabarito de

tábuas corridas, sem reaproveitamento m 21,00 57,94 24,00% 71,85
R$ 1.508,85

R$ 1.508,85Total do item
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PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

MUNICÍPIO: CORDILHEIRA ALTA – SC

PROJETO: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - OBRA CIVIL

LOCALIZAÇÃO: Linha Três Irmãos



2.0 ALVENARIA

2.1 Sinapi 87525
Alvenaria de vedação de bloco cerâmico furado, espessura 

de 14cm, bloco deitado (paredes e oitão)
m²

36,30 164,22 24,00% 203,63 R$ 7.391,77

R$ 7.391,77

3.0 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO – VIGA CINTA E LAJE

3.1 Sinapi 92267
Fabricação de fôrma para laje em chapa de madeira 

compensada resinada e=17mm m² 13,80 77,24 24,00% 95,78 R$ 1.321,76

3.2 Sinapi 92776 Armação de ferragem para viga, com aço CA-50 de 6,3mm kg 14,20 19,01 24,00% 23,57 R$ 334,69

3.3 Sinapi-I 7156 Tela de aço soldada CA-60, ferro 5,0mm, malha 10x10cm m² 12,50 41,01 24,00% 50,85 R$ 635,63

3.4 Sinapi 92723
Concretagem da viga cinta e laje, fck=20MPa, lançamento, 

adensamento e acabamento m³ 1,00 477,59 24,00% 592,21 R$ 592,21

3.5 Sinapi 98554
Impermeabilização de superfície com membrana à base de 

resina acrílica, 3 demãos - laje de cobertura m² 13,90 36,42 24,00% 45,16 R$ 627,72

R$ 3.512,01

4.0 REVESTIMENTOS

4.1 Sinapi 87894
Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto de 

fachada com colher de pedreiro – traço 1:3 m² 72,60 6,21 24,00% 7,70 R$ 559,02

4.2 Sinapi 87547
Massa única para recebimento de pintura com argamassa 

traço 1:2:8 , preparo mecânico, espessura de 10mm m² 72,60 20,60 24,00% 25,54 R$ 1.854,20

R$ 2.413,22

5.0 ESQUADRIAS

5.1 Sinapi 94807

Porta de ferro de abrir, tipo veneziana, sem guarnição – 

0,80x2,10m, fixação com parafusos, contém fechadura, 

dobradiças e batentes - fornecimento e instalação un 2,00 549,52 24,00% 681,40 R$ 1.362,80

5.2 Sinapi 94559
Janela de aço basculante, fixação com argamassa, sem 

vidros m² 1,10 740,53 24,00% 918,26 R$ 1.010,09

5.3 Sinapi 102162 Vidro liso comum transparente, espessura 4mm - instalado m² 1,10 252,32 24,00% 312,88 R$ 344,17

R$ 2.717,06

6.0 PISO CERÂMICO

6.1 Sinapi 93389 Revestimento cerâmico para piso padrão popular m² 8,00 43,68 24,00% 54,16 R$ 433,28

R$ 433,28

7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

7.1 Sinapi 93145

Ponto de iluminação e tomada, incluindo interruptor e 

tomada 10A/250V, cx elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, 

quebra e chumbamento un 6,00 238,31 24,00% 295,50 R$ 1.773,00

7.2 Sinapi 97594

Luminária tipo calha, de sobrepor, em alumínio, com 2 

lâmpadas tubulares de LED 18W, completa – casa de 

química un 1,00 116,36 24,00% 144,29 R$ 144,29

7.3 Sinapi 97592
Luminária plafon de LED, 25W, redondo, de sobrepor, 

branco  – banheiro un 1,00 43,07 24,00% 53,41 R$ 53,41

7.4 Sinapi 101877

Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir, 

sem barramento, para 3 disjuntores - fornecimento e 

instalação
un 1,00 57,39 24,00% 71,16 R$ 71,16

7.5 Sinapi 93653
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal 10A, 

fornecimento e instalação un 1,00 11,94 24,00% 14,81 R$ 14,81

Total do item

Total do item

Total do item

Total do item

Total do item



R$ 2.056,67

8.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E EQUIPAMENTOS

8.1 Sinapi 86934

Bancada de mármore sintético 120cmx60cm, com cuba 

integrada, incluso sifão tipo flexível em PVC, válvula em 

plástico cromado tipo americana e torneira cromada longa, 

de parede – casa de química un 1,00 350,33 24,00% 434,41 R$ 434,41

8.2 Sinapi 86943

Lavatório de louça branca suspenso, 29,5x39cm ou 

equivalente, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate 

flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, 

padrão popular un 1,00 203,65 24,00% 252,53 R$ 252,53

8.3 Sinapi 86931

Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, 

incluso engate flexível em plástico branco ½ x 40cm – 

fornecimento e instalação un 1,00 354,61 24,00% 439,72 R$ 439,72

8.4 Sinapi 100849 Assento sanitário convencional - fornecimento e instalação un 1,00 38,81 24,00% 48,12 R$ 48,12

8.5 Sinapi 95544
Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso 

fixação un 1,00 43,25 24,00% 53,63 R$ 53,63

8.6 Sinapi 95542
Porta toalha de rosto em metal cromado, tipo argola, 

incluso fixação un 1,00 35,38 24,00% 43,87 R$ 43,87

8.7 Sinapi 89957

Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com 

tubulação de  PVC, DN 25mm, instalado em ramal de água, 

inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria un 3,00 135,62 24,00% 168,17 R$ 504,51

8.8 Sinapi 94649
Tubo de PVC soldável, DN 32mm, fornecimento e 

instalação
m 15,00 15,82 24,00% 19,62 R$ 294,30

8.9 Sinapi 94792
Registro de gaveta, latão, roscável, 1", acabamento e 

canopla cromados, fornecimento e instalação un 1,00 93,34 24,00% 115,74 R$ 115,74

R$ 2.186,83

9.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

9.1 Sinapi 89711
Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 40mm, 

fornecido e instalado m 5,00 19,19 24,00% 23,80 R$ 119,00

9.2 Sinapi 89712
Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 50mm, 

fornecido e instalado m 2,00 28,97 24,00% 35,92 R$ 71,84

9.3 Sinapi 89714
Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 100mm, 

fornecido e instalado m 6,00 56,64 24,00% 70,23 R$ 421,38

9.4 Sinapi 89724 Joelho 90°, PVC, série normal, esgoto predial, DN 40mm un 4,00 10,22 24,00% 12,67 R$ 50,68

9.5 Sinapi 89748
Curva curta 90°, PVC, série normal, DN 100mm, junta 

elástica un 1,00 38,96 24,00% 48,31 R$ 48,31

9.6 Sinapi 89707 Caixa sifonada, PVC, DN 100x100x50mm, junta elástica un 1,00 35,52 24,00% 44,04 R$ 44,04

9.7 Sinapi 97901

Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 

50x50x40cm, revestida internamente, tampa de concreto 

armado e fundo de concreto – escavação e confecção un 1,00 324,48 24,00% 402,36 R$ 402,36

9.8 Sinapi 90108 Escavação mecanizada m³ 17,00 5,30 24,00% 6,57 R$ 111,69

9.9 Sinapi 93369 Reaterro manual apiloado com soquete m³ 5,00 47,00 24,00% 58,28 R$ 291,40

9.10 cotação

Sistema de tratamento de esgoto composto por bioreator e 

biofiltro fabricado em PEMD, com capacidade de 325 litros, 

atendendo a 3 pessoas e sumidouro com D=1,5m e 

H=2,5m preenchido com pedra. un 1,00 4.800,00 24,00% 5.952,00 R$ 5.952,00

Total do item

Total do item



R$ 7.512,70

10.0 PINTURAS

10.1 Sinapi 88485 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, 1 demão m² 72,60 2,18 24,00% 2,70 R$ 196,02

10.2 Sinapi 88489
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em 

paredes, 2 demãos m² 72,60 14,36 24,00% 17,81 R$ 1.293,01

10.3 Sinapi 100722 Fundo anticorrosivo – zarcão, 1 demão m² 19,00 22,00 24,00% 27,28 R$ 518,32

10.4 Sinapi 100742
Pintura esmalte acetinado, 2 demãos, sobre superfície 

metálica m² 19,00 22,44 24,00% 27,83 R$ 528,77

R$ 2.536,12

11.0 LIMPEZA FINAL DA OBRA

11.1 Sinapi 99803 Limpeza de piso cerâmico com pano úmido m² 7,60 1,90 24,00% 2,36 R$ 17,94

11.2 Sinapi 99811 Limpeza de contrapiso com vassoura a seco m² 131,00 3,24 24,00% 4,02 R$ 526,62

R$ 544,56

R$ 32.813,07

1.0 ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS

1.1 Sinapi 93358 Escavação manual de cavas m³ 1,60 77,69 24,00% 96,34 R$ 154,14

R$ 154,14

2.0 ALAMBRADO - MOURÕES, TELA E PORTÕES DE ACESSO

2.1 composição

Alambrado em mourões de concreto 10x10cm, h=3,00m,  

enterrado 0,60m, curvo, com tela de arame galvanizado fio 

12 BWG, malha 5x5cm, com 3 fios lisos, 12 BWG, nas 

extremidades, fixados em cavas com concreto - 

fornecimento e instalação m 66,30 189,00 24,00% 234,36 R$ 15.538,07

2.2 Sinapi 95952

Pilar em concreto pré-moldado para apoio dos portões de 

acesso, seção de 20x20cm, altura de 3,0m, fixado em 

cavas com concreto - 3 pilares m³ 0,36 2.280,00 24,00% 2.827,20 R$ 1.017,79

2.3
Sinapi-I 4948 +

MO

Portão de acesso de pedestres em gradil - 1,0 x 2,0m - 

fornecimento e instalação m² 2,00 510,00 24,00% 632,40 R$ 1.264,80

2.4
Sinapi-I 4948 +

MO

Portão de acesso de veículos em gradil - 3,7 x 2,0m - 

fornecimento e instalação m² 7,40 510,00 24,00% 632,40 R$ 4.679,76

R$ 22.500,42

R$ 22.654,56

R$ 89.020,30VALOR TOTAL R$

Data: 30/09/2021 NOME:      Valdemar Martins ASSINATURA:      

Nº CREA:     CREA-SC 132308-7

Total do item

Total do item

Total do item

TOTAL DO CERCAMENTO - R$

Total do item

TOTAL DA CASA DE QUÍMICA E BANHEIRO - R$

CERCAMENTO

Total do item



R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1.0 33.552,67 37,69 33.552,67 37,69

2.0 22.969,15 25,80 9.843,92 11,06 32.813,07 36,86

3.0 22.654,56 25,45 22.654,56 25,45

56.521,82 63,49 32.498,48 36,51 89.020,30 100,00

56.521,82 63,49 89.020,30 100,00

NOME E CREA DO RESP. TÉCNICO: ASSINATURA:

   Valdemar Martins     CREA-SC 132308-7

Data: 30/09/2021

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

Base da ETA

Casa de química e banheiro

Cercamento

ITEM DISCRIMINAÇÃO

PERÍODO

TOTALEtapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05 Etapa 06

LOCALIZAÇÃO: Linha Três Irmãos DATA

Periodicidade das Etapas: MENSAL 30/09/2021Data de referência dos custos:  agosto/2021

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: CORDILHEIRA ALTA – SC FOLHA No   1

PROJETO: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - OBRA CIVIL


