PLANILHA DE ORCAMENTO PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

MUNICIPIO: CORDILHEIRA ALTA - SC FOLRAN
~ P DATA
PROJETO: ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA - OBRA CIVIL
¢ 30/09/2021
LOCALIZACAO: |Linha Trés Irm&os
CODIGO (SINAPI / . CUSTO PRECO PRECO DO
ITEM SICRO) DISCRIMINACAO UNID | QUANTIDADE UNITARIO BDI (%) UNITARIO SERVICO
BASE EM CONCRETO ARMADO
1.0 SERVICOS INICIAIS
11 Sinapi-1 4813 Placa de obra em chapa galvanizada - adesivada m 3,00 225,00 24,00% 279,00 R$ 837,00
1.2 Sinapi 90776 Encarregado geral h 120,00 34,20 24,00% 42,41 R$ 5.089,20
1.3 Sinapi 90778 Engenheiro civil de obra pleno h 50,00 111,00 24,00% 137,64 R$ 6.882,00
1.4 Sinapi 98524 Limpeza manual de vegetagdo do terreno m2 50,00 3,19 24,00% 3,96 R$ 198,00
Total do item R$ 13.006,20
2.0 LOCACAO, ESCAVACAO E COMPACTACAO DO SOLO
2.1 Sinapi 99059 Locagédo convencional de obra m3 40,00 57,90 24,00% 71,80 R$ 2.872,00
2.2 Sinapi 93358 Escavac¢do manual - nivelamento da superficie m3 4,00 77,69 24,00% 96,34 R$ 385,36
2.3 Sinapi 97083 Compactacdo mecéanica de solo m3 40,00 3,07 24,00% 3,81 R$ 152,40
Total do item R$ 3.409,76
3.0 FUNDACOES E ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
31 Sinani 96622 Camada horizontal drenante com brita 1 com espessura de
‘ inap!t 6,0cm sob a laje m? 240| 119,68 24,00%| 148,40 R$ 356,16
Fanricacao, montagenT € 0eSmMontagemn ae Torma em
3.2 Sinapi 96531 madeira serrada para contengéo lateral da base em
ronreain m?2 8,80 131,34 24,00%| 162,86 R$ 1.433,17
- Armacéao de ferragem para laje sobre solo, com aco CA-50
33 Sinapi 92785 de 6,3mm kg 227,80|  17,18| 24,00%| 21,30 R$ 4.852,14
- Armacéao de ferragem para laje sobre solo, com ago CA-50
34 Sinapi 92786 de 8,0mm kg 222,20|  16,34| 24,00%| 20,26 R$ 4.501,77
35 Sinani 97095 Concretagem de radier, laje da base da ETA, fck=20MPa,
) P esp=15cm, lancamento, adensamento e acabamento m3 9,92 487,24 24,00% 604,18 R$ 5.993,47
Total do item R$ 17.136,71
TOTAL DA BASE DA ETA R$ R$ 33.552,67
CASA DE QUI'MICA E BANHEIRO
1.0 SERVICOS INICIAIS
11 Sinapi 99059 Locacdo convencional de obra, através de gabarito de R$ 1.508,85

tdbuas corridas, sem reaproveitamento

m

21,00

57,94

24,00%

71,85

Total do item

R$ 1.508,85




2.0 ALVENARIA
. . Alvenaria de vedacéo de bloco ceramico furado, espessura
21 Sinapi 87525 de 14cm, bloco de?tado (paredes e 0it50) i m 36,30| 164,22 24,00%| 203,63 R$ 7.391,77
Total do item R$ 7.391,77
3.0 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - VIGA CINTA E LAJE
N Fabricacdo de férma para laje em chapa de madeira
31 Sinapi 92267 Compengsada resmadﬁ e:ﬂﬁnm P m2 13,80 77,24 24,00% 95,78 R$ 1.321,76
3.2 Sinapi 92776 Armagcao de ferragem para viga, com aco CA-50 de 6,3mm | kg 14,20 19,01 24,00% 23,57 R$ 334,69
3.3 Sinapi-l 7156 Tela de ago soldada CA-60, ferro 5,0mm, malha 10x10cm m2 12,50 41,01 24,00% 50,85 R$ 635,63
. . Concretagem da viga cinta e laje, fck=20MPa, lancamento,
3.4 Sinapi 92723 adensamgento e acsbamento J ¢ m3 1,00 477,59 24,00% 592,21 R$ 592,21
35 Sinapi 98554 Impermeapilizagéo de superﬁcie com membrana a base de
resina acrilica, 3 deméos - laje de cobertura m? 13,90 36,42 24,00% 45,16 R$ 627,72
Total do item R$ 3.512,01
4.0 REVESTIMENTOS
41 Sinapi 87894 Chapisco aplicado em alvengria e estruturas de concreto de
fachada com colher de pedreiro — traco 1:3 m?2 72,60 6,21 24,00% 7,70 R$ 559,02
42 Sinapi 87547 Massa Unica para recebimepto de pintura com argamassa
traco 1:2:8 , preparo mecanico, espessura de 10mm m?2 72,60 20,60 24,00% 25,54 R$ 1.854,20
Total do item R$ 2.413,22
5.0 ESQUADRIAS
Porta de ferro de abrir, tipo veneziana, sem guarnigao —
51 Sinapi 94807 0,80x2,10m, fixacdo com parafusos, contém fechadura,
dobradicas e batentes - fornecimento e instalacdo un 2,00 549,52 24,00% 681,40 R$ 1.362,80
. . Janela de aco basculante, fixacdo com argamassa, sem
52 Sinapi 94559 Ve ) ) m2 1,10| 740,53| 24,00%| 918,26 R$ 1.010,09
5.3 Sinapi 102162 Vidro liso comum transparente, espessura 4mm - instalado m2 1,10 252,32 24,00% 312,88 R$ 344,17
Total do item R$ 2.717,06
6.0 PISO CERAMICO
6.1 Sinapi 93389 Revestimento ceramico para piso padrdo popular m2 8,00 43,68 24,00% 54,16 R$ 433,28
Total do item R$ 433,28
7.0 INSTALACOES ELETRICAS
Ponto de iluminagéo e tomada, incluindo interruptor e
7.1 Sinapi 93145 tomada 10A/250V, cx elétrica, eletroduto, cabo, rasgo,
guebra e chumbamento un 6,00 238,31 24,00% 295,50 R$ 1.773,00
Luminaria tipo calha, de sobrepor, em aluminio, com 2
7.2 Sinapi 97594 lampadas tubulares de LED 18W, completa — casa de
guimica un 1,00 116,36| 24,00% 144,29 R$ 144,29
. . Luminéria plafon de LED, 25W, redondo, de sobrepor,
3 Sinapi 97592 branco — k?anheiro i un 1,000 43,07 24,00%| 5341 R$ 53,41
Yuauru Ut UIDLIIUUIE,GU Ut CIICIHIC{ T r ve, Uc TrmmoutT,
7.4 Sinapi 101877 :s,“enrnltielr:r?mento, para 3 disjuntores - fornecimento e un 1,00 57.39 24.00% 71.16 R$ 71,16
. . Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal 10A,
7.5 Sinapi 93653 forrjlecimento eFi)nstaIaF(;éo un 1,00 11,94 24,00% 14,81 R$ 14,81




Total do item R$ 2.056,67
8.0 INSTALACOES HIDRAULICAS E EQUIPAMENTOS
Bancada de marmore sintético 120cmx60cm, com cuba
81 Sinapi 86934 int,eg_rada, incluso §iféo tipo_ flexivel em P_VC, valvula em
plastico cromado tipo americana e torneira cromada longa,
de parede — casa de quimica un 1,00 350,33 24,00% 434,41 R$ 434,41
Lavatorio de louga branca suspenso, 29,5x39cm ou
8.2 Sinapi 86943 equjvalente, incluso'siféo flexivel.em PVC, vélvula e engate
flexivel 30cm em plastico e torneira cromada de mesa,
padrdo popular un 1,00 203,65 24,00% 252,53 R$ 252,53
Vaso sanitario sifonado com caixa acoplada louca branca,
8.3 Sinapi 86931 incluso engate flexivel em plastico branco 72 x 40cm —
fornecimento e instalacdo un 1,00 354,61 24,00% 439,72 R$ 439,72
8.4 Sinapi 100849 Assento sanitario convencional - fornecimento e instalacdo | un 1,00 38,81 24,00% 48,12 R$ 48,12
. . Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso
8.5 Sinapi 95544 fix;gao P i un 1,000 4325 2400%| 5363 R$ 53,63
. . Porta toalha de rosto em metal cromado, tipo argola,
8.6 |Sinapi95542 incluso fixacdo Pos9 un 1,000 3538 2400%| 4387 RS 43,87
Ponto de consumo terminal de agua fria (subramal) com
8.7 Sinapi 89957 tubulacédo de PVC, DN 25mm, instalado em ramal de &gua,
inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria un 3,00 135,62 24,00% 168,17 R$ 504,51
88 Slnapl 94649 ILlil:::]fg:Vb bUTUdVEI, DN SZITHT1, 101rnecCimnerito m 15,00 15,82 24’00% 19,62 R$ 294,30
8.9 Sinapi 94792 Registro de gaveta, latéo, _roscével,_l", acabamento e
canopla cromados, fornecimento e instalagéo un 1,00 93,34 24,00% 115,74 R$ 115,74
Total do item R$ 2.186,83
9.0 INSTALACOES SANITARIAS
. . Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 40mm,
9.1 Sinapi 89711 fornecido e instalado 9rep m 500 19,19| 24,00%| 2380 R$ 119,00
. . Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 50mm,
9.2 Sinapi 89712 fornecido e instalado 9P m 2,00 28,97| 24,00% 35,92 R$ 71,84
. . Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 100mm,
9.3 Sinapi 89714 fornecido e instalado 9P m 6,00 56,64| 24,00% 70,23 R$ 421,38
9.4 Sinapi 89724 Joelho 90°, PVC, série normal, esgoto predial, DN 40mm un 4,00 10,22 24,00% 12,67 R$ 50,68
. . Curva curta 90°, PVC, série normal, DN 100mm, junta
9.5 Sinapi 89748 elastica ! un 1,00 3896 24,00% 48,31 R$ 48,31
9.6 Sinapi 89707 Caixa sifonada, PVC, DN 100x100x50mm, junta elastica un 1,00 35,52 24,00% 44,04 R$ 44,04
Caixa de inspecdo em alvenaria de tijolo maci¢o
9.7 Sinapi 97901 50x50x40cm, revestida internamente, tampa de concreto
armado e fundo de concreto — escavacao e confecgcéo un 1,00 324,48 24,00% 402,36 R$ 402,36
9.8 Sinapi 90108 Escavagédo mecanizada m3 17,00 5,30 24,00% 6,57 R$ 111,69
9.9 Sinapi 93369 Reaterro manual apiloado com soquete m3 5,00 47,00 24,00% 58,28 R$ 291,40
Sistema de tratamento de esgoto composto por bioreator e
~ biofiltro fabricado em PEMD, com capacidade de 325 litros,
9.10 cotacéo - _
atendendo a 3 pessoas e sumidouro com D=1,5m e
H=2,5m preenchido com pedra. un 1,00( 4.800,00 24,00%| 5.952,00 R$ 5.952,00




Total do item R$ 7.512,70
10.0 PINTURAS
10.1 Sinapi 88485 Aplicacdo de fundo selador acrilico em paredes, 1 demé&o m2 72,60 2,18 24,00% 2,70 R$ 196,02
. . Aplicacdo manual de pintura com tinta latex acrilica em
102 |Sinapi 88489 pgredgs, 2 deméos i m2 72,60  14,36| 24,00% 17,81 R$ 1.293,01
10.3 Sinapi 100722 Fundo anticorrosivo — zarcdo, 1 deméao m2 19,00 22,00 24,00% 27,28 R$ 518,32
N Pintura esmalte acetinado, 2 demaos, sobre superficie
104 |Sinapi 100742 | 4lica P m? 19,00|  22.44| 2400%| 27,83 R$ 528,77
Total do item R$ 2.536,12
11.0 LIMPEZA FINAL DA OBRA
111 Sinapi 99803 Limpeza de piso cerdmico com pano Umido m2 7,60 1,90 24,00% 2,36 R$ 17,94
11.2 Sinapi 99811 Limpeza de contrapiso com vassoura a seco m2 131,00 3,24| 24,00% 4,02 R$ 526,62
Total do item R$ 544,56
TOTAL DA CASA DE QUIMICA E BANHEIRO - R$ R$ 32.813,07
| | I
CERCAMENTO
1.0 ESCAVACAO MANUAL DE CAVAS
1.1 Sinapi 93358 Escavac¢do manual de cavas m3 1,60 77,69 24,00% 96,34 R$ 154,14
Total do item R$ 154,14
2.0 ALAMBRADO - MOUROES, TELA E PORTOES DE ACESSO
Alambrado em mourdes de concreto 10x10cm, h=3,00m,
enterrado 0,60m, curvo, com tela de arame galvanizado fio
2.1 composi¢ado 12 BWG, malha 5x5cm, com 3 fios lisos, 12 BWG, nas
extremidades, fixados em cavas com concreto -
fornecimento e instalacédo m 66,30 189,00 24,00% 234,36 R$ 15.538,07
Pilar em concreto pré-moldado para apoio dos portfes de
2.2 Sinapi 95952 acesso, sec¢ao de 20x20cm, altura de 3,0m, fixado em
cavas com concreto - 3 pilares m3 0,36| 2.280,00 24,00%| 2.827,20 R$ 1.017,79
23 Sinapi-l 4948 +|Portdo de acesso de pedestres em gradil - 1,0 x 2,0m -
) MO fornecimento e instalacéo m?2 2,00 510,00 24,00% 632,40 R$ 1.264,80
24 Sinapi-l 4948 +|Portdo de acesso de veiculos em gradil - 3,7 x 2,0m -
) MO fornecimento e instalagéo m2 7,40 510,00 24,00% 632,40 R$ 4.679,76
Total do item R$ 22.500,42
TOTAL DO CERCAMENTO - R$ R$ 22.654,56
| | I |
VALOR TOTAL R$ R$ 89.020,30

Data: 30/09/2021

NOME:
N° CREA:

Valdemar Martins
CREA-SC 132308-7

ASSINATURA:




PLANILHA DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: CORDILHEIRA ALTA - SC FOLHANo 1
PROJETO: ESTAQAO DE TRATAMENTO DE AGUA - OBRA CIVIL
LOCALIZACAO: |Linha Trés Irmaos DATA
Data de referéncia dos custos: agosto/2021 |Periodicidade das Etapas: MENSAL 30/09/2021
PERIODO
ITEM DISCRIMINACAO Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05 Etapa 06 TOTAL
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1.0 |Base da ETA 33.552,67| 37,69 33.552,67 37,69
2.0 |Casa de quimica e banheiro 22.969,15| 25,80 9.843,92| 11,06 32.813,07 36,86
3.0 |Cercamento 22.654,56| 25,45 22.654,56 25,45
TOTAL NO MES (SIMPLES) 56.521,82| 63,49| 32.498,48| 36,51 89.020,30[ 100,00
TOTAL NO MES (ACUMULADO) 56.521,82| 63,49| 89.020,30| 100,00
Data: 30/09/2021 NOME E CREA DO RESP. TECNICO: ASSINATURA:

Valdemar Martins

CREA-SC 132308-7




