
FOLHA N
o
  

DATA 

06/08/2021

1.0 SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.1 Sinapi-I 4813 Placa de obra em chapa galvanizada - adesivada (2,0x1,5m) m² 3,00 220,00 26,00% 277,20 R$ 831,60

1.2 Sinapi 5824
Transporte dos equipamentos (retro escavadeira, 

motoniveladora, rolo compactador, trator de esteira, etc)
h 20,00 130,00 26,00% 163,80 R$ 3.276,00

1.3 Sinapi 90776 Encarregado geral h 600,00 29,00 26,00% 36,54 R$ 21.924,00

1.4 Sinapi 90778 Engenheiro civil de obra pleno h 120,00 90,00 26,00% 113,40 R$ 13.608,00

R$ 39.639,60

2.0 TERRAPLENAGEM

2.1 Sinapi 100576 Regularização e compactação do subleito a 100% do P.N. m² 10.701,60 1,50 26,00% 1,89 R$ 20.226,02

R$ 20.226,02

3.0 OBRAS DE ARTE CORRENTE

3.1 Sinapi 101266

Escavação em obras de infra-estrutura, incluindo carga, 

descarga e transporte, em solo de 1a categoria, com 

escavadeira hidráulica - DMT até 1km

m³
240,00 7,50 26,00% 9,45 R$ 2.268,00

3.2 Sinapi 96399
Execução e compactação de base com pedra rachão e=50cm 

para apoio da galeria celular em concreto
m³

108,50 79,00 26,00% 99,54 R$ 10.800,09

3.3 Sinapi 95878 Transporte de pedra rachão DMT 5km - densidade 1,55t/m³ txkm 840,80 1,00 26,00% 1,26 R$ 1.059,41

3.4 Sicro 5502804
Escavação, carga e transporte material 3a categoria DMT 

2.000 a 2.500m - caminho pavimentado
m³

320,00 31,00 26,00% 39,06 R$ 12.499,20

3.5 Sicro 5502979
Construção de corpo de aterro com materiais rochosos (3a 

cat.) de maior tamanho
m³

320,00 8,80 26,00% 11,09 R$ 3.548,80

3.6 Sicro 0804013 Corpo de bueiro simples tubular em concreto simples d=0,4m m 10,00 169,00 26,00% 212,94 R$ 2.129,40

3.7 Sicro 0804101 Boca de bueiro – BSTC d=0,4m alas retas, esconsidade 0º un 1,00 26,00% 0,00 R$ 0,00

3.8 Sicro 0804021 Corpo de bueiro simples tubular em concreto armado d=0,6m m 36,00 264,00 26,00% 332,64 R$ 11.975,04

3.9 Sicro 0804081 Boca de bueiro – BSTC d=0,6m alas retas, esconsidade 0º un 5,00 582,00 26,00% 733,32 R$ 3.666,60
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3.10 Sicro 2003323 Sarjeta triangular de concreto – tipo I m 305,00 51,00 26,00% 64,26 R$ 19.599,30

3.11 Sicro 2003321 Sarjeta triangular de concreto – tipo II m 62,00 59,00 26,00% 74,34 R$ 4.609,08

3.12 Sicro 2003339 Sarjeta triangular em grama m 503,00 19,60 26,00% 24,70 R$ 12.424,10

3.13 Sicro 2003357 Transposição de acesso de veículos com tubo de 0,30m m 28,00 153,00 26,00% 192,78 R$ 5.397,84

3.14 Composição 7 Caixa coletora de sarjeta 1,30x1,24x1,50m un 6,00 1.710,04 26,00% 2.154,65 R$ 12.927,90

3.15 Sinapi-I 37477

Galeria pré-moldada de concreto armado, seção retangular 

interna de 2,5x2,0m (LxA), mísula de 20x20cm, C=1,0m, 

espessura mínima 15cm, TB-45 e fck do concreto 30MPa

m

30,00 3.310,00 26,00% 4.170,60 R$ 125.118,00

R$ 228.022,76

4.0 PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES

4.1 Composição 2
Colchão de argila, espessura de 10cm, incluso transporte até

10km
m²

10.701,60 8,12 26,00% 10,23 R$ 109.477,37

4.2 Composição 1
Pavimentação com pedra irregular inclusive rejunte de pó de

pedra e compactação
m²

10.701,60 28,29 26,00% 35,65 R$ 381.512,04

4.3 Composição 3
Extração, carga e assentamento de cordão de pedra para

pavimento com pedras irregulares
m

3.567,20 10,08 26,00% 12,70 R$ 45.303,44

R$ 536.292,85

5.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

5.1 Composição 4

Placa de sinalização viária octogonal (L=35cm) com suporte 

de aço galvanizado DN=50mm H=2,4m, inclusive base de 

concreto não estrutural

un
4,00 533,11 26,00% 671,72 R$ 2.686,88

5.2 Composição 5

Placa de sinalização viária circular D= 60cm com suporte de 

aço galvanizado D=50mm e H=2,4m, inclusive base de 

concreto não estrutural

un 
20,00 372,61 26,00% 469,49 R$ 9.389,80

5.3 Composição 6

Placa de sinalização viária quadrada L= 60cm com suporte de 

aço galvanizado D=50mm e H=2,4m, inclusive base de 

concreto não estrutural

un 
10,00 412,79 26,00% 520,12 R$ 5.201,20

R$ 17.277,88

R$ 841.459,11

Total do item

Total do item

Total do item

VALOR TOTAL R$

Data: 06/08/2021 NOME:      Mireli Pezzini Rocha ASSINATURA:      

Nº CREA:      CREA/SC 123.037-7



R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1.0 7.927,92 0,94 7.927,92 0,94 7.927,92 0,94 7.927,92 0,94 7.927,92 0,95 39.639,60 4,71

2.0 6.067,81 0,72 6.067,81 0,72 4.045,20 0,48 4.045,20 0,48 20.226,02 2,40

3.0 123.132,29 14,63 104.890,47 12,47 228.022,76 27,10

4.0 80.443,92 9,56 107.258,57 12,75 107.258,57 12,75 134.073,22 15,93 107.258,57 12,75 536.292,85 63,74

6.0 17.277,88 2,05 17.277,88 2,05

217.571,94 25,85 226.144,77 26,88 119.231,69 14,17 146.046,34 17,35 132.464,37 15,75 841.459,11 100,00

217.571,94 25,85 443.716,71 52,73 562.948,40 66,90 708.994,74 84,25 841.459,11 100,00
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1.0 Composição 1 Pavimentação de pedra irregular, rejunte de pó de pedra e compactação m² R$ 28,29 R$ 29,94

1.1
Sinapi 5864 Rolo compactador vibratório um cilindro aço liso, 80HP, peso operacional máximo 

8,1t, largura de trabalho 1,68m CHP diurna
CHP

0,0031 109,28 R$ 111,44

1.2
Sinapi 5685 Rolo compactador vibratório um cilindro aço liso, 80HP, peso operacional máximo 

8,1t, largura de trabalho 1,68m CHI diurna
CHI

0,0839 40,63 R$ 42,79

1.3
Sinapi-I 13186 Pedra basáltica irregular faixa granulométrica 100 a 150 mm, para pavimentação 

poliédrica, posto pedreira, sem frete
m³

0,1190 49,72 R$ 49,72

1.4 Sinapi-I 4741 Pó de pedra - posto pedreira, sem frete m³ 0,0120 63,42 R$ 63,42

1.5
Sinapi 95878 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT 

até 30km - Distância considerada da pedreira de 25km
txkm

7,5000 1,08 R$ 1,10

1.6 Sinapi 88260 Calceterio com encargos complementares h 0,2600 20,98 R$ 23,84

1.7 Sinapi 88316 Servente com encargos complementares h 0,2600 16,57 R$ 18,75

2.0 Composição 2 Colchão de argila, espessura de 10cm, incluso transporte até 10km m² R$ 8,12 R$ 8,78

2.1 Sinapi-I 6081 Argila ou terra para aterro/reaterro (com transporte até 10km) m³ 0,10 31,50 R$ 31,50

2.2 Sinapi 88316 Servente com encargos complementares h 0,30 16,57 R$ 18,75

3.0 Composição 3 Extração, carga e assentamento de cordão de pedra pavimento poliédrico m R$ 10,08 R$ 10,85

3.1
Sinapi-I 13186 Pedra basáltica irregular faixa granulométrica 100 a 150 mm, para pavimentação 

poliédrica, posto pedreira, sem frete
m³

0,0360 49,72 R$ 49,72

3.2
Sinapi 95878 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT 

até 30km - Distância considerada da pedreira de 25km
txkm

2,6100 1,08 R$ 1,10

3.3 Sinapi 88316 Servente com encargos complementares h 0,3300 16,57 R$ 18,75
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4.0 Composição 4
Placa de sinalização viária octogonal L=35cm, com suporte de aço

galvanizado D=50mm e altura de 2,4m, inclusive base de concreto magro
un R$ 533,11 R$ 536,25

4.1 Sinapi-I 21013 Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50mm, E=3mm, 4,4 kg/m m 2,4000 81,65 81,65

4.2 Sinapi-I 34723 Placa de sinalização em chapa de aço n° 16 com pintura refletiva m² 0,5915 519,75 519,75

4.3 Sinapi 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 21,11 R$ 23,98

4.4 Sinapi 88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 16,57 R$ 18,75

4.5 Sinapi 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,3m m³ 0,0240 65,55 R$ 74,17

4.6 Sinapi 94968 Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (ci/ar/br1) - preparo com betoneira 600L m³ 0,0240 306,50 R$ 314,00

5.0 Composição 5
Placa de sinalização viária circular D=60cm, com suporte de aço galvanizado

D=50mm e altura de 2,4m, inclusive base de concreto magro
un R$ 372,61 R$ 375,76

5.1 Sinapi-I 21013 Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50mm, E=3mm, 4,4 kg/m m 2,4000 81,65 81,65

5.2 Sinapi-I 34723 Placa de sinalização em chapa de aço n° 16 com pintura refletiva m² 0,2827 519,75 519,75

5.3 Sinapi 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 21,11 R$ 23,98

5.4 Sinapi 88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 16,57 R$ 18,75

5.5 Sinapi 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,3m m³ 0,0240 65,55 R$ 74,17

5.6 Sinapi 94968 Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (ci/ar/br1) - preparo com betoneira 600L m³ 0,0240 306,50 R$ 314,00

6.0 Composição 6
Placa de sinalização viária quadrada L=60cm, com suporte de aço

galvanizado D=50mm e altura de 2,4m, inclusive base de concreto magro
un R$ 412,79 R$ 415,93

6.1 Sinapi-I 21013 Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50mm, E=3mm, 4,4 kg/m m 2,4000 81,65 81,65

6.2 Sinapi-I 34723 Placa de sinalização em chapa de aço n° 16 com pintura refletiva m² 0,3600 519,75 519,75

6.3 Sinapi 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 21,11 R$ 23,98

6.4 Sinapi 88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 16,57 R$ 18,75

6.5 Sinapi 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,3m m³ 0,0240 65,55 R$ 74,17

6.6 Sinapi 94968 Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (ci/ar/br1) - preparo com betoneira 600L m³ 0,0240 306,50 R$ 314,00

7.0 Composição 7 Caixa coletora de sarjeta, 1,3x1,24x1,50m, com tampa de concreto un R$ 1.710,04 R$ 1.788,10

7.1
Sinapi 102303 Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5m com retroescavadeira, 

em solo molo, em locais com baixo nível de interferência
m³

4,3300 5,94 6,29

7.2 Sinapi 101616 Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5m, acerto do solo natural m² 2,2500 4,84 5,49

7.3 Sinapi 96622 Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, e = 5,0cm m³ 0,0800 108,76 113,11

7.4 Sinapi 94974 Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (ci/ar/br) - preparo manual m³ 0,1600 357,57 371,27

7.5 Sinapi-I 7258 Tijolo cerâmico maciço comum 5x510x20cm un 825,0000 0,90 0,90

7.6
Sinapi 87369 Argamassa traço 1:2:8 (ci/ca/ar), para emboço / massa única / assentamento de 

alvenaria de vedação, preparo manual
m³

0,3100 415,30 425,16



7.7 Sinapi 88309 Pedreiro com encargos complementares h 11,0000 21,11 23,98

7.8 Sinapi 88316 Servente com encargos complementares h 5,5000 16,57 18,75

7.9
Sinapi 87794 Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada 

manualmente em panos cegos, sem presença de vãos, espessura de 2,5cm
m²

5,5000 34,24 36,98

7.10
Sinapi 97736 Peça retangular pré-moldada, volume de concreto acima de 100 litros, taxa de aço 

aproximada de 30kg/m³
m³

0,1600 1.403,80 1.471,68

Data: 06/08/2021 NOME:      Mireli Pezzini Rocha ASSINATURA:      

Nº CREA:      CREA/SC 123.037-7


