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1.0 SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.1 Sinapi 4813 Placa de obra em chapa galvanizada - adesivada m² 3,00 225,00 24,00% 279,00 R$ 837,00

1.2 Sinapi 90776 Encarregado geral h 500,00 29,30 24,00% 36,33 R$ 18.165,00

1.3 Sinapi 90781 Serviços topográficos para locação da via e acompanhamento h 500,00 21,20 22,00% 25,86 R$ 12.930,00

1.4 Sinapi 90778 Engenheiro civil de obra pleno h 200,00 96,90 24,00% 120,16 R$ 24.032,00

1.5 Sinapi 5824
Transporte dos equipamentos (rolo compactador, vibroacabadora 

de asfalto, motoniveladora, trator de esteira, etc)
h

20,00 169,00 24,00% 209,56 R$ 4.191,20

R$ 60.155,20

2.0 DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS DE ARTE CORRENTE

2.1 Sicro 0804021 Corpo de bueiro simples tubular em concreto armado d=0,6m m 13,00 312,00 24,00% 386,88 R$ 5.029,44

2.2 Sicro 0804081 Boca de bueiro – BSTC d=0,6m alas retas, esconsidade 0º un 1,00 593,00 24,00% 735,32 R$ 735,32

2.3 Sicro 0804029 Corpo de bueiro simples tubular em concreto armado d=0,8m m 13,00 422,00 24,00% 523,28 R$ 6.802,64

2.4 Sicro 0804101 Boca de bueiro – BSTC d=0,8m alas retas, esconsidade 0º un 1,00 1.003,00 24,00% 1.243,72 R$ 1.243,72

2.5 Sicro 2003323 Sarjeta triangular de concreto – tipo I m 626,00 51,80 24,00% 64,23 R$ 40.207,98

2.6 Sicro 2003321 Sarjeta triangular de concreto – tipo II m 93,00 60,50 24,00% 75,02 R$ 6.976,86

2.7 Sicro 2003357 Transposição de acesso de veículos com tubo de 0,30m m 40,00 135,00 24,00% 167,40 R$ 6.696,00

2.8 Sicro 2003571 Dreno profundo, h=1,50m com geocomposto drenante – tipo I m 749,00 105,60 24,00% 130,94 R$ 98.074,06

2.9 Sicro 2003481 Caixa coletora de sarjeta – CCS 03 un 4,00 2.750,00 24,00% 3.410,00 R$ 13.640,00

R$ 179.406,02

3.0 ESCAVAÇÕES E TERRAPLENAGEM

3.1 Sicro 4915730 Recomposição de cerca com mourões de madeira m 750,00 21,00 24,00% 26,04 R$ 19.530,00

3.2 Sicro 5501701 Retirada de árvores – diâmetro de 0,15 a 0,30m un 50,00 30,40 24,00% 37,70 R$ 1.885,00

3.3 Sinapi 101266
Escavação inclusive carga, descarga e transp de mat 1

a
 cat DMT 

até 1km para preparação da cancha da via
m³

900,00 8,10 24,00% 10,04 R$ 9.036,00

3.4 Sicro 5502144
Escavação, carga e transporte de material de 1ª cat – DMT de 

1.800 a 2.000 m – material para aterro da camada do subleito
m³

500,00 6,00 24,00% 7,44 R$ 3.720,00

3.5 Sicro 5502978 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 400,00 3,88 24,00% 4,81 R$ 1.924,00

3.6 Sinapi 100576 Regularização e compactação de subleito m² 9.000,00 1,90 24,00% 2,36 R$ 21.240,01

3.7 Sinapi 96399 Execução e compactação de base com pedra rachão e=30cm m³ 2.306,25 92,70 24,00% 114,95 R$ 265.103,44

3.8 Sinapi 95878 Transporte de pedra rachão DMT 10km - densidade 1,55t/m³ t km 35.746,88 1,10 24,00% 1,36 R$ 48.615,76
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3.9 Sinapi 96396 Execução e compactação de base com brita graduada e=15cm m³ 1.302,75 124,50 24,00% 154,38 R$ 201.118,55

3.10 Sinapi 95878 Transporte de brita graduada  DMT 10km - densidade 1,65t/m³ t km 21.495,38 1,10 24,00% 1,36 R$ 29.233,72

R$ 601.406,48

4.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

4.1 Sinapi  96401

Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM30 (taxa 

aplicação = 1,2 l/m²) inclusive transporte da emulsão de Canoas - 

Chapecó

m²
8.550,00 9,04 24,00% 11,21 R$ 95.845,50

4.2 Sinapi 96402
Pintura de ligação com emulsão RR-2C (taxa aplicação = 0,5 

l/m²) inclusive transporte da emulsão Canoas - Chapecó
m²

8.100,00 2,68 24,00% 3,32 R$ 26.892,01

4.3 Sinapi 95995

Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a 

quente (CBUQ), CAP 50/70, camada de rolamento, espessura de 

5,0cm, exclusive transporte

m³

405,00 1.230,00 24,00% 1.525,20 R$ 617.706,00

4.4 Sinapi 95878
Transporte de CBUQ com c/ basc 6,0 m³ rodovia pavimentada 

DMT – 20km densidade 2,5 t/m³
t km

15.187,50 1,10 24,00% 1,36 R$ 20.655,00

4.5 Sinapi 101001
Carga, manobra e descarga de mat. betuminoso a quente 

caminhão basculante 6m³
t

1.012,50 3,90 24,00% 4,84 R$ 4.900,50

R$ 765.999,01

5.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

5.1 Sinapi 102509
Pintura horizontal de faixa longitudinal contínua com tinta a base 

resina acrílica, retrorrefletiva, amarela, com micro esferas de 
m²

90,00 20,90 24,00% 25,92 R$ 2.332,80

5.2 Sinapi 102509
Pintura horizontal de faixa longitudinal contínua com tinta a base 

resina acrílica, retrorrefletiva, branca, com micro esferas de vidro
m² 

180,00 20,90 24,00% 25,92 R$ 4.665,60

5.3 Sinapi 102509
Pintura horizontal de faixa longitudinal contínua com tinta a base 

resina acrílica, retrorrefletiva, vermelha, com micro esferas de 
m² 

180,00 20,90 24,00% 25,92 R$ 4.665,60

5.4 Sinapi 102509

Pintura horizontal de faixas de pedestre e outras informações 

com tinta a base de resina acrílica, retrorrefletiva, branca, com 

micro esferas de vidro

m²
29,00 20,90 24,00% 25,92 R$ 751,68

5.5 composição

Placa de sinalização viária octogonal (L=40cm) com suporte de 

aço galvanizado DN=50mm h=3m, inclusive base de concreto 

não estrutural

un
4,00 449,00 24,00% 556,76 R$ 2.227,04

5.6 composição

Placa de sinalização viária circular D=75cm com suporte de aço 

galvanizado D=50mm e h= 3,0m, inclusive base de concreto não 

estrutural

un 
11,00 395,00 24,00% 489,80 R$ 5.387,80

5.7 cotação
Fornecimento e instalação de segregador em resina de poliéster 

49x17x8,5cm, com pinos externos zincados para fixação
un

450,00 102,00 24,00% 126,48 R$ 56.916,00

R$ 76.946,52

R$ 1.683.913,23
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R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1.0 12.031,04 0,71 12.031,04 0,72 12.031,04 0,72 12.031,04 0,71 12.031,04 0,71 60.155,20 3,57

2.0 71.762,41 4,26 71.762,41 4,26 35.881,20 2,13 179.406,02 10,65

3.0 240.562,59 14,29 180.421,94 10,71 120.281,30 7,14 60.140,65 3,57 601.406,48 35,71

4.0 153.199,80 9,10 229.799,70 13,65 229.799,70 13,65 153.199,81 9,10 765.999,01 45,50

5.0 76.946,52 4,57 76.946,52 4,57

324.356,04 19,26 417.415,19 24,79 397.993,24 23,64 301.971,39 17,93 242.177,37 14,38 1.683.913,23 100,00

324.356,04 19,26 741.771,23 44,05 1.139.764,47 67,69 1.441.735,86 85,62 1.683.913,23 100,00

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: CORDILHEIRA ALTA – SC FOLHA No   1

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Etapa 06

Serviços iniciais e adm da obra

LOCALIZAÇÃO: Rodovia EMCA-020
Data: 23/02/2022

Data de referência dos custos:  jan/2022 Periodicidade das Estapas: MENSAL

ITEM DISCRIMINAÇÃO

PERÍODO

TOTALEtapa 01

Pavimentação asfáltica

Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05

Dren. pluvial e obras de arte correntes

Escavações e terraplenagem

NOME E Nº CREA DO RESP. TÉCNICO:      Valdemar Martins     CREA/SC 132308-7

Sinalização viária

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

Data do orçamento:             

23/02/2022

ASSINATURA:


