PLANILHA DE ORCAMENTO PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

MUNICIPIO: CORDILHEIRA ALTA — SC FOLHAN’
PROJETO: PAVIMENTACAO ASFALTICA Data:
' ¢ 23/02/2022
LOCALIZACAO: Rodovia EMCA-020
CODIGO (SINAPI - CUSTO PRECO PRECO DO
ITEM / SICRO) DISCRIMINACAO UNID| QUANT. UNIT BDI (%) UNIT SERVICO
1.0 SERVICOS INICIAIS E ADMINISTRACAO DA OBRA
1.1 Sinapi 4813 Placa de obra em chapa galvanizada - adesivada m2 3,00 225,00 24,00% 279,00 R$ 837,00
1.2 Sinapi 90776 Encarregado geral h 500,00 29,30 24,00% 36,33 R$ 18.165,00
1.3 Sinapi 90781 Servigos topogréficos para locacdo da via e acompanhamento h 500,00 21,20 22,00% 25,86 R$ 12.930,00
1.4 Sinapi 90778 Engenheiro civil de obra pleno h 200,00 96,90 24,00% 120,16 R$ 24.032,00
- Transporte dos equipamentos (rolo compactador, vibroacabadora
15 Sinapi 5824 . . h
de asfalto, motoniveladora, trator de esteira, etc) 20,00 169,00 24,00% 209,56 R$ 4.191,20
Total do item R$ 60.155,20
2.0 DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS DE ARTE CORRENTE
2.1 Sicro 0804021 Corpo de bueiro simples tubular em concreto armado d=0,6m m 13,00 312,00 24,00% 386,88 R$ 5.029,44
2.2 Sicro 0804081 Boca de bueiro — BSTC d=0,6m alas retas, esconsidade 0° un 1,00 593,00 24,00% 735,32 R$ 735,32
2.3 Sicro 0804029 Corpo de bueiro simples tubular em concreto armado d=0,8m m 13,00 422,00 24,00% 523,28 R$ 6.802,64
2.4 Sicro 0804101 Boca de bueiro — BSTC d=0,8m alas retas, esconsidade 0° un 1,00| 1.003,00 24,00%| 1.243,72 R$ 1.243,72
25 Sicro 2003323 Sarjeta triangular de concreto — tipo | m 626,00 51,80 24,00% 64,23 R$ 40.207,98
2.6 Sicro 2003321 Sarjeta triangular de concreto — tipo Il m 93,00 60,50 24,00% 75,02 R$ 6.976,86
2.7 Sicro 2003357 Transposicao de acesso de veiculos com tubo de 0,30m m 40,00 135,00 24,00% 167,40 R$ 6.696,00
2.8 Sicro 2003571 Dreno profundo, h=1,50m com geocomposto drenante — tipo | m 749,00 105,60 24,00% 130,94 R$ 98.074,06
29 Sicro 2003481 Caixa coletora de sarjeta — CCS 03 un 4,00( 2.750,00f 24,00%| 3.410,00 R$ 13.640,00
Total do item R$ 179.406,02
3.0 ESCAVAQOES E TERRAPLENAGEM
3.1 Sicro 4915730 Recomposicado de cerca com mourdes de madeira m 750,00 21,00 24,00% 26,04 R$ 19.530,00
3.2 Sicro 5501701 Retirada de arvores — diametro de 0,15 a 0,30m un 50,00 30,40 24,00% 37,70 R$ 1.885,00
A Escavacdo inclusive carga, descarga e transp de mat 1% cat DMT 3
33 Sinap! 101266 até 1km§para preparacég da canch% da via i m 900,00 8,10| 24,00% 10,04 R$ 9.036,00
. Escavacéo, carga e transporte de material de 12 cat — DMT de
34 Sicro 5502144 1.800 ag2.000 n?— materi;)l para aterro da camada do subleito m? 500,00 6,00 24,00% 7,44 R$ 3.720,00
35 Sicro 5502978 Compactagéo de aterros a 100% do Proctor normal m3 400,00 3,88 24,00% 4,81 R$ 1.924,00
3.6 Sinapi 100576 Regularizagdo e compactagéo de subleito m2 9.000,00 1,90 24,00% 2,36 R$ 21.240,01
3.7 Sinapi 96399 Execucgdo e compactacdo de base com pedra rachdo e=30cm m3 2.306,25 92,70 24,00% 114,95 R$ 265.103,44
3.8 Sinapi 95878 Transporte de pedra rachdo DMT 10km - densidade 1,55t/m3 tkm 35.746,88 1,10 24,00% 1,36 R$ 48.615,76




3.9 Sinapi 96396 Execugédo e compactacdo de base com brita graduada e=15cm m3 1.302,75 124,50 24,00% 154,38 R$ 201.118,55
3.10 Sinapi 95878 Transporte de brita graduada DMT 10km - densidade 1,65t/m3 tkm 21.495,38 1,10 24,00% 1,36 R$ 29.233,72
Total do item R$ 601.406,48
4.0 PAVIMENTACAO ASFALTICA
Imprimacao de base de pavimentagdo com emulsdo CM30 (taxa
4.1 Sinapi 96401 aplicacdo = 1,2 I/m?) inclusive transporte da emulséo de Canoas -| m?
Chapeco 8.550,00 9,04 24,00% 11,21 R$ 95.845,50
42 Sinapi 96402 Pintura de ligagdo com emulsdo RR-2C (taxa aplicagdo = 0,5 m2
’ I/m2) inclusive transporte da emulsdo Canoas - Chapeco6 8.100,00 2,68 24,00% 3,32 R$ 26.892,01
Fabricacéo e aplicagdo de concreto betuminoso usinado a
4.3 Sinapi 95995 guente (CBUQ), CAP 50/70, camada de rolamento, espessura de | m?3
5,0cm, exclusive transporte 405,00| 1.230,00 24,00%| 1.525,20 R$ 617.706,00
. Transporte de CBUQ com c/ basc 6,0 m3 rodovia pavimentada
4.4 Sinapi 95878 DMT - 20km densidade 2,5 t/m? tkm | 15 187,50 1,10  24,00% 1,36 R$ 20.655,00
N Carga, manobra e descarga de mat. betuminoso a quente
4.5 Sinapi 101001 caminh&o basculante 6m? t 1.012,50 3,90  24,00% 4,84 R$ 4.900,50
Total do item R$ 765.999,01
5.0 SINALIZACAO VIARIA
51 Sinapi 102509 Pintura horizontal de faixa longitudinal contl’nu.a com tinta a base m2
) resina acrilica, retrorrefletiva, amarela, com micro esferas de 90,00 20,90 24,00% 25,92 R$ 2.332,80
5 Sinapi 102509 Pintura horizontal de faixa longitudinal contl’n.ua com tinta a bgse m2
) resina acrilica, retrorrefletiva, branca, com micro esferas de vidro 180,00 20,90 24,00% 25,92 R$ 4.665,60
- Pintura horizontal de faixa longitudinal continua com tinta a base
53 Sinapi 102509 . . . . m?2
resina acrilica, retrorrefletiva, vermelha, com micro esferas de 180,00 20,90 24,00% 25,92 R$ 4.665,60
Pintura horizontal de faixas de pedestre e outras informacées
5.4 Sinapi 102509 com tinta a base de resina acrilica, retrorrefletiva, branca, com m?2
micro esferas de vidro 29,00 20,90 24,00% 25,92 R$ 751,68
Placa de sinalizagéo viaria octogonal (L=40cm) com suporte de
55 composicdo aco galvanizado DN=50mm h=3m, inclusive base de concreto un
nao estrutural 4,00 449,00 24,00% 556,76 R$ 2.227,04
Placa de sinalizagao viaria circular D=75cm com suporte de ago
5.6 composi¢ado galvanizado D=50mm e h= 3,0m, inclusive base de concreto ndo | un
estrutural 11,00 395,00 24,00% 489,80 R$ 5.387,80
57 cotagéio Fornecimento e instalacéo de segregador em resina de poliéster un
) 49x17x8,5cm, com pinos externos zincados para fixacdo 450,00 102,00( 24,00% 126,48 R$ 56.916,00
Total do item R$ 76.946,52
VALOR TOTAL R$| R$ 1.683.913,23
Data do orcamento: NOME: Valdemar Martins ASSINATURA:

23/02/2022

N° CREA:  CREA/SC 132308-7




PLANILHA DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: CORDILHEIRA ALTA - SC

PROJETO:

PAVIMENTACAO ASFALTICA

FOLHANo 1

LOCALIZACAO:

Rodovia EMCA-020

Data de referéncia dos custos: jan/2022

|Periodicidade das Estapas: MENSAL

Data: 23/02/2022

PERIODO
ITEM DISCRIMINAGAO Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05 Etapa 06 TOTAL
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1.0 |Servigos iniciais e adm da obra 12.031,04| 0,71 12.031,04| 0,72 12.031,04| 0,72 12.031,04| 0,71 12.031,04 0,71 60.155,20 3,57
2.0 |Dren. pluvial e obras de arte correntes | 71.762,41| 4,26 71.762,41| 4,26 35.881,20| 2,13 179.406,02| 10,65
3.0 |Escavagfes e terraplenagem 240.562,59( 14,29 180.421,94| 10,71 120.281,30| 7,14 60.140,65( 3,57 601.406,48| 35,71
4.0 |Pavimentagdo asfaltica 153.199,80| 9,10 229.799,70| 13,65 229.799,70( 13,65 153.199,81 9,10 765.999,01| 45,50
5.0 |Sinalizagéo viaria 76.946,52 4,57 76.946,52 4,57

TOTAL NO MES (SIMPLES) 324.356,04| 19,26 417.415,19(24,79| 397.993,24| 23,64| 301.971,39| 17,93 242.177,37| 14,38 1.683.913,23| 100,00

TOTAL NO MES (ACUMULADO) 324.356,04( 19,26 741.771,23( 44,05| 1.139.764,47|67,69| 1.441.735,86| 85,62| 1.683.913,23( 100,00
Data do orgamento: NOME E N° CREA DO RESP. TECNICO:  Valdemar Martins CREA/SC 132308-7 ASSINATURA:

23/02/2022




