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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº Processo:

29/2022

102/2022
07/06/2022Data Processo:

Reuniram-se no dia 08/06/2022 as 14:00, no(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA, os Membros
da Comissão de Licitação com o objetivo de licitação na modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO destinado a ADESÃO AO
CONTRATO  DE  RATEIO  PROMERCADO  DAS  DESPESAS  DO  PROGRAMA  DE  GESTÃO  DO  MERCADO  PÚBLICO
REGIONAL.

ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE DOCUMENTAÇÃO 1/2022

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, por
ordem de entrada e, rubricadas toda a documentação atinente, tendo o seguinte parecer da comissão:
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Abaixo seguem os licitantes que participaram da licitação:

CIDEMA - CONSORCIO INTERMUNIC.DESENVOLV.ECONOMICO 03.455.536/0001-90

ÀS 14:00 HORAS DO DIA 08 DE JUNHO DE 2022, NA SALA DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA
PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  CORDILHEIRA  ALTA/SC,  REUNIU-SE  A  COMISSÃO  PERMANENTE  DE  LICITAÇÕES,
NOMEADOS  PELO  DECRETO  MUNICIPAL  N°  301/2021,  13  DE  AGOSTO  DE  2021,  PARA  CONFERÊNCIA  DA
DOCUMENTAÇÃO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO. A PARTICIPANTE DO CERTAME NÃO
ESTAVA  PRESENTE,  APENAS  FEZ  O  ENVIO  DA  DOCUMENTAÇÃO.  INICIOU-SE  A  CONFERÊNCIA  DA
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, ONDE FORA VERIFICADO A REGULARIDADE DOS DOCUMENTOS DE ACORDO
COM O SOLICITADO NO EDITAL, E A EMPRESA CONSORCIO        INTERMUNICIPAL        DE     DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO  SOCIAL  E  MEIO  AMBIENTE  -  CIDEMA  APRESENTOU  TODA  A  DOCUMENTAÇÃO  SOLICITADA  NO
EDITAL,  SENDO  HABILITADA.  NÃO  HAVENDO  MAIS  NADA  A  SE  TRATAR,  DEU-SE  POR  ENCERRADA  A  SESSÃO
PÚBLICA DA LICITAÇÃO. EU EMERSON VERDI, PRESIDENTE DA COMISSÃO DESIGNADA LAVREI A PRESENTE ATA.
DA RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR OU EXECUTANTE
A  principal  meta  do  programa  foi  a  viabilização  do  Mercado  Público  Regional  (MPR)  com  recursos  de  17  municípios  da
microrregião  da  AMOSC  e  aportes  do  Governo  Federal.  A  estrutura  foi  criada  com  o  objetivo  de  promover  a  agricultura
familiar  e  acelerar  p  desenvolvimento  integrado  da  região  Oeste  de  Santa  Catarina.
A construção do MPR teve inicio em 2004 na cidade de Chapecó e foi  concluído em 2007, enquanto paralelamente eram
discutidas e definidas pelo Colegiado dos Secretários de Agricultura da AMOSC, a sua forma de gestão e operacionalização.
O Espaço funciona como mercado organizado para a compra e venda de produtos agroindustriais da região, além de tornar-
se um ambiente inovador para vendas no varejo e showroom dos produtos da agricultura familiar.
 
 
 
 
 

EMERSON VERDI - PRESIDENTE DA COMISSÃO
PRESIDENTE

ANGELITA GABRIEL
MEMBRO

SONIA C BRIANCINI
MEMBRO

Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes.




