

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

CNPJ: 95.990.198/0001-04**Telefone:** (49) 3358-9100**Endereço:** RUA CELSO TOZZO, 27 - CENTRO**CEP:** 89819-000 - Cordilheira Alta**TOMADA DE PREÇOS****Nr.: 14/2022****Processo Adm.:****107/2022****Data do Processo:****14/06/2022****TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) **Nr. Processo:** 107/2022

b) **Nr. Licitação:** 14/2022 - TP

c) **Modalidade:** Tomada de preços

d) **Data de Homologação:** 13/07/2022

e) **Objeto da Licitação:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA LINHA CAMPINA DO GREGÓRIO TRECHO DA RODOVIA EMCA – 106 NO MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA/SC, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, CFE. PROJETOS, MEMORIAL E ART EM ANEXO. ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS PORTARIA 321/2021, SCC 14083/2021 PORTARIA 21612/2021 SEF 23.09.2021.

Participante: L T CALCAMENTOS EIRELI

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA LINHA CAMPINA DO GREGÓRIO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA LINHA CAMPINA DO GREGÓRIO TRECHO DA RODOVIA EMCA – 106 NO MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA/SC, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, CFE. PROJETOS, MEMORIAL E ART EM ANEXO. ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS PORTARIA 321/2021, SCC 14083/2021 PORTARIA 21612/2021 SEF 23.09.2021.	1,000	UN	238.396,03	238.396,03

Total do Participante: 238.396,03

Total Geral: 238.396,03

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES	09.001.15.452.2511.1018.4.4.90.00.00	R\$ 91.002,27
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES	09.001.15.452.2511.1018.4.4.90.00.00	R\$ 150.000,00

Cordilheira Alta, 13/07/2022

.....
CLODOALDO BRIANCINI
PREFEITO MUNICIPAL

.....
Assinatura do Responsável