
FOLHA N
o
  

1.0 SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.1 Sinapi 4813 Placa de obra em chapa galvanizada - adesivada m² 3,00 430,00 26,00% 541,80 R$ 1.625,40

1.2 Sinapi 5824
Transporte dos equipamentos (rolo compactador, vibroacabadora 

de asfalto, motoniveladora, trator de esteira, etc) h 10,00 214,00 26,00% 269,64 R$ 2.696,40

1.3 Sinapi 90781 Serviços topográficos para locação da via e acompanhamento h 30,00 21,20 26,00% 26,71 R$ 801,30

1.4 Sinapi 90776 Encarregado geral h 160,00 30,00 26,00% 37,80 R$ 6.048,00

1.5 Sinapi 90778 Engenheiro civil de obra pleno h 30,00 105,00 26,00% 132,30 R$ 3.969,00

R$ 15.140,10

2.0 TERRAPLENAGEM

2.1 Sinapi 100576
Terraplenagem complementar, regularização e compactação do 

subleito
m²

468,00 2,20 26,00% 2,77 R$ 1.296,36

R$ 1.296,36

3.0 DRENAGEM PLUVIAL

3.1 Sinapi 90106
Escavação mecanizada de vala, prof. até 1,5m, com 

retroescavadeira, solo de 1a cat, baixo nível interferência m³ 433,90 6,80 26,00% 8,57 R$ 3.718,52

3.2 Sinapi 93379
Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, prof. até 1,5m, 

com mat 1a cat, baixo nível de interferência m³ 303,10 17,00 26,00% 21,42 R$ 6.492,40

3.3 Sinapi 97956 Caixa de ligação - com tampa de concreto armado un 7,00 1.190,00 26,00% 1.499,40 R$ 10.495,80

3.4 Sinapi 97956
Boca de lobo simples retangular, alvenaria com tijolos cerâmicos 

maciços, revestida internamente, em galeria de d=40cm un 8,00 1.260,00 26,00% 1.587,60 R$ 12.700,80

3.5 cotação Grelha de ferro p/ boca de lobo – forn. e instalação un 8,00 650,00 26,00% 819,00 R$ 6.552,00

3.6 Sinapi 92210
Tubo de concreto simples em rede pluvial d=40cm, junta rígida, 

baixo nível de interferência - forn. e assentamento m 192,00 145,00 26,00% 182,70 R$ 35.078,40

3.7 Sinapi 92212
Tubo de concreto simples em rede pluvial d=60cm, junta rígida, 

baixo nível de interferência - forn. e assentamento m 142,00 258,00 26,00% 325,08 R$ 46.161,36

3.8 Sinapi 92214
Tubo de concreto simples em rede pluvial d=80cm, junta rígida, 

baixo nível de interferência - forn. e assentamento m 8,00 407,00 26,00% 512,82 R$ 4.102,56

R$ 125.301,84
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4.0 PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES

4.1 Composição 2 Colchão de argila espessura de 10,0cm, DMT até 10km m² 468,00 9,19 26,00% 11,58 R$ 5.419,44

4.2 Composição 1
Pavimentação de pedra irregular, rejunte de pó de pedra e 

compactação
m²

468,00 44,03 26,00% 55,48 R$ 25.964,64

4.3 Sinapi 94273
Fornecimento e colocação de meio fio pré-moldado com

rejuntamento (12x10x30cm)
m

271,00 38,10 26,00% 48,01 R$ 13.010,71

R$ 44.394,79

5.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

5.1 Composição 3

Placa de sinalização viária octogonal (L=25cm) com suporte de aço 

galvanizado DN=50mm h=3m, inclusive base de concreto não 

estrutural un 3,00 603,25 26,00% 760,10 R$ 2.280,30

5.2 Composição 4

Placa de sinalização viária circular D=50cm com suporte de aço 

galvanizado D=50mm e h= 3,0m, inclusive base de concreto não 

estrutural un 2,00 498,46 26,00% 628,06 R$ 1.256,12

5.3 Composição 5

Placa com a identificação do nome da rua (2 placas 45x20cm) com 

suporte de aço galvanizado 50mm e altura de 3m, inclusive base 

de concreto não estrutural m 1,00 588,62 26,00% 741,66 R$ 741,66

R$ 4.278,08

R$ 190.411,17

Total do item

Total do item

VALOR TOTAL R$

Data do orçamento:             

02/08/2022

NOME:      Fernando Becker ASSINATURA:      

Nº CREA:      CREA/SC 21.266-9



R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1.0 5.299,03 2,79 4.996,24 2,62 4.844,83 2,54 15.140,10 7,95

2.0 1.296,36 0,68 1.296,36 0,68

3.0 88.964,31 46,72 36.337,53 19,08 125.301,84 65,80

4.0 26.636,87 13,99 17.757,92 9,33 44.394,79 23,32

5.0 4.278,08 2,25 4.278,08 2,25

95.559,70 50,19 67.970,64 35,69 26.880,83 14,12 190.411,17 100,00

95.559,70 50,19 163.530,34 85,88 190.411,17 100,00

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: CORDILHEIRA ALTA – SC FOLHA No   1

PROJETO: Drenagem pluvial e pavimentação com pedras irregulares
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FOLHA N
o
  

1.0 Composição 1
Pavimentação de pedra irregular, rejunte de pó de pedra e 

compactação
m² R$ 44,03 R$ 45,94

1.1
Sinapi 5864 Rolo compactador vibratório um cilindro aço liso, 80HP, peso operacional 

máximo 8,1t, largura de trabalho 1,68m CHP diurna
CHP

0,0031 137,79 R$ 140,18

1.2
Sinapi 5685 Rolo compactador vibratório um cilindro aço liso, 80HP, peso operacional 

máximo 8,1t, largura de trabalho 1,68m CHI diurna
CHI

0,0839 45,08 R$ 47,47

1.3
Sinapi-I 13186 Pedra basáltica irregular faixa granulométrica 100 a 150 mm, para 

pavimentação poliédrica, posto pedreira, sem frete
m³

0,1500 65,19 R$ 65,19

1.4 Sinapi-I 4741 Pó de pedra - posto pedreira, sem frete m³ 0,0120 83,16 R$ 83,16

1.5
Sinapi 95878 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30km - Distância considerada da pedreira de 30km
txkm

12,0000 1,51 R$ 1,53

1.6 Sinapi 88260 Calceterio com encargos complementares h 0,2600 23,98 R$ 27,24

1.7 Sinapi 88316 Servente com encargos complementares h 0,2600 18,05 R$ 20,40

2.0 Composição 2 Colchão de argila, espessura de 10cm, incluso transporte até 10km m² R$ 9,19 R$ 9,71

2.1 Sinapi-I 6081 Argila ou terra para aterro/reaterro (com transporte até 10 km) m³ 0,10 52,19 R$ 52,19

2.2 Sinapi 88316 Servente com encargos complementares h 0,22 18,05 R$ 20,40

3.0 Composição 3

Placa de sinalização viária octogonal L=25cm, com suporte de aço

galvanizado D=50mm e altura de 2,4m, inclusive base de concreto

magro

un

3.1
Sinapi-I 21013 Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50mm, E=3mm,

4,4 kg/m
m

3,0000 89,96 R$ 269,88

3.2 Sinapi-I 34723 Placa de sinalização em chapa de aço n° 16 com pintura refletiva m² 0,3018 993,30 R$ 299,78

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS

LOCALIZAÇÃO: Rua Anélio Ribeiro Gosch
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PREÇO DO 
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CUSTO UNIT   
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3.3 Sinapi 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 25,22 R$ 5,04

3.4 Sinapi 88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 17,74 R$ 17,74

3.5 Sinapi 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,3m m³ 0,0240 70,17 R$ 1,68

3.6 Sinapi 94968 Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (ci/ar/br1) - preparo com betoneira 600Lm³ 0,0240 380,14 R$ 9,12

R$ 603,25

4.0 Composição 4

Placa de sinalização viária circular D=50cm, com suporte de aço

galvanizado D=50mm e altura de 2,4m, inclusive base de concreto

magro

un

4.1 Sinapi-I 21013
Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50mm, E=3mm,

4,4 kg/m
m

3,0000 89,96 R$ 269,88

4.2 Sinapi-I 34723 Placa de sinalização em chapa de aço n° 16 com pintura refletiva m² 0,1963 993,30 R$ 194,98

4.3 Sinapi 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 25,22 R$ 5,04

4.4 Sinapi 88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 17,74 R$ 17,74

4.5 Sinapi 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,3m m³ 0,0240 70,17 R$ 1,68

4.6 Sinapi 94968 Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (ci/ar/br1) - preparo com betoneira 600Lm³ 0,0240 380,14 R$ 9,12

R$ 498,46

5.0 Composição 5

Placa de identificação de rua (2 placas 45cm x 20cm), com suporte de

aço galvanizado D=50mm e altura de 3,0m, inclusive base de

concreto magro

un

5.1 Sinapi-I 13521 Placa de aço esmaltada para identificação de rua (45cmx20cm) un 2,0000 141,90 R$ 283,80

5.2 Sinapi-I 21013 Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50mm, e=3mm m 3,0000 89,96 R$ 269,88

5.3 Sinapi 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 25,22 R$ 5,04

5.4 Sinapi 88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 17,74 R$ 17,74

5.5 Sinapi 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m m³ 0,0270 70,17 R$ 1,89

5.6 Sinapi 94968 Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 - preparo com betoneira m³ 0,0270 380,14 R$ 10,26

R$ 588,62

Total do item

Total do item

Data do orçamento:             

02/08/2022

NOME:      Fernando Becker ASSINATURA:      

Nº CREA:      CREA/SC 21.266-9

Total do item


