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MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA

OBRA: Execucao de Melhorias na lluminagéao Publica da Praca do Bairro Ludovico
Tozzo

LOCAL: Rua Ludovico J. Tozzo

MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial descritivo tem por objetivo orientar a execucdao dos
servicos, caracterizar os materiais € componentes envolvidos a serem empregados
para a execug¢do de melhorias na iluminacdo da praca do Bairro Ludovico Tozzo,
Municipio de Cordilheira Alta-SC.

1. CONSIDERACOES GERAIS

Trata-se de uma praca com iluminacdo existente, composta por postes em
madeira e luminarias tipo globo.

Devido ao estado atual precario dos postes e iluminacdo, onde os postes sédo
baixos e as luminarias/lampadas de pouca eficiéncia, os postes em madeira serao
substituidos por postes em aco de maior altura e luminarias publicas LED.

2. SUBSTITUICAO DOS POSTES

Na praca existem sete postes de iluminacdo em madeira. Os postes em madeira
serdo removidos por equipe da prefeitura. Para tal remocéao, a contratada devera cortar
o fornecimento de energia para estes postes, para que a remocdo ocorra de forma
segura. Os pontos de energia que nao serao usados para 0s novos postes, deverao
ser isolados em definitivo.

Serao instalados 4 novos postes na praga, junto ao local onde ficam os postes
antigos e ha cabos de energia. Conforme indicado em planta.

Os novos postes serao fabricados em aco galvanizado, modelo curvo, com braco
simples.

Devera ser executado aterramento, por meio de hastes em todos os postes.

Nos pontos onde ha caixas de passagem elétrica, estas dever ser aproveitadas.

A prefeitura fornecera luminarias publicas LED tipo pétala, que deverao ser
instaladas nos postes.

A alimentacao das luminarias sera feita com cabos de cobre isolados, de 2.5mm.
Estes devem ser continuos e sem emendas e, toda sua extensao dentro do poste. Os
cabos de aterramento das luminarias devem ser ligados nas hastes de aterramento.

3. LIMPEZA

A contratada devera manter a limpeza e organizacao dos locais realizar
servicos.

Todo eventual entulho e/ou restos de materiais devera ser removido do terreno
e destinado pela empreiteira as suas custas



4. CONSIDERACOES FINAIS

Qualquer modificacao no projeto, tera que ter prévia aprovacao da fiscalizacao
da obra.

Todos os servicos e materiais empregados na obra deverdo estar em
conformidade com as Normas da ABNT e normas locais.

Na entrega da obra, serd procedida cuidadosa verificagdo, por parte da
fiscalizacdo, das condicdes de funcionamento das instalacées.
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