

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

**CNPJ:** 95.990.198/0001-04 **Telefone:** (49) 3358-9100  
**Endereço:** RUA CELSO TOZZO, 27 - CENTRO  
**CEP:** 89819-000 - Cordilheira Alta

**DISPENSA DE LICITAÇÃO****Nr.: 46/2022****Processo Adm.: 163/2022****Data do Processo: 23/11/2022****TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 8.666/1993, Art. 24, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 163/2022  
b) **Nr. Licitação:** 46/2022 - DL  
c) **Modalidade:** Dispensa de licitação  
d) **Data de Homologação:** 24/11/2022  
e) **Objeto da Licitação:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA EXECUÇÃO DE MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA DO BAIRRO LUDÓVICO TOZZO EM CORDILHEIRA ALTA/SC.

**Participante: CW INSTALACOES ELETRICAS LTDA**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	2022 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (UNIDADE) - POSTE EM AÇO GALVANIZADO, CURVO, BRAÇO SIMPLES, FLANGEADO, H=4M	4,000	UN	1.697,52	6.790,08
2	2022 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (UNIDADE) - CHUMBADOR DE AÇO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE AÇO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	4,000	UN	523,14	2.092,56
3	2022 - MÃO DE OBRA DIVERSAS - GUINDAUTO HIDRÁULICO - CHP DIURNO (HORA)	3,000	UN	357,35	1.072,05
4	2022 - MÃO DE OBRA DIVERSAS - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (M³)	0,400	UN	190,34	76,14
5	2022 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (M³) - CONCRETO FCK = 25 MPA, TRAÇO 1:2, 3:2, 7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA1) M³	0,400	M3	647,23	258,89
6	2022 - MATERIAL ELÉTRICO/ELETRÔNICO (METRO) - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	100,000	M	5,28	528,00
7	2022 - MATERIAL ELÉTRICO/ELETRÔNICO (UN) - CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES:	1,000	UN	147,02	147,02
8	2022 - MÃO DE OBRA DIVERSAS - ELETRICISTA (HORA)	8,000	UN	38,22	305,76
9	2022 - MÃO DE OBRA DIVERSAS - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA)	2,000	UN	36,20	72,40
10	2022 - MATERIAL ELÉTRICO/ELETRÔNICO (UN) - HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	4,000	UN	108,07	432,28
11	2022 - MATERIAL ELÉTRICO/ELETRÔNICO (METRO) - CABO DE COBRE NU 50 MM² MEIO-DURO	4,000	M	65,97	263,88
12	2022 - MATERIAL ELÉTRICO/ELETRÔNICO (METRO) - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4")	2,500	M	14,24	35,60
<b>Total do Participante:</b>					<b>12.074,66</b>

**Total Geral: 12.074,66**

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	09.001.25.752.2511.2030.3.3.90.00.00	R\$ 12.074,66

Cordilheira Alta, 24/11/2022

.....

CLODOALDO BRIANCINI  
PREFEITO MUNICIPAL

.....

**Assinatura do Responsável**