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CNPJ: Telefone:
Endereço:
CEP:

Número Processo:

46/2022

RUA CELSO TOZZO, 27 - CENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA
95.990.198/0001-04 (49) 3358-9100

89819-000 - Cordilheira Alta
163/2022

Data do Processo: 23/11/2022

Dispensa de licitaçãoESTADO DE SANTA CATARINA

OBJETO DO PROCESSO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA EXECUÇÃO DE MELHORIAS
NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA DO BAIRRO LUDOVICO TOZZO EM CORDILHEIRA ALTA/SC.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS N° 2/2022

PARECER DA COMISSÃO

Reuniram-se no dia 24/11/2022, as 10:30 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o)
Portaria/Decreto Nº 300/2022, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 163/2022 na modalidade de
Dispensa de licitação. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de
preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer
discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Participante: CW INSTALACOES ELETRICAS LTDA

Item Especificação Qtd. Unidade Marca Valor Unitário Valor Total
1 2022 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (UNIDADE) - POSTE

EM AÇO GALVANIZADO, CURVO, BRAÇO SIMPLES,
FLANGEADO, H=4M

4,000 UN CW 1.697,5200 6.790,08

2 2022 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (UNIDADE) -
CHUMBADOR DE AÇO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE
AÇO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA

4,000 UN CW 523,1400 2.092,56

3 2022 - MÃO DE OBRA DIVERSAS - GUINDAUTO
HIDRÁULICO - CHP DIURNO (HORA)

3,000 UN CW 357,3500 1.072,05

4 2022 - MÃO DE OBRA DIVERSAS - ESCAVAÇÃO MANUAL
PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (M³)

0,400 UN CW 190,3400 76,14

5 2022 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (M³) - CONCRETO FCK
= 25 MPA, TRAÇO 1:2, 3:2, 7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA1) M³

0,400 M3 CW 647,2300 258,89

6 2022 - MATERIAL ELÉTRICO/ELETRÔNICO (METRO) - CABO
DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

100,000 M CW 5,2800 528,00

7 2022 - MATERIAL ELÉTRICO/ELETRÔNICO  (UN) - CAIXA
ENTERRADA ELÉTRICA, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES:

1,000 UN CW 147,0200 147,02

8 2022 - MÃO DE OBRA DIVERSAS - ELETRICISTA (HORA) 8,000 UN CW 38,2200 305,76

9 2022 - MÃO DE OBRA DIVERSAS - PEDREIRO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES (HORA)

2,000 UN CW 36,2000 72,40

10 2022 - MATERIAL ELÉTRICO/ELETRÔNICO  (UN) - HASTE
DE ATERRAMENRTO EM AÇO COM 3,00 M DE
COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA
CAMADA DE COBRE, COM CON CTOR TIPO GRAMPO

4,000 UN CW 108,0700 432,28

11 2022 - MATERIAL ELÉTRICO/ELETRÔNICO (METRO) - CABO
DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO

4,000 M CW 65,9700 263,88

12 2022 - MATERIAL ELÉTRICO/ELETRÔNICO (METRO) -
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC,
DN 25 MM (3/4")

2,500 M CW 14,2400 35,60

12.074,66Total do Participante:
12.074,66Total Geral:
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Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela

Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Cordilheira Alta, 24/11/2022
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MEMBRO
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