OBRA:

2 - BASE MONUMENTO

ENDERECO:

AVENIDA FERMINO TOZZO

PLANILHA ORCAMENTARIA

BDI:

22,23%

BDI Equipamentos:

BDI Diferenciado:

BASE DO ORCAMENTO:

Propria 07/2022

SINAPI/SC 01/2020, SINAPI/SC 11/2018, SINAPI/SC 12/2019, SINAPI/SC 10/2022, SINAPI/SC 05/2014, SINAPI/SC 11/2022, Composi¢ao

RESPONSAVEL TECNICO:

Valdemar Martins - CREA 132308-7

ART: 8594907-6
~ - CUSTO UN.(R PRECO
ITEM DESCRICAO REFERENCIA UN. QUANT. (R$) BDI(%) PRECO(RS$) %
TOTAL(R$)
1 SERVICOS INICIAIS 815,86
74209/1 -
11 Placa de obra em chapa de aco galvanizado SINAPI/SC M2 1,50 414,34 22,23 506,45 759,68
01/2020
Locacao convencional de obra, atraves de gabarito de tabuas corridas 7407713 -
12 L 9 SINAPI/SC M2 9,18 5,01 22,23 6,12 56,18
pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes.
11/2018
2 FUNDAGCAO - ESTACAS 3.207,53
e it b amimag. | 90883 SNARISC
2.1 . ’ : -omp ’ L P 12/2019 M 15,00 67,13 22,23 82,05 1.230,75
betoneira (exclusive mobilizacao e desmobilizacao). af_02/2015
Montagem de armadura transversal de estacas de secao circular 95583 - SINAPI/SC
2.2 rontagem ¢ ' 10/2022 KG 10,00 18,02 22,23 22,03 220,30
diametro = 5,0 mm. af_09/2021_ps
A _ 95577 - SINAPI/SC
23 Montagem de armadura de estacas, diametro = 10,0 mm. af_09/2021_ps 10/2022 KG 33.32 12,49 2223 15,27 508,80
Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia ¢25, com brita 0 e 1, | 38405 - SINAPI/SC
2.4 slump = 130 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (NBR 8953) 10/2022 M3 2,00 510,38 22,23 623,84 1.247,68

8648_v16 - Aprovado 19/12/2022 15:12:86

Pagina 1 de 2




~ o CUSTO UN.(R PRECO
ITEM DESCRICAO REFERENCIA | UN. QUANT. (R$) BDI(%) | PRECO(RS$) ¢
TOTAL(RS)
3 FUNDAGAO - BLOCO DE COROAMENTO 9.059,24
Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para bloco de 96531 - SINAPI/SC
3.1 coroamento, em madeira serrada, E =25 mm, 2 utilizagdes. af_06/2017 10/2022 M2 15,30 163,36 22,23 199,67 3.054,95
= . - 96545 - SINAPI/SC
3.2 Armacéo de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago CA-50 de 8 10/2022 KG 38,00 16,82 2223 20,56 781,28
mm - montagem. af_06/2017
= . - 96546 - SINAPI/SC
33 Armagcao de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago CA-50 de 10 10/2022 KG 95,14 14,89 22.23 18,20 173155
mm - montagem. af_06/2017
Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 MPa, 96557 - SINAPI/SC
3.4 com uso de bomba lancamento, adensamento e acabamento. 10/2022 M3 4,37 653,65 22,23 798,96 3.491,46
af_06/2017
4 BASE MONUMENTO 21.328,46
Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para bloco de 96531 - SINAPI/SC
4.1 coroamento, em madeira serrada, E =25 mm, 2 utilizacdes. af_06/2017 10/2022 M2 17,10 163,36 22,23 199,67 3.414,36
= . - 96546 - SINAPI/SC
42 Armagcéo de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago CA-50 de 10 10/2022 KG 210,93 14,89 22.23 18,20 3.838,93
mm - montagem. af_06/2017
Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 MPa, 96557 - SINAPI/SC
4.3 com uso de bomba langamento, adensamento e acabamento. 10/2022 M3 8,80 653,65 22,23 798,96 7.030,85
af_06/2017
a4 Emboco paulista (massa unica) traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), | 5982 - SINAPI/SC M2 4877 16,57 22.23 20,25 987,59
espessura 1,5cm, preparo mecanico da argamassa 05/2014
74233/1 -
4.5 Fundo selador acrilico, uma demao SINAPI/SC M2 48,77 2,96 22,23 3,62 176,55
05/2014
Aplicacdo manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas 88489 - SINAPI/SC
46 picac P P ' 10/2022 M2 48,77 15,84 22,23 19,36 944,19
demaos. af_06/2014
Divisoria em marmore, com duas faces polidas, branco comum, E = 10629 - SINAPI/SC
4.7 3 0% cm ’ P ' T 11/2022 M2 3,00 724,04 22,23 884,99 2.654,97
. ~ . C.P.
Placa de inauguragdo em chapa de ago inox 0,40x0,60m, acabamento 1312207138733 -
4.8 escovado - fornecimento e instalacéo (ciga obras c.p. 1312108118386) Composico UND 3,00 622,06 22,23 760,34 2.281,02
Propria 07/2022
TOTAL 34.411,09
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