
OBRA:

ENDEREÇO:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI:

BDI Equipamentos:

BDI Diferenciado:

BASE DO ORÇAMENTO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ART:

2 - BASE MONUMENTO

AVENIDA FERMINO TOZZO

22,23%

SINAPI/SC 01/2020, SINAPI/SC 11/2018, SINAPI/SC 12/2019, SINAPI/SC 10/2022, SINAPI/SC 05/2014, SINAPI/SC 11/2022, Composição
Própria 07/2022

Valdemar Martins - CREA 132308-7

8594907-6

ITEM DESCRIÇÃO UN. QUANT. CUSTO UN.(R$) BDI(%) PREÇO(R$) PREÇO
TOTAL(R$)REFERÊNCIA

1 SERVIÇOS INICIAIS 815,86

1.1 Placa de obra em chapa de aco galvanizado
74209/1 -
SINAPI/SC
01/2020

M2 1,50 414,34 22,23 506,45 759,68

1.2
Locacao convencional de obra, atraves de gabarito de tabuas corridas
pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes.

74077/3 -
SINAPI/SC
11/2018

M2 9,18 5,01 22,23 6,12 56,18

2 FUNDAÇÃO - ESTACAS 3.207,53

2.1

Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 40 cm
de diametro, ate 9 m de comprimento, concreto lancado por caminhao
betoneira (exclusive mobilizacao e desmobilizacao). af_02/2015

90883 - SINAPI/SC
12/2019 M 15,00 67,13 22,23 82,05 1.230,75

2.2
Montagem de armadura transversal de estacas de seção circular,
diâmetro = 5,0 mm. af_09/2021_ps

95583 - SINAPI/SC
10/2022 KG 10,00 18,02 22,23 22,03 220,30

2.3
Montagem de armadura de estacas, diâmetro = 10,0 mm. af_09/2021_ps

95577 - SINAPI/SC
10/2022 KG 33,32 12,49 22,23 15,27 508,80

2.4
Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1,
slump = 130 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (NBR 8953)

38405 - SINAPI/SC
10/2022 M3 2,00 510,38 22,23 623,84 1.247,68
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ITEM DESCRIÇÃO UN. QUANT. CUSTO UN.(R$) BDI(%) PREÇO(R$) PREÇO
TOTAL(R$)REFERÊNCIA

3 FUNDAÇÃO - BLOCO DE COROAMENTO 9.059,24

3.1
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de
coroamento, em madeira serrada, E =25 mm, 2 utilizações. af_06/2017

96531 - SINAPI/SC
10/2022 M2 15,30 163,36 22,23 199,67 3.054,95

3.2
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8
mm - montagem. af_06/2017

96545 - SINAPI/SC
10/2022 KG 38,00 16,82 22,23 20,56 781,28

3.3
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10
mm - montagem. af_06/2017

96546 - SINAPI/SC
10/2022 KG 95,14 14,89 22,23 18,20 1.731,55

3.4
Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 MPa,
com uso de bomba  lançamento, adensamento e acabamento.
af_06/2017

96557 - SINAPI/SC
10/2022 M3 4,37 653,65 22,23 798,96 3.491,46

4 BASE MONUMENTO 21.328,46

4.1
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de
coroamento, em madeira serrada, E =25 mm, 2 utilizações. af_06/2017

96531 - SINAPI/SC
10/2022 M2 17,10 163,36 22,23 199,67 3.414,36

4.2
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10
mm - montagem. af_06/2017

96546 - SINAPI/SC
10/2022 KG 210,93 14,89 22,23 18,20 3.838,93

4.3
Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 MPa,
com uso de bomba  lançamento, adensamento e acabamento.
af_06/2017

96557 - SINAPI/SC
10/2022 M3 8,80 653,65 22,23 798,96 7.030,85

4.4
Emboco paulista (massa unica) traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media) ,
espessura 1,5cm, preparo mecanico da argamassa

5982 - SINAPI/SC
05/2014

M2 48,77 16,57 22,23 20,25 987,59

4.5 Fundo selador acrilico, uma demao
74233/1 -
SINAPI/SC
05/2014

M2 48,77 2,96 22,23 3,62 176,55

4.6
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas
demãos. af_06/2014

88489 - SINAPI/SC
10/2022 M2 48,77 15,84 22,23 19,36 944,19

4.7
Divisoria em marmore, com duas faces polidas, branco comum, E =
*3,0* cm

10629 - SINAPI/SC
11/2022 M2 3,00 724,04 22,23 884,99 2.654,97

4.8
Placa de inauguração em chapa de aço inox 0,40x0,60m, acabamento
escovado - fornecimento e instalação (ciga obras c.p. 1312108118386)

C.P.
1312207138733 -
Composição
Própria 07/2022

UND 3,00 622,06 22,23 760,34 2.281,02

TOTAL 34.411,09
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