
FOLHA N
o
  

1.0 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 Sinapi 4813 Placa de obra em chapa galvanizada - adesivada m² 3,00 300,00 26,00% 378,00 R$ 1.134,00

1.2 Sinapi 90776 Encarregado geral h 200,00 31,40 26,00% 39,56 R$ 7.912,00

1.3 Sinapi 5824
Transporte dos equipamentos (rolo compactador, rolo de pneus, 

vibroacabadora, caminhão espargidor, retroescavadeira, etc)
h

20,00 201,00 26,00% 253,26 R$ 5.065,20

R$ 14.111,20

2.0 DRENAGEM PLUVIAL

2.1 Sinapi 90106
Escavação mecanizada de vala, prof. até 1,5m, com 

retroescavadeira, solo de 1a cat, baixo nível interferência
m³

77,00 6,80 26,00% 8,57 R$ 659,89

2.2 Sinapi 93379
Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, prof. até 

1,5m, com mat 1a cat, baixo nível de interferência
m³

57,60 17,40 26,00% 21,92 R$ 1.262,59

2.3 Sinapi 99255
Caixa de ligação - caixa enterrada com tijolos maciços para rede 

de drenagem - dimensões internas 0,8x0,8x0,6m
un

1,00 807,00 26,00% 1.016,82 R$ 1.016,82

2.4 Sinapi 97947
Boca de lobo em alvenaria maciça, revestida internamente, em 

galeria de d=40cm
un

3,00 1.750,00 26,00% 2.205,00 R$ 6.615,00

2.6 Sinapi 92210
Tubo de concreto rede pluvial diâmetro de 40cm, junta rígida, 

baixo nível de interferência
m

73,00 160,00 26,00% 201,60 R$ 14.716,80

2.7 Sinapi 94273
Fornecimento e assentamento de meio-fio pré-moldado em trecho 

reto (100x12x30cm)
m

10,00 41,00 26,00% 51,66 R$ 516,60

R$ 24.787,70

3.0 DEMOLIÇÕES DOS PASSEIOS

3.1 Sinapi 97635 Demolição de passeio de concreto de forma manual m² 100,00 15,00 26,00% 18,90 R$ 1.890,00

3.2 Sinapi 97083 Compactação mecânica de solo para execução de pavimento m² 100,00 3,00 26,00% 3,78 R$ 378,00

3.3 Sinapi 96396 Base compactada em brita graduada - espessura 10,0 cm m³ 10,00 170,00 26,00% 214,20 R$ 2.142,00

Rua Gentil Maggioni e acesso ao Conj Habitacional Cordilheira Alta
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LOCALIZAÇÃO:

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PROJETO: Pavimentação asfáltica e drenagem pluvial
Data: 

31/01/2023

MUNICÍPIO: Cordilheira Alta

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL - RUA GENTIL MAGGIONI



R$ 4.410,00

4.0 RECONSTITUIÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO

4.1 Sinapi 90106
Escavação mecanizada de vala, prof. até 1,5m, com 

retroescavadeira, solo de 1a cat, baixo nível interferência
m³

7,20 6,80 26,00% 8,57 R$ 61,70

4.2 Sinapi 93379
Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, prof. até 

1,5m, com mat 1a cat, baixo nível de interferência
m³

7,20 17,40 26,00% 21,92 R$ 157,82

4.3 Sinapi 90695 Tubo de PVC para rede coletora de esgoto, JE - DN 150mm m 24,00 86,00 26,00% 108,36 R$ 2.600,64

4.4 Sinapi-I 42696 Junção, PVC, 45°, JE, BBB, rede coletora de esgoto - DN 150mm un 4,00 147,00 26,00% 185,22 R$ 740,88

R$ 3.561,04

5.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

5.1 Sinapi 99814 Limpeza do calçamento com jato de alta pressão m² 868,00 1,70 26,00% 2,14 R$ 1.857,52

5.2 Sinapi 96402
Pintura de ligação com emulsão RR-2C (taxa aplicação = 0,5 l/m²) 

inclusive transporte da emulsão Canoas - Chapecó
m²

868,00 3,40 26,00% 4,28 R$ 3.715,04

5.3 Sinapi 95995

Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente 

(CBUQ), CAP 50/70, camada de rolamento, espessura de 5,0cm, 

exclusive transporte

m³
26,04 1.530,00 26,00% 1.927,80 R$ 50.199,91

5.4 Sinapi 95878
Transporte de CBUQ com c/ basc 6,0 m³ rodovia pavimentada 

DMT – 20km densidade 2,5 t/m³
t km

1.302,00 1,50 26,00% 1,89 R$ 2.460,78

5.5 Sinapi 101001
Carga, manobra e descarga de mat. betuminoso a quente 

caminhão basculante 6m³
t

65,10 4,30 26,00% 5,42 R$ 352,84

R$ 58.586,09

6.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

6.1 Sinapi 102509
Pintura horizontal de faixa longitudinal contínua com tinta a base 

resina acrílica, retrorrefletiva, amarela, com micro esferas de vidro
m²

11,00 22,80 26,00% 28,73 R$ 316,03

R$ 316,03

7.0 ESCAVAÇÕES E TERRAPLENAGEM

7.1 Sinapi 101266
Escavação inclusive carga, descarga e transp de mat 1a cat DMT 

até 1km para preparação da cancha da via
m³

38,50 10,40 26,00% 13,10 R$ 504,35

7.2 Sinapi 97083 Compactação mecânica de solo para execução de pavimento m² 77,00 3,00 26,00% 3,78 R$ 291,06

7.3 Sinapi 96399 Execução e compactação de base com pedra rachão e=35cm m³ 27,00 117,50 26,00% 148,05 R$ 3.997,35

7.4 Sinapi 95878 Transporte de pedra rachão DMT 10km - densidade 1,55t/m³ t km 418,50 1,50 26,00% 1,89 R$ 790,97

7.5 Sinapi 96396 Execução e compactação de base com brita graduada e=15cm m³ 11,55 172,30 26,00% 217,10 R$ 2.507,51

7.6 Sinapi 95878 Transporte de brita graduada  DMT 10km - densidade 1,65t/m³ t km 190,60 1,50 26,00% 1,89 R$ 360,23

R$ 8.451,47

Total do item

Total do item

Total do item

Total do item

RECONSTITUIÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO - ACESSO AO CONJ. HAB. CORDILHEIRA ALTA

Total do item



8.0 RECONSTITUIÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO

8.1 Sinapi  96401

Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM30 (taxa 

aplicação = 1,2 l/m²) inclusive transporte da emulsão de Canoas - 

Chapecó

m²
77,00 9,20 26,00% 11,59 R$ 892,43

8.2 Sinapi 96402
Pintura de ligação com emulsão RR-2C (taxa aplicação = 0,5 l/m²) 

inclusive transporte da emulsão Canoas - Chapecó
m²

77,00 3,40 26,00% 4,28 R$ 329,56

8.3 Sinapi 95995

Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente 

(CBUQ), CAP 50/70, camada de rolamento, espessura de 5,0cm, 

exclusive transporte

m³
3,85 1.530,00 26,00% 1.927,80 R$ 7.422,03

8.4 Sinapi 95878
Transporte de CBUQ com c/ basc 6,0 m³ rodovia pavimentada 

DMT – 20km densidade 2,5 t/m³
t km

192,50 1,50 26,00% 1,89 R$ 363,83

8.5 Sinapi 101001
Carga, manobra e descarga de mat. betuminoso a quente 

caminhão basculante 6m³
t

9,60 4,30 26,00% 5,42 R$ 52,03

R$ 9.059,88

R$ 123.283,41

Data do orçamento:             

31/01/2023

NOME:      Fernando Becker ASSINATURA:      

Nº CREA:      CREA/SC 21.266-9

VALOR TOTAL R$

Total do item



R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1.0 7.761,16 6,30 6.350,04 5,15 14.111,20 11,45

2.0 24.787,70 20,11 24.787,70 20,11

3.0 4.410,00 3,58 4.410,00 3,58

4.0 3.561,04 2,89 3.561,04 2,89

5.0 11.717,22 9,50 46.868,87 38,02 58.586,09 47,52

6.0 316,03 0,26 316,03 0,26

7.0 8.451,47 6,86 8.451,47 6,86

8.0 9.059,88 7,35 9.059,88 7,35

69.748,47 56,58 53.534,94 43,42 123.283,41 100,00

69.748,47 56,58 123.283,41 100,00

Reconstituição rede de esgoto

Drenagem pluvial

Data do orçamento:             

31/01/2023

NOME E Nº CREA DO RESP. TÉCNICO:      Fernando L. Becker          CREA/SC 21266-9 ASSINATURA:

Escavações e terraplenagem

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

Demolições dos passeios

Serviços iniciais

LOCALIZAÇÃO: Rua Gentil Maggioni e acesso ao Conj Habitacional Cordilheira Alta Data: 

31/01/2023Data de referência dos custos:  dez/2022 Periodicidade das Etapas: Mensal

ITEM DISCRIMINAÇÃO

PERÍODO

TOTALEtapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05 Etapa 06

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FOLHA No   1

PROJETO: Pavimentação asfáltica e drenagem pluvial

MUNICÍPIO: Cordilheira Alta

Pavimentação asfáltica

Sinalização viária

Reconstituição do pav. asfáltico


