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CORDILHEIRA ALTA

GOVERNO MUNICIPAL

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 39/2023

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, autorizado pelo PROCESSO
LICITATORIO N° 45/2023 , na modalidade TOMADA DE PRECOS N° 02/2023 ,
nos termos da Lei Federal n° 8.666/1993 e suas alteracoes, conjuntamente com as
condicoes a seguir estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA/SC, inscrito no CNPJ sob o
n. 95.990.198/0001-04, representado pelo Sr. Clodoaldo Briancini, Prefeito
Municipal, e o} CONTRATADO: MAGUI TRANSPORTES LTDA, com sede
na Linha Unido da Serra s/n°, Bairro Interior, Municipio de Nova Itaberaba/SC,
inscrito no CNPJ n. 06.865.712/0001-50, neste ato representado pelo (a) Sr (a).
Leonardo Inacio Casarotto, inscrito (a) no CPF n. ***.006.569-**

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O presente contrato tem por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO COM PEDRA BASALTO
IRREGULAR DA RODOVIA EMCA-010 - ACESSO L. C. GREGORIO, NUMA
EXTENSAO DE 460,00 M E LARGURA DE 6,0 M, E AINDA UMA ENTRADA
LIMPA RODA NO ACESSO AO CAMPO DE FUTEBOL, DE 5,0 M X 6,0 M, COM
AREA TOTAL DE 2.790,00 M2, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E
SERVICOS DE MAO DE OBRA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL E ART EM
ANEXO.

CLAUSULA SEGUNDA - FUNDAMENTAQAO LEGAL

2.1 - O objeto ora contratado possui subsidio no Procedimento Licitatério n°
45/2023, modalidade Tomada de Precos n° 02/2023, passando a fazer parte deste
instrumento e a ele vinculando-se diretamente, independente de sua transcricao,
tudo em conformidade com as disposicoes da Lei no 8.666/93 e suas alteracoes
posteriores.

CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA

3.1 - O presente contrato vigorara por 06 MESES, a contar da sua assinatura,
podendo ser prorrogado nos termos da Lei n° 8.666/93.
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CLAUSULA QUARTA - DOS PRAZOS DE INICIO E DE EXECUCAO

4.1 - A Contratada tera prazo de até 04 MESES para concluir a execucao do objeto
do presente Edital, a contar da data discriminada como inicio na ordem de servico
emitida pelo Municipio de Cordilheira Alta.

CLAUSULA QUINTA - DA EXECUCAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

5.1 - Sera permitida a SUBCONTRATACAO do objeto licitado, limitado a 30% do
valor total do objeto, conforme descrito no “Anexo I” deste edital, sem prejuizo das
responsabilidades da contratada, a qual cabera transmitir & subcontratada todos os
elementos necessarios a perfeita execucao DA OBRA nos termos contratuais, bem
como fiscalizar sua execucao.

5.2 Apenas sera permitido subcontratar apos prévia aprovacao da empresa
subcontratada pela Administracao e mediante verificacao do atendimento a todas as
condicoes referentes a subcontratada, a qual devera entregar a documentacao
exigida no subitem 7.1.1 alineas ‘a’ a ‘u’ do Edital.

5.3 - A execucao do contrato sera acompanhada por Engenheiro Representante da
Administracdo Municipal especialmente designado pela autoridade contratante,
denominado “Fiscal da Obra”.

5.4 - A fiscalizacao sera exercida no interesse do Contratante e nao exclui nem reduz
a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidades e, na sua ocorréncia, ndao implica corresponsabilidade do Poder
Publico ou de seus agentes.

5.5 - A Contratada devera no prazo de até 05 (cinco) dias uteis anteriores a data
prevista para o final de cada etapa do cronograma, enviar a medi¢cao para a analise
prévia da fiscalizacdo, que, a partir desta analise, indicara os valores a efetivamente
serem medidos e autorizara a emissao do(s) documento(s) de cobranca.

5.6 - A remuneracao ao final de cada etapa do cronograma financeiro de desembolso
sera realizada sempre com base nos percentuais dos servicos efetivamente
realizados no periodo. A ultima medicao sera realizada somente apos recebimento
provisorio da obra.

5.7 - No caso de alguns dos servicos nao estarem em conformidade com o contrato,
o engenheiro do Contratante impugnara as respectivas etapas, discriminando
através de termo as falhas ou irregularidades encontradas, ficando a Contratada,
com o recebimento do termo, cientificada das irregularidades apontadas e de que
estara, conforme o caso, passivel das sancoes cabiveis.

5.8 - A Contratada cabera sanar as falhas apontadas, submetendo posteriormente
a(s) etapa(s) impugnada(s) a nova verificacao do Engenheiro Responsavel da
Contratante.
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CLAUSULA SEXTA- DA GARANTIA DO CONTRATO

6.1. Na assinatura do presente contrato, a contratada devera comprovar a

prestacao de garantia a Prefeitura Municipal de Cordilheira Alta, em conformidade

com o Artigo 56, da Lei Federal n° 8.666/93, na importancia de 5% (cinco por

cento) do preco global do contrato a ser firmado entre as partes.

6.2. A garantia somente sera levantada em até 60 (sessenta) dias apos o Termo de
Recebimento Definitivo dos Servicos.

6.3. No caso de rescisdao do contrato por inadimpléncia da contratada a garantia
prestada destinar-se-a a restituir os prejuizos dai advindos ao Municipio, bem como
no caso de aditivo de valor do contrato, devera providenciar a garantia
complementar correspondente.

6.4. Havendo prorrogacao do prazo de conclusao das obras, o prazo de validade e de
liberacao da garantia deverao ser prorrogados automaticamente.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1 — A empresa contratada cujo domicilio da sede esteja localizada fora do Estado
de Santa Catarina devera apresentar Certiddo com visto do CREA/CAU -SC no
momento da assinatura do contrato.

7.1.1. Manter, durante a execucao do contrato, as mesmas caracteristicas e
condicoes de habilitacao apresentadas durante o processo licitatorio;

7.2 - Manter durante todo o periodo de execucao do contrato situacao regular da
empresa e dos profissionais envolvidos na obra perante o CREA/CAU;

7.3 - Promover a anotacao, registro, aprovacao, licencas, matricula para obra no
INSS e outras exigéncias dos o6rgaos competentes com relacdo a obra, inclusive
responsabilizando-se por todos os 6nus decorrentes;

7.4 - Proceder a um minucioso exame de todos os elementos técnicos fornecidos pela
CONTRATANTE para a perfeita execucao da obra;

7.5 - Permitir o livre acesso dos servidores dos 6rgaos ou entidades publicas
Concedentes ou Contratantes, bem como dos 6rgaos de Controle Interno ou Externo
a seus documentos e registros contabeis.

7.6 - Providenciar alvara de construcao junto a Prefeitura Municipal de Cordilheira
Alta/SC antes do inicio da obra; CASO NECESSARIO.

7.7 - Entregar os documentos previstos em contrato nos prazos fixados, ao final de
cada etapa e, sempre que o responsavel da CONTRATANTE exigir, pareceres técnicos
sobre fatos relevantes ocorridos no transcorrer da execucdao dos projetos e/ou
Servigos;
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7.8 - Comunicar por escrito ao Engenheiro Responsavel da CONTRATANTE a
conclusdao da obra e indicar preposto para acompanhar as vistorias para
recebimento provisorio e definitivo da obra;

7.9 - Entregar ao Engenheiro Responsavel da CONTRATANTE, ao término da obra e
antes do recebimento provisorio, os seguintes documentos:

a) Aprovacao nos orgaos competentes, quando exigivel, dos projetos que sofreram
modificacoes no decorrer da obra;

b) Habite-se da obra, quando exigivel;

c) Documentos de garantia e manuais completos de instrucdo (instalacao,
manutencao, operacao e outros que sejam necessarios) dos equipamentos instalados
na obra;

d) Os projetos atualizados com as alteracoes eventualmente ocorridas no decorrer
da obra, em meio 6tico (CD-Rom ou DVD-Rom) e uma via impressa assinada pelos
respectivos responsaveis técnicos pelas execucoes;

7.10 - Executar a obra sob a responsabilidade técnica do (s) profissional (is) detentor
(es) do(s) registro(s) apresentado(s) na habilitacao;

7.11 - Manter responsavel no local da obra, Engenheiro, com formacao profissional
devidamente comprovada, anotado no CREA/CAU como um dos responsaveis
técnicos pela execucao da obra, que assuma perante a fiscalizacdo do contrato a
responsabilidade de deliberar sobre qualquer determinacao de urgéncia que se torne
necessaria;

7.12 - Manter um representante legal, com comprovada experi€éncia na execucao da
obra;

7.13 - Assumir todos os oOnus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e
previdenciarios concernentes a execucao de seus servigcos, inclusive os resultantes
de acidentes no trabalho e incéndios;

7.14 - Observar, quanto ao pessoal, as disposicoes da lei de nacionalizacao do
trabalho;

7.15 - Retirar do local da obra qualquer empregado que nao corresponder a
confiancga, ou perturbar a acao da fiscalizacao, nos termos da notificacao desta;

7.16 - Responder pelas perdas e danos causados por seus socios, empregados,
prepostos ou subcontratadas, ainda que involuntariamente, as instalacdes dos
prédios, mobiliarios, maquinas, equipamentos e demais bens da Prefeitura
Municipal de Cordilheira Alta ou de propriedade de terceiros, durante a execucao da
obra;

7.17 - Responder por quaisquer acidentes que possam ser vitimas seus empregados,
servidores publicos ou mesmo terceiros quando da prestacao dos servicos;

7.18 - Acatar, cumprir e fazer cumprir por parte de seus empregados, as
disposicoes contidas na legislacao especifica do trabalho;

7.19 - A CONTRATADA providenciara, se necessario, instalacao provisoria (barracao
para guarda de materiais e ferramentas).
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7.19.1 - Ao final da execucao da obra, o barracao (instalacdo provisoria) devera ser
desmontado e retirado do local.

7.20 - Responsabilizar-se pela guarda, seguranca e protecao de todo o material,
equipamentos e ferramentas utilizadas na obra, até a conclusao dos trabalhos;

7.21 - Fornecer, para emprego na execucao das obras, somente material de primeira
mao e qualidade, bem como observar, rigorosamente, as especificacoes técnicas e as
regulamentacoes aplicaveis a cada caso, executando todos os servicos com esmero e
perfeicao;

7.22 - Acatar as decisdes e observacoes feitas pelo Engenheiro Responsavel da
Contratante, que serao formuladas por escrito.

7.23 - Retirar, nos termos da notificacdo da fiscalizacdo, todo o material rejeitado,
bem como demolir e refazer imediatamente, por sua conta, tudo que for impugnado,
quer em razao de material ou da mao-de-obra. Os materiais possiveis de
reaproveitamento serao retirados e acondicionados conforme orientacao da
fiscalizacao;

7.24 - Aceitar, nas mesmas condicoes contratuais e mediante Termo Aditivo, os
acréscimos ou supressoes no quantitativo dos materiais e servicos que se fizerem
necessarios, do valor inicial deste contrato, de acordo com Artigo 65, § 1°, da Lei
8.666/93.

Observacao (1): A substituicao de profissionais indicados na proposta para assumir
a responsabilidade técnica pela execucdo da obra, somente sera admitida quando for
realizada por profissionais com experiéncias equivalentes, devidamente
comprovadas, e dependera de prévia aprovacao do Engenheiro Responsavel da
Contratante.

Observacao (2): Salvo por caso fortuito ou forca maior, a eventual substituicao de
profissional nao podera, em nenhuma hipotese, ser alegada como motivo para a
alteracdo de quaisquer das condicoes deste contrato, particularmente dos prazos
contratados.

Observacao (3): Todos os projetos e servicos mencionados em qualquer documento
que integre o presente edital e seus anexos serao executados sob responsabilidade
direta e exclusiva da CONTRATADA.

Observacao (4): Todos e quaisquer projetos complementares que se fizerem
necessarios deverao ser apresentados para aprovacao pelo Engenheiro Responsavel
da Contratante com 5 (cinco) dias uteis de antecedéncia ao inicio de execucao dos
servicos e, apos aprovacao, deverao ser registrados no CREA/CAU. Sera permitida a
alteracao de projetos desde que nao fira a ética dos profissionais envolvidos, nao
altere os precos finais contratados e nem traga nenhum acréscimo de gasto, direto
e/ou indiretamente, ao custo da obra, caso isso ocorra a empresa assumira todas as
expensas.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
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8.1 - Propiciar todas as condicoes indispensaveis a boa execucao da obra,;

8.2 - Verificar a execucao do objeto por meio do Engenheiro Responsavel;

8.3 - Verificar as obrigacoes fiscais;

8.4 - Efetuar pagamento a Contratada conforme as condicoes de preco e prazo
estabelecidos no contrato, apoés o recebimento da Nota fiscal /fatura devidamente
atestada pelo Fiscal da obra, juntamente com a documentacao prevista no item
13.1.1. do Edital informando a situacao de regularidade fiscal do fornecedor,
numero da conta corrente e demais dados necessarios ao repasse do valor a ser
creditado a Contratada;

8.5 - Aplicar as sanc¢des administrativas contratuais;

CLAUSULA NONA - DAS ATRIBUICOES DO ENGENHEIRO RESPONSAVEL DA
CONTRATANTE

9.1 - Verificar a execucao da obra e materiais empregados objetivando garantir a
qualidade desejada dos servicos;

9.2 - Exigir da Contratada a correcao ou reconstrucao das partes dos servicos
executados com erros ou imperfeicoes;

9.3 - Informar a Contratada sobre quaisquer irregularidades apresentadas na
execucao da obra;

9.4 - Atestar notas fiscais/faturas e manifestar-se quanto a realizacao dos servicos e
encaminhar a nota fiscal/fatura ao Setor Administrativo/Financeiro, para que
verifiquem as obrigacoes fiscais para posterior pagamento.

9.5 - Proporcionar todas as condi¢coes para que a Contratada possa desempenhar
seus servicos, dentro das normas deste contrato;

9.6 - Prestar aos funcionarios da Contratada todas as informacoes e esclarecimentos
que eventualmente venham a ser solicitados sobre a obra;

9.7 - Acompanhar, fiscalizar e avaliar a execucao do contrato;

9.8 - Comunicar ao representante da Contratada sobre descumprimento do contrato
e indicar os procedimentos necessarios ao seu correto cumprimento;

9.9 - Solicitar a Administracao a aplicacao de penalidades por descumprimento de
clausula contratual.

CLAUSULA DECIMA - DO VALOR CONTRATADO E FORMA DE PAGAMENTO

10.1 - O pagamento, no valor total de R$: 259.800,00 (Duzentos e cinquenta e nove
mil e oitocentos reais), com transferéncias do Estado e recursos proprios do
Municipio de Cordilheira Alta, sera efetuado da seguinte forma:

a) Apos a data final de cada etapa do cronograma financeiro, sempre com base nos
percentuais dos servicos efetivamente realizados, mediante apresentacao da (s)
respectiva (s) nota(s) fiscal(is) e afericao da medicao, devidamente atestada(s) pelo
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Departamento de Engenharia do Municipio de Cordilheira Alta, através de crédito
bancario em favor da Contratada, em até 30(trinta) dias uteis.

10.1.1 - Para a efetivacao do pagamento, devera a CONTRATADA apresentar os
documentos a seguir mencionados, que comprovem que a mesma mantém durante a
execucao do objeto as condicoes de habilitacao e qualificacao exigidas no Edital:

a) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), da empresa;

b) Certidao Negativa de Débitos para com a Previdéncia Social,

c) CNO (Cadastro Nacional de Obras) e Alvara da Obra;

d) CND da Obra no ultimo pagamento;

e) Comprovante de recolhimento de ISS;

f) ART do responsavel técnico e da fiscalizacao da obra/servico (1% parcela);
g) Prova de regularidade com a Fazenda Federal,

h) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual,

i

-

Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal;

j) Junto com as medicoes e notas fiscais, devera obrigatoriamente acompanhar o
Diario da Obra, com identificacdo dos respectivos trabalhadores, referente ao
periodo, bem como devera apresentar a devida Guia de Recolhimento do FGTS -
GFIP dos trabalhadores elencados no Diario da Obra;

k) Informacao da conta corrente e demais dados necessarios ao repasse do valor a
ser creditado a contratada;

1) Informacao acerca dos valores a serem retidos e pagos a titulo de tributos (fiscais,
previdenciarios e trabalhistas), indicando a forma, os prazos, o respectivo agente
arrecadador e eventuais obrigacoes acessorias.

10.2 — As medicoes serao efetuadas de acordo com o cronograma fisico-financeiro a
obra, sempre com base nos boletins de medicoes emitidos pelo setor de engenharia.
10.3 — A proponente contratada devera apresentar no Setor de Engenharia, sempre
que lhe for solicitado, os seguintes documentos:

[. Orcamento e cronograma em meio digital;

II. Relacao dos empregados que trabalharam de forma direta ou indireta na
execucao dos servicos, comprovado através da ficha de registro;

III. Projeto "as built", quando for o caso.

10.4 — Da Retencao do INSS/ISS

10.4.1 - Ficam fixados os percentuais de material e mao-de-obra para execucao dos
servicos conforme segue:

10.4.1.1 — Para retencao do INSS:

Mao-de-obra = 30 %
Material = 70 %

OBS: Para ser contemplado com a condicao descrita acima (70%/ 30%), a
proponente vencedora devera apresentar as notas fiscais (ou nota de simples
remessa) de compra dos materiais destinados a obra do presente certame.
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10.4.1.2 — Para retencao do ISS:

Sera calculado o percentual conforme Lei Municipal Complementar n° 29/03, sobre
o valor da mao de obra, desde que a empresa comprove com nota fiscal o que é
mao de obra e o que &€ material. Para empresas optantes pelo simples nacional
sera utilizada aliquota do simples nacional para retencao do ISS.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTE E REEQUILIBRIO CONTRATUAL

11.1. - O preco ofertado sera fixo e irreajustavel durante a vigéncia do contrato,
podendo ocorrer o reequilibrio econdémico financeiro, na forma da Lei n. 8666/93.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOTACAO

12.1. As despesas decorrentes deste processo correrdo por conta de recursos
previstos na Lei Orcamentaria de 2023, conforme as dotacoes orcamentarias abaixo
descritas:

Despesas Projeto/Atividade Item Orcamentario Recursos
72 1.018 4.4.90.00.00.00.00. Proprio
72 1.018 4.4.90.00.00.00.00 | Transf. Estado

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DA OBRA

13.1 - Concluida a obra, a Contratada notificara o Contratante que por intermeédio
do Engenheiro Responsavel efetuara a vistoria da obra para verificacao das
seguintes exigéncias:

a) Aprovacao nos orgaos competentes, quando exigivel, dos projetos que sofreram
modificacoes no decorrer da obra;

b) Apresentacao dos demais documentos previstos no contrato, quando exigiveis,
tais como o “habite-se” (PMP), “habite-se preventivo de incéndio “ (Bombeiros),
Documentos Técnicos, Garantia, etc...

13.2 - Verificado o adequado cumprimento de todas as condicbes contratuais, o
Engenheiro Responsavel do Contratante efetuara o Recebimento Provisério da obra,
lavrando em duas vias de igual teor o Termo de Recebimento Provisorio, que sera
encaminhado a autoridade Contratante. Caso seja constatado o nao cumprimento
ou o cumprimento irregular de qualquer das condigdes contratuais, o “Fiscal da
Obra” lavrara relatério circunstanciado dirigido a autoridade CONTRATANTE, que
adotara as medidas cabiveis;
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13.3 - Nao concluida a obra dentro do prazo contratual, a Contratada estara sujeita
as sancoes administrativas previstas neste edital;

13.4 - Aceita a obra pelo Contratante, a responsabilidade da Contratada subsiste na
forma da lei, ndao isentando a Contratada das responsabilidades previstas nos
artigos 441 e 618 da Lei 10.406/02 — Codigo Civil Brasileiro.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA GARANTIA DA OBRA

14.1 A Contratada se responsabiliza por fornecer garantia, conforme dispde a norma
de desempenho da ABNT NBR n° 15.475/2013, contada a partir da data de emissao
do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

14.1.1 Equipamentos/materiais que venham a apresentar problemas de utilizacao,
caracterizados como defeito de fabricacdo, apdés a aquisicao, deverdao ser
substituidos pela CONTRATADA ou, caso o defeito ndo seja totalmente superado,
aceito em devolucao, sendo o CONTRATANTE ressarcida pelo valor da compra,
devidamente atualizado pela variacdo do Indice Geral de Precos - Disponibilidade
Interna (IGP-DI), apurado e divulgado pela Fundacao Getulio Vargas.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

15.1 - Pela inexecucao total ou parcial do contrato, o Municipio de Cordilheira Alta
podera, garantida a prévia defesa da CONTRATADA, no prazo legal, aplicar as
seguintes sancoes, de acordo com o artigo 87 da Lei 8.666/93:

a) ADVERTENCIA: sempre que forem observadas irregularidades de pequena
monta para as quais tenha concorrido;

b) MULTAS:

b.1) de 5,0 % (cinco por cento) sobre o valor total da proposta, no caso de recusa
injustificada da licitante adjudicataria em firmar o termo de contrato, no prazo
estabelecido;

b.2) de 0,2 % (dois décimos por cento) por dia de atraso na entrega da obra, no caso
de atraso injustificado, calculada sobre o valor total do contrato e até o dia da efetiva
entrega da obra, limitado a 120 (cento e vinte) dias, apos o que sera considerada a
inexecucao parcial ou total da obra;

b.3) de 0,2 % (dois décimos por cento) sobre o valor total do Contrato, por infracao a
qualquer clausula ou condicao do contrato, excluindo a alinea “b.2” deste item,
aplicada em dobro na reincidéncia.

b.4) de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato em caso de inexecucao ou
execucao parcial do objeto.

Observacao: O valor das multas aplicadas devera ser recolhido no prazo de 05
(cinco) dias uteis, a contar do recebimento da notificacdo. Se o valor da multa nao
for pago, ou depositado, sera descontado do pagamento a que a licitante vencedora
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fizer jus. Em caso de inexisténcia ou insuficiéncia de crédito da Contratada o valor
devido sera cobrado administrativa e/ou judicialmente.

c) SUSPENSAO TEMPORARIA de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a administracao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;

d) DECLARACAO DE INIDONEIDADE.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESCISAO

16.1 - O Contratante podera considerar rescindido o presente contrato, de pleno
direito, independentemente de interpelacao judicial ou extrajudicial, sem que assista

a Contratada direito a qualquer indenizacao, nos casos e formas fixados na Lei n°
8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO CONTROLE E FISCALIZACAO

17.1 - Nos termos do art. 67 Lei n°® 8.666, de 1993, sera designado representante
para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro proprio todas
as ocorréncias relacionadas com a execucao e determinando o que for necessario a
regularizacao de falhas ou defeitos observados.

17.1.1 - A execucao do contrato sera acompanhada e fiscalizada pelo servidor
Fernando Lothario Becker — engenheiro civil, matricula n°® 13767/01, ou Mireli
Pezzini Rocha - engenheira civil, matricula n° 13431/02 que atuarao como
representantes institucionais, nos termos do artigo 67 da Lei 8666/93.

17.2 - A fiscalizacao de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade
da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeicoes técnicas ou vicios redibitorios, e, na ocorréncia desta, nao
implica em co-responsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos,
de conformidade com o art. 70 da Lei n°® 8.666, de 1993.

17.3 - O representante da Administracdo anotara em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execucao do contrato, indicando dia, més e ano, bem
como o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for
necessario a regularizacao das falhas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS DISPOSICOES FINAIS

18.1 - A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais resultantes da execucao deste contrato.

18.1.1 - Os casos omissos neste contrato serao resolvidos de acordo com o que reza
a Lei n°® 8.666/93 e suas alteracoes, além das demais normas aplicaveis ao objeto do
presente Contrato.
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18.2 - As partes contratantes se vinculam ao edital de licitacao e a proposta da
CONTRATADA.

18.3 — O (s) prazo (s) contratual (is) podera (ao) ser prorrogado (s), a critério da
Administracdo, desde que ocorra um dos motivos previstos no paragrafo primeiro do
artigo 57 da Lei n° 8.666/93, devidamente justificado em processo proprio e
aprovado pela autoridade competente.

18.4 - Em cumprimento ao disposto no Paragrafo Unico do art. 61 da Lei 8.666/93,
incumbira ao CONTRATANTE providenciar a publicacao do extrato deste ajuste e de
seus eventuais termos aditivos na Imprensa Oficial.

18.5 - Para dirimir quaisquer duvidas atinentes a este contrato, as partes elegem o
Foro da Comarca de Chapecé do Estado Santa Catarina.

E, para firmeza, e como prova de assim haverem entre si ajustado e contratado,
assinam o presente contrato, em 03 (trés) vias de igual teor e forma, para que

produza seus legais e juridicos efeitos.

Cordilheira Alta/SC, 13 de Junho de 2023

CLODOALDO BRIANCINI
Prefeito Municipal

Leonardo Inacio Casarotto
MAGUI TRANSPORTES LTDA

Contratada
TESTEMUNHAS:
Angelita Gabriel Laura Muniz da Silva
CPF: ***.893.109-** CPF: ***241.889**
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