
FOLHA N
o
  

1.0 SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.1 Sinapi 4813 Placa de obra em chapa galvanizada - adesivada m² 3,00 250,00 26,00% 315,00 R$ 945,00

1.2 Sinapi 90778 Engenheiro civil de obra pleno h 240,00 111,00 26,00% 139,86 R$ 33.566,40

1.3 Sinapi 90776 Encarregado geral h 600,00 33,69 26,00% 42,45 R$ 25.470,00

1.4 Sinapi 90781 Serviços topográficos para locação da via e acompanhamento h 200,00 25,43 26,00% 32,04 R$ 6.408,00

1.5 Sinapi 5824
Transporte dos equipamentos (escavadeira, rolo compactador, 

vibroacabadora de asfalto, rolo de pneus, etc)
h

40,00 189,40 26,00% 238,64 R$ 9.545,60

1.6 Cotação
Locação de banheiro químico standard e higienizações semanais 

(1 unidade)
mês

6,00 360,00 26,00% 453,60 R$ 2.721,60

R$ 78.656,60

2.0 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

2.1 Composição 10
Demolição e remoção de pavimento intertravado e/ou blocos de 

concreto e pisos em concreto, de forma manual 
m²

2.537,00 12,23 26,00% 15,41 R$ 39.095,17

2.2 Sinapi 95878
Transporte de entulho com c/ basc 6,0 m³ rodovia pavimentada 

DMT – 10km densidade 2,2 t/m³
t km

4.465,10 1,47 26,00% 1,85 R$ 8.260,44

2.3 Composição 9 Retirada de meio-fio com empilhamento m 1.463,00 10,01 26,00% 12,61 R$ 18.448,43

2.4 Sinapi 95878
Transporte de entulho com c/ basc 6,0 m³ rodovia pavimentada 

DMT – 10km densidade 2,2 t/m³
t km

965,60 1,47 26,00% 1,85 R$ 1.786,36

2.5 Sinapi 96001 Fresagem de pavimento asfáltico - profundidade até 5,0cm m² 1.094,00 7,24 26,00% 9,12 R$ 9.977,28

2.6 Sinapi 95878
Transporte de entulho com c/ basc 6,0 m³ rodovia pavimentada 

DMT – 10km densidade 2,2 t/m³
t km

962,70 1,47 26,00% 1,85 R$ 1.781,00

2.7 Remoção de postes com altura de 14,0m - 9 unidades

2.7.1 Sinapi 5928
Guindauto hidráulico, cap máxima de carga 6200kg, inclusive 

caminhão toco, potência de 189CV
CHP

36,00 242,50 26,00% 305,55 R$ 10.999,80

2.7.2 Sinapi 5930
Guindauto hidráulico, cap máxima de carga 6200kg, inclusive 

caminhão toco, potência de 189CV
CHI

20,00 67,10 26,00% 84,55 R$ 1.691,00

2.7.3 Sinapi 100952
Transporte dos postes com caminhão carroceria com guindauto 

em via pavimentada urbana, DMT até 30km 
t km

90,00 2,51 26,00% 3,16 R$ 284,40

R$ 92.323,88

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

MUNICÍPIO: CORDILHEIRA ALTA – SC

PROJETO: REVITALIZAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO E PASSEIOS
Data: 

18/07/2023

LOCALIZAÇÃO: Avenida Fermino Tozzo e Rua Sílvia Tozzo

ITEM
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/ SICRO)
DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT.
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UNIT
BDI (%)

PREÇO 
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PREÇO DO 

SERVIÇO

Total do item

Total do item



3.0 DRENAGEM PLUVIAL

3.1 Sinapi 90106
Escavação mecanizada de vala, prof. até 1,5m, com 

retroescavadeira, solo de 1a cat, baixo nível interferência
m³

299,00 6,80 26,00% 8,57 R$ 2.562,43

3.2 Sinapi 93379
Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, prof. até 

1,5m, com mat 1a cat, baixo nível de interferência
m³

207,20 17,84 26,00% 22,48 R$ 4.657,86

3.3 Sinapi 99255
Caixa de ligação enterrada retangular em alvenaria de tijolos 

maciços, dim. internas 0,8x0,8x0,6m para rede de drenagem
un

6,00 830,30 26,00% 1.046,18 R$ 6.277,08

3.4 Sinapi 97949
Boca de lobo simples retangular, em alvenaria com tijolos 

cerâmicos maciços, revestida internamente
un

26,00 1.770,00 26,00% 2.230,20 R$ 57.985,20

3.5 Cotação
Grelha de ferro fundido para boca de lobo – fornecimento e 

instalação
un

26,00 780,00 26,00% 982,80 R$ 25.552,80

3.6 Sinapi 92210
Tubo de concreto rede pluvial diâmetro de 40cm, junta rígida, 

baixo nível de interferência
m

267,00 164,30 26,00% 207,02 R$ 55.274,34

3.7 Sinapi 41614
Tampa de concreto armado para fechamento das bocas de lobo - 

dimensões de 70x70x10cm
un

4,00 142,00 26,00% 178,92 R$ 715,68

R$ 153.025,39

4.0 ESCAVAÇÕES E TERRAPLENAGEM - ÁREA DOS CANTEIROS E COM PATOLOGIAS

4.1 Sinapi 101266
Escavação inclusive carga, descarga e transp de mat 1a cat DMT 

até 1km para preparação da cancha da via
m³

129,50 10,10 26,00% 12,73 R$ 1.648,54

4.2 Sinapi 96399 Execução e compactação de base com pedra rachão e=20cm m³ 74,00 123,00 26,00% 154,98 R$ 11.468,52

4.3 Sinapi 95878 Transporte de pedra rachão DMT 10km - densidade 1,55t/m³ t km 1.147,00 1,47 26,00% 1,85 R$ 2.121,95

4.4 Sinapi 96396 Execução e compactação de base com brita graduada e=15cm m³ 55,50 180,60 26,00% 227,56 R$ 12.629,58

4.5 Sinapi 95878 Transporte de brita graduada  DMT 10km - densidade 1,65t/m³ t km 915,70 1,47 26,00% 1,85 R$ 1.694,05

4.6 Composição 1
Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM30 (taxa 

aplicação = 1,2 l/m²) inclusive transporte da emulsão
m²

370,00 7,60 26,00% 9,58 R$ 3.544,60

R$ 33.107,24

5.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

5.1

5.1.1 Composição 2
Pintura de ligação com emulsão RR-2C (taxa aplicação = 0,5 l/m²) 

inclusive transporte da emulsão Canoas - Chapecó
m²

1.464,00 2,01 26,00% 2,53 R$ 3.703,92

5.1.2 Composição 12

Aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), 

CAP 50/70, camada de binder, espessura de 4,0cm, exclusive 

CBUQ, carga e transporte - preenchimento do asfalto fresado

m³
58,50 74,34 26,00% 93,67 R$ 5.479,70

5.1.3 Sinapi 95878
Transporte de CBUQ com c/ basc 6,0 m³ rodovia pavimentada 

DMT – 15km densidade 2,5 t/m³
t km

2.193,70

5.1.4 Sinapi 101001
Carga, manobra e descarga de mat. betuminoso a quente 

caminhão basculante 6m³
t

143,20

5.2

5.2.1 Sinapi 99814 Limpeza do calçamento com jato de alta pressão m² 7.983,00 1,80 26,00% 2,27 R$ 18.121,41

5.2.2 Composição 2
Pintura de ligação com emulsão RR-2C (taxa aplicação = 0,5 l/m²) 

inclusive transporte da emulsão Canoas - Chapecó
m²

7.983,00 2,01 26,00% 2,53 R$ 20.196,99

Total do item

Total do item

Aplicação de camada asfáltica de rolamento sobre a via

Aplicação de camada asfáltica de binder sobre área fresada e de reforço do subleito

Será operado pela Administração Municipal

Será operado pela Administração Municipal



5.2.3 Composição 11

Aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), 

CAP 50/70, camada de rolamento, espessura de 4,0cm, exclusive 

CBUQ, carga e transporte

m³

319,30 103,04 26,00% 129,83 R$ 41.454,72

5.2.4 Sinapi 95878
Transporte de CBUQ com c/ basc 6,0 m³ rodovia pavimentada 

DMT – 15km densidade 2,5 t/m³
t km

11.973,70

5.2.5 Sinapi 101001
Carga, manobra e descarga de mat. betuminoso a quente 

caminhão basculante 6m³
t

798,20

5.3

5.3.1 Sinapi 94273
Assentamento de meio-fio em trecho reto de concreto pré-

fabricado, dimensões de 100x15x13x30cm em vias urbanas
m

1.295,00 51,50 26,00% 64,89 R$ 84.032,55

5.3.2 Sinapi 94264
Meio-fio de concreto moldado no local em trecho curvo, 13,0 cm 

de base x 22,0 cm de altura
m

336,00 37,60 26,00% 47,38 R$ 15.919,68

R$ 188.908,97

6.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA E SINALIZAÇÃO DE OBRAS

6.1 Placas e dispositivos auxiliares para sinalização das obras

6.1.1 Sicro 5212560

Placa de advertência para sinalização de obras montada em 

suporte metálico móvel, lado 1,00 m - fornecimento, 01 

implantação e 01 retirada diária

un.dia
600,00 4,02 26,00% 5,07 R$ 3.042,00

6.1.2 Sicro 5213835
Cone plástico para canalização de trânsito - fornecimento, 01 

implantação e 01 retirada diária
un.dia

2.400,00 0,77 26,00% 0,97 R$ 2.328,00

6.1.3 Sicro 5213349

Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com 

suporte móvel afixado em bloco de concreto - fornecimento, 01 

implantação e 01 retirada diária

m².dia
6.000,00 0,80 26,00% 1,01 R$ 6.060,00

6.2 Sinalização viária horizontal

6.2.1 Sinapi 102509
Pintura horizontal de faixa longitudinal contínua c/ tinta acrílica 

amarela com microesferas de vidro
m²

123,00 23,28 26,00% 29,33 R$ 3.607,59

6.2.2 Sinapi 102509
Pintura horizontal de faixa longitudinal contínua e segmentada c/ 

tinta acrílica branca com microesferas de vidro
m²

340,60 23,28 26,00% 29,33 R$ 9.989,80

6.2.3 Sinapi 102501
Pintura horizontal de símbolos e textos com tinta acrílica de 

símbolos e textos c/ tinta acrílica - cores branca, vermelha e azul
m²

272,50 23,93 26,00% 30,15 R$ 8.215,88

6.2.4 Sinapi 103913

Execução de piso de concreto armado, fck = 20,0 Mpa, espessura 

de 12,0 cm, com tela soldada Q138, 4,2mm c/10 cm, para 

execução da faixa elevada - base para execução da camada 

asfáltica - CBUQ - 2 unidades com faixa de 7,70x6,5m

m²

100,00 124,90 26,00% 157,37 R$ 15.737,00

6.3 Sinalização viária vertical

6.3.1 Composição 3

Placa de sinalização viária octogonal (L=25cm) com suporte de 

aço galvanizado DN=50mm h=3m, inclusive base de concreto não 

estrutural

un
5,00 421,88 26,00% 531,57 R$ 2.657,85

Total do item

Meios-fios em concreto pré-moldado e moldado no local

Será operado pela Administração Municipal

Será operado pela Administração Municipal



6.3.2 Composição 4

Placa de sinalização viária circular D= 50cm com suporte de aço 

galvanizado D=50mm e h= 3,0m, inclusive base de concreto não 

estrutural

un 
9,00 361,01 26,00% 454,87 R$ 4.093,83

6.3.3 Composição 5

Placa de sinalização viária quadrada L= 50cm com suporte de 

aço galvanizado D=50mm e h= 3,0m, inclusive base de concreto 

não estrutural

un 
4,00 391,99 26,00% 493,91 R$ 1.975,64

6.3.4 Composição 6

Placa de sinalização viária retangular 40x60cm, de 

regulamentação e de advertência, com suporte de aço 

galvanizado D=50mm e altura de 2,4m, inclusive base de 

un 
16,00 386,22 26,00% 486,64 R$ 7.786,24

6.3.5 Composição 7

Placa de identificação de rua (2 placas 45cm x 20cm), com 

suporte de aço galvanizado D=50mm e altura de 3,0m, inclusive 

base de concreto magro

un 
8,00 414,24 26,00% 521,94 R$ 4.175,52

R$ 69.669,35

7.0 PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS

7.1 Sinapi 41680
Fornecimento e colocação de guia pré-moldada 39x19x6,5 (comp 

x altura x esp) para contenção dos blocos
m

145,50 11,97 26,00% 15,08 R$ 2.194,14

7.2 Sinapi 96995
Reaterro manual do terreno e compactação manual de terreno

com soquete (considerado 10cm de reaterro)
m²

3.566,90 4,80 26,00% 6,05 R$ 21.579,75

7.3 Sinapi 96624 Lastro de brita 1 espessura 3cm compactado para os passeios m³ 107,00 157,00 26,00% 197,82 R$ 21.166,74

7.4 Sinapi 92396
Blocos e=6cm, cor cinza claro, 10cmx20cm, e colchão de pó de 

pedra e=5cm e rejunte com areia fina
m²

2.951,70 70,67 26,00% 89,04 R$ 262.819,37

7.5 Composição 8
Blocos e=6cm, cor vermelha, 10cm x 20cm, tátil (direcional e 

alerta), e colchão de pó de pedra e=5cm e rejunte com areia fina
m²

615,20 96,48 26,00% 121,57 R$ 74.789,86

R$ 382.549,86

8.0 CANTEIROS EM GRAMA

8.1 Sinapi 41680
Fornecimento e colocação de guia pré-moldada 39x19x6,5 (comp 

x altura x esp) para contenção dos blocos
m²

582,30 11,97 26,00% 15,08 R$ 8.781,08

8.2 Sinapi-I 7253 Preparo da superfície - camada de terra vegetal m³ 26,90 158,57 26,00% 199,80 R$ 5.374,62

8.3 Sinapi 103946 Plantio de grama São Carlos (sempre verde) em placas m² 538,80 15,95 26,00% 20,10 R$ 10.829,88

R$ 24.985,58

OBSERVAÇÃO:    O Concreto Betuminoso Usinado a Quente será fornecido pela administração municipal através do consórcio.

R$ 1.023.226,87

Total do item 

Total do item

Total do item 

VALOR TOTAL R$

Data do orçamento:             

18/07/2023

NOME:      Fernando Becker ASSINATURA:      

Nº CREA:      CREA/SC 21.266-9



R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1.0 13.371,62 1,30 13.371,62 1,30 13.371,62 1,30 12.978,34 1,27 12.978,34 1,28 12.585,06 1,23 78.656,60 7,68

2.0 27.697,16 2,71 27.697,16 2,71 18.464,78 1,80 18.464,78 1,80 92.323,88 9,02

3.0 45.907,62 4,49 61.210,15 5,98 45.907,62 4,49 153.025,39 14,96

4.0 13.242,90 1,29 19.864,34 1,95 33.107,24 3,24

5.0 18.890,90 1,85 47.227,24 4,61 47.227,24 4,62 37.781,80 3,69 37.781,79 3,69 188.908,97 18,46

6.0 27.867,74 2,72 41.801,61 4,09 69.669,35 6,81

7.0 76.509,97 7,48 76.509,97 7,48 76.509,97 7,48 95.637,46 9,35 57.382,49 5,60 382.549,86 37,39

8.0 24.985,58 2,44 24.985,58 2,44

100.219,30 9,79 217.544,14 21,27 201.481,23 19,68 155.180,33 15,17 174.265,34 17,04 174.536,53 17,05 1.023.226,87 100,00

100.219,30 9,79 317.763,44 31,06 519.244,67 50,74 674.425,00 65,91 848.690,34 82,95 1.023.226,87 100,00

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: CORDILHEIRA ALTA – SC FOLHA No   1

PROJETO: REVITALIZAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO E PASSEIOS

LOCALIZAÇÃO: Avenida Fermino Tozzo e Rua Sílvia Tozzo
Data: 18/07/2023

Data de referência dos custos:  junho/2023 Periodicidade das Estapas: MENSAL

ITEM DISCRIMINAÇÃO

PERÍODO

TOTALEtapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05 Etapa 06

Serviços iniciais e adm da obra

Demolições e remoções

Drenagem pluvial

Escavações e terraplenagem

Pavimentação asfáltica

Sinalização viária

Canteiros em grama

Pavimentação dos passeios

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

Data do orçamento:             

18/07/2023

NOME E Nº CREA DO RESP. TÉCNICO:   Fernando L. Becker        CREA/SC 21266-9 ASSINATURA:



FOLHA N
o
  

1.0 Composição 1 Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30 m²

1.1 Sinapi 5839 Vassoura mecânica rebocável com escoava cilíndrica - CHP diurno CHP 0,0020 10,13 R$ 0,02

1.2 Sinapi 5841 Vassoura mecânica rebocável com escoava cilíndrica - CHI diurno CHI 0,0040 4,82 R$ 0,02

1.3 Cotação ANP Asfalto diluído CM-30 (coletado na ANP mais ICMS) kg 1,2000 4,18 R$ 5,02

1.4 Sinapi 102332 Transporte com caminhão tanque de material asfáltico - DMT até 30km txkm 0,6600 1,61 R$ 1,06

1.5 Sinapi 102333 Transporte com caminhão tanque de material asfáltico - DMT acima 30km txkm 0,6600 0,64 R$ 0,42

1.6 Sinapi 83362 Espargidor de asfalto pressurizado - CHP diurno CHP 0,0010 242,44 R$ 0,24

1.7 Sinapi 88316 Servente com encargos complementares h 0,0060 20,13 R$ 0,12

1.8 Sinapi 89035 Trator de pneus, potência 85CV - CHP diurno CHP 0,0017 115,66 R$ 0,20

1.9 Sinapi 89036 Trator de pneus, potência 85CV - CHI diurno CHI 0,0041 43,45 R$ 0,18

1.10 Sinapi 91486 Espargidor de asfalto pressurizado - CHI diurno CHI 0,0049 65,57 R$ 0,32

R$ 7,60

2.0 Composição 2 Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C m²

2.1 Sinapi 5839 Vassoura mecânica rebocável com escoava cilíndrica - CHP diurno CHP 0,0020 10,13 R$ 0,02

2.2 Sinapi 5841 Vassoura mecânica rebocável com escoava cilíndrica - CHI diurno CHI 0,0040 4,82 R$ 0,02

2.3 Cotação ANP Emulsão asfáltica catiônica RR-2C para pavimentação asfáltica kg 0,4500 2,38 R$ 1,07

2.4 Sinapi 83362 Espargidor de asfalto pressurizado - CHP diurno CHP 0,0004 242,44 R$ 0,10

2.5 Sinapi 88316 Servente com encargos complementares h 0,0055 20,13 R$ 0,11

2.6 Sinapi 89035 Trator de pneus, potência 85CV - CHP diurno CHP 0,0017 115,66 R$ 0,20

2.7 Sinapi 89036 Trator de pneus, potência 85CV - CHI diurno CHI 0,0038 43,45 R$ 0,17

2.8 Sinapi 91486 Espargidor de asfalto pressurizado - CHI diurno CHI 0,0051 65,57 R$ 0,33

R$ 2,01

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID COEF.
CUSTO 

UNIT

CUSTO TOTAL 

DESONERADO

LOCALIZAÇÃO: Avenida Fermino Tozzo e Rua Sílvia Tozzo

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

MUNICÍPIO: CORDILHEIRA ALTA – SC

PROJETO: REVITALIZAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO E PASSEIOS
Data: 

18/07/2023

Total do item

Total do item



3.0 Composição 3

Placa de sinalização viária octogonal L=25cm, com suporte de aço

galvanizado D=50mm e altura de 2,4m, inclusive base de concreto

magro

un

3.1
Sinapi-I 21013 Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50mm, e=3mm, 4,4

kg/m
m

3,0000 70,05 R$ 210,15

3.2 Sinapi-I 34723 Placa de sinalização em chapa de aço n° 16 com pintura refletiva m² 0,3018 577,00 R$ 174,14

3.3 Sinapi 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 27,56 R$ 5,51

3.4 Sinapi 88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 20,13 R$ 20,13

3.5 Sinapi 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,3m m³ 0,0240 79,63 R$ 1,91

3.6 Sinapi 94968 Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (ci/ar/br1) - preparo com betoneira 600Lm³ 0,0240 418,40 R$ 10,04

R$ 421,88

4.0 Composição 4

Placa de sinalização viária circular D=50cm, com suporte de aço

galvanizado D=50mm e altura de 2,4m, inclusive base de concreto

magro

un

4.1 Sinapi-I 21013
Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50mm, e=3mm, 4,4

kg/m
m

3,0000 70,05 R$ 210,15

4.2 Sinapi-I 34723 Placa de sinalização em chapa de aço n° 16 com pintura refletiva m² 0,1963 577,00 R$ 113,27

4.3 Sinapi 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 27,56 R$ 5,51

4.4 Sinapi 88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 20,13 R$ 20,13

4.5 Sinapi 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,3m m³ 0,0240 79,63 R$ 1,91

4.6
Sinapi 94968 Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (ci/ar/br1) - preparo com

betoneira 600L
m³

0,0240 418,40 R$ 10,04

R$ 361,01

5.0 Composição 5

Placa de sinalização viária quadrada L=50cm, com suporte de aço

galvanizado D=50mm e altura de 2,4m, inclusive base de concreto

magro

un

5.1 Sinapi-I 21013
Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50mm, e=3mm, 4,4

kg/m
m

3,0000 70,05 R$ 210,15

5.2 Sinapi-I 34723 Placa de sinalização em chapa de aço n° 16 com pintura refletiva m² 0,2500 577,00 R$ 144,25

5.3 Sinapi 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 27,56 R$ 5,51

5.4 Sinapi 88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 20,13 R$ 20,13

5.5 Sinapi 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,3m m³ 0,0240 79,63 R$ 1,91

5.6
Sinapi 94968 Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (ci/ar/br1) - preparo com

betoneira 600L
m³

0,0240 418,40 R$ 10,04

R$ 391,99

6.0 Composição 6

Placa de sinalização viária retangular 40x60cm, de regulamentação e

de advertência, com suporte de aço galvanizado D=50mm e altura de

2,4m, inclusive base de concreto magro

un

Total do item

Total do item

Total do item



6.1 Sinapi-I 21013
Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50mm, e=3mm, 4,4

kg/m
m

3,0000 70,05 R$ 210,15

6.2 Sinapi-I 34723 Placa de sinalização em chapa de aço n° 16 com pintura refletiva m² 0,2400 577,00 R$ 138,48

6.3 Sinapi 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 27,56 R$ 5,51

6.4 Sinapi 88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 20,13 R$ 20,13

6.5 Sinapi 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,3m m³ 0,0240 79,63 R$ 1,91

6.6
Sinapi 94968 Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (ci/ar/br1) - preparo com

betoneira 600L
m³

0,0240 418,40 R$ 10,04

R$ 386,22

7.0 Composição 7

Placa de identificação de rua (2 placas 45cm x 20cm), com suporte de

aço galvanizado D=50mm e altura de 3,0m, inclusive base de concreto

magro

un

7.1 Sinapi-I 13521 Placa de aço esmaltada para identificação de rua (45cmx20cm) un 2,0000 82,50 R$ 165,00

7.2 Sinapi-I 21013 Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50mm, e=3mm m 3,0000 70,05 R$ 210,15

7.3 Sinapi 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 27,56 R$ 5,51

7.4 Sinapi 88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 20,13 R$ 20,13

7.5 Sinapi 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m m³ 0,0270 79,63 R$ 2,15

7.6 Sinapi 94968 Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 - preparo com betoneira m³ 0,0270 418,40 R$ 11,30

R$ 414,24

8.0 Composição 8

Execução de passeio em piso de bloco retangular de 20x10cm de

alerta, espessura 6cm, com colchão de pó de pedra esp=5,0cm e

rejunte de areia fina ou pó de pedra (Sinapi 93030 - fev/21)

m²

8.1 Sinapi-I 4741 Pó de pedra m³ 0,0633 101,00 R$ 6,39

8.2
Sinapi-I 29874 Bloco de concreto retangular 20x10x6cm, resistência de 35MPa, tipo

podotátil - alerta e/ou direcional, vermelho
m²

1,0487 67,20 R$ 70,47

8.3 Sinapi 88260 Calceteiro com encargos complementares h 0,3975 27,33 R$ 10,86

8.4 Sinapi 88316 Servente com encargos complementares h 0,3975 20,13 R$ 8,00

8.5
Sinapi 91277 Placa vibratória reversível com motor de 4 tempos a gasolina, força

centrífuga de 25kN, potência 5,5CV
CHP

0,0041 6,34 R$ 0,03

8.6
Sinapi 91278 Placa vibratória reversível com motor de 4 tempos a gasolina, força

centrífuga de 25kN, potência 5,5CV
CHI

0,1947 0,51 R$ 0,10

8.7
Sinapi 91283 Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina de 13CV, com disco de

corte diamantado segmentado para concreto, d=350mm, furo de 1"
CHP

0,0483 10,19 R$ 0,49

8.8
Sinapi 91285 Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina de 13CV, com disco de

corte diamantado segmentado para concreto, d=350mm, furo de 1"
CHI

0,1504 0,88 R$ 0,13

R$ 96,48

9.0 Composição 9 Retirada de meio-fio de concreto com empilhamento un

9.1 Sinapi 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,2100 27,56 R$ 5,79

Total do item

Total do item

Total do item



9.2 Sinapi 88316 Servente com encargos complementares h 0,2100 20,13 R$ 4,23

R$ 10,01

10.0 Composição 10
Demolição de pavimento intertravado ou de concreto, de forma

manual, sem reaproveitamento
un

10.1 Sinapi 88260 Calceteiro com encargos complementares h 0,2100 27,56 R$ 5,79

10.2 Sinapi 88316 Servente com encargos complementares h 0,3200 20,13 R$ 6,44

R$ 12,23

11.0 Composição 11
Aplicação de pavimento de concreto asfáltico, camada de rolamento,

exclusive CBUQ, carga e transporte (SINAPI 95995)
m³

11.1
Sinapi 5835 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pavimentação 1,90m a

5,30m, potência 105hp, capacidade 450 t/h, CHP diurno
CHP

0,0464 359,45 R$ 16,68

11.2
Sinapi 5837 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pavimentação 1,90m a

5,30m, potência 105hp, capacidade 450 t/h, CHI diurno
CHI

0,0949 135,67 R$ 12,88

11.3 Sinapi 88314 Rasteleiro com encargos complementares h 1,1300 18,29 R$ 20,67

11.4
Sinapi 91386 Caminhão basculante 10m³, trucado, cabine simples, peso bruto total

23.000kg, carga útil máx 15.935kg, 230hp, caçamba metálica - CHP diurno
CHP

0,0464 234,64 R$ 10,89

11.5
Sinapi 95631 Rolo compactador vibratório Tandem, aço liso, 125hp, peso sem/com lastro

10,20/11,65t, larg de trabalho 1,73 - CHP diurno
CHP

0,0805 184,18 R$ 14,83

11.6
Sinapi 95632 Rolo compactador vibratório Tandem, aço liso, 125hp, peso sem/com lastro

10,20/11,65t, larg de trabalho 1,73 - CHI diurno
CHI

0,0607 62,62 R$ 3,80

11.7
Sinapi 96155 Trator de pneus com potência de 85hp, tração 4x4, com vassoura mecânica

acoplada - CHI diurno
CHI

0,1071 48,05 R$ 5,15

11.8
Sinapi 96157 Trator de pneus com potência de 85hp, tração 4x4, com vassoura mecânica

acoplada - CHP diurno
CHP

0,0341 124,68 R$ 4,25

11.9
Sinapi 96463 Rolo compactador de pneus, estático, pressão variável, potência 110hp,

peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30m - CHP diurno
CHP

0,0419 172,79 R$ 7,24

11.10
Sinapi 96464 Rolo compactador de pneus, estático, pressão variável, potência 110hp,

peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30m - CHP diurno
CHI

0,0990 67,30 R$ 6,66

R$ 103,04

12.0 Composição 12
Aplicação de pavimento de concreto asfáltico, camada de Binder,

exclusive CBUQ, carga e transporte (SINAPI 95996)
m³

12.1
Sinapi 5835 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pavimentação 1,90m a

5,30m, potência 105hp, capacidade 450 t/h, CHP diurno
CHP

0,0331 359,45 R$ 11,90

12.2
Sinapi 5837 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pavimentação 1,90m a

5,30m, potência 105hp, capacidade 450 t/h, CHI diurno
CHI

0,0678 135,67 R$ 9,20

12.3 Sinapi 88314 Rasteleiro com encargos complementares h 0,8072 18,29 R$ 14,76

12.4

Sinapi 91386
Caminhão basculante 10m³, trucado, cabine simples, peso bruto total

23.000kg, carga útil máx 15.935kg, 230hp, caçamba metálica - CHP diurno
CHP

0,0331 234,64 R$ 7,77

Total do item

Total do item

Total do item



12.5
Sinapi 95631 Rolo compactador vibratório Tandem, aço liso, 125hp, peso sem/com lastro

10,20/11,65t, larg de trabalho 1,73 - CHP diurno
CHP

0,0575 184,18 R$ 10,59

12.6
Sinapi 95632 Rolo compactador vibratório Tandem, aço liso, 125hp, peso sem/com lastro

10,20/11,65t, larg de trabalho 1,73 - CHI diurno
CHI

0,0434 62,62 R$ 2,72

12.7
Sinapi 96155 Trator de pneus com potência de 85hp, tração 4x4, com vassoura mecânica

acoplada - CHI diurno
CHI

0,0668 48,05 R$ 3,21

12.8
Sinapi 96157 Trator de pneus com potência de 85hp, tração 4x4, com vassoura mecânica

acoplada - CHP diurno
CHP

0,0341 124,68 R$ 4,25

12.9
Sinapi 96463 Rolo compactador de pneus, estático, pressão variável, potência 110hp,

peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30m - CHP diurno
CHP

0,0299 172,79 R$ 5,17

12.10
Sinapi 96464 Rolo compactador de pneus, estático, pressão variável, potência 110hp,

peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30m - CHP diurno
CHI

0,0710 67,30 R$ 4,78

R$ 74,34

Data do orçamento:             

18/07/2023

NOME:      Fernando Becker ASSINATURA:      

Nº CREA:      CREA/SC 21.266-9
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