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1.0 SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.1 Sinapi 4813 Placa de obra em chapa galvanizada - adesivada m² 3,00 250,00 25,00% 312,50 R$ 937,50

1.2 Sinapi 90776 Encarregado geral h 300,00 33,69 25,00% 42,11 R$ 12.633,00

1.3 Sinapi 90781 Serviços topográficos para locação da via e acompanhamento h 40,00 25,43 25,00% 31,79 R$ 1.271,60

1.4 Sinapi 90778 Engenheiro civil de obra pleno h 50,00 111,00 25,00% 138,75 R$ 6.937,50

1.5 Sinapi 5824
Transporte dos equipamentos (rolo compactador, vibroacabadora 

de asfalto, motoniveladora, trator de esteira, etc)
h

14,00 189,40 25,00% 236,75 R$ 3.314,50

R$ 25.094,10

2.0 DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS DE ARTE CORRENTE

2.1 Sicro 0804021 Corpo de bueiro simples tubular em concreto armado d=0,6m m 40,00 392,90 25,00% 491,13 R$ 19.645,20

2.2 Sicro 0804081 Boca de bueiro – BSTC d=0,6m alas retas, esconsidade 0º un 2,00 723,50 25,00% 904,38 R$ 1.808,76

2.3 Sicro 2003285 Sarjeta triangular de concreto – tipo I m 451,00 54,17 25,00% 67,71 R$ 30.537,21

2.4 Sicro 2003357 Transposição de acesso de veículos com tubo de 0,30m m 6,00 205,00 25,00% 256,25 R$ 1.537,50

2.5 Sicro 2003359 Transposição de acesso de veículos com tubo de 0,40m m 10,00 250,00 25,00% 312,50 R$ 3.125,00

2.6 Sicro 2003571 Dreno profundo, h=1,50m com geocomposto drenante – tipo I m 376,00 185,00 25,00% 231,25 R$ 86.950,00

2.7 Sicro 2003481 Caixa coletora de sarjeta com tampa de concreto un 4,00 3.150,00 25,00% 3.937,50 R$ 15.750,00

R$ 159.353,67

3.0 ESCAVAÇÕES E TERRAPLENAGEM

3.1 Sinapi 101266
Escavação inclusive carga, descarga e transp de mat 1

a
 cat DMT 

até 1km para preparação da cancha da via
m³

1.100,00 10,10 25,00% 12,63 R$ 13.893,00

3.2 Sinapi 96385 Execução e compactação de aterro a 100% do PN m³ 200,00 10,50 25,00% 13,13 R$ 2.626,00

3.3 Sinapi 100576 Regularização e compactação de subleito m² 3.919,60 2,26 25,00% 2,83 R$ 11.092,47

3.4 Sinapi 96399 Execução e compactação de base com pedra rachão e=20cm m³ 650,10 123,00 25,00% 153,75 R$ 99.952,88

3.5 Sinapi 95878 Transporte de pedra rachão DMT 10km - densidade 1,55t/m³ t km 10.076,50 1,47 25,00% 1,84 R$ 18.540,76

3.6 Sinapi 96396 Execução e compactação de base com brita graduada e=15cm m³ 451,70 180,60 25,00% 225,75 R$ 101.971,28

3.7 Sinapi 95878 Transporte de brita graduada  DMT 10km - densidade 1,65t/m³ t km 7.453,00 1,47 25,00% 1,84 R$ 13.713,52

Total do item

Total do item
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MUNICÍPIO: CORDILHEIRA ALTA – SC

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Data: 

13/09/2023



R$ 261.789,91

4.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

4.1 Sinapi  96401

Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM30 (taxa 

aplicação = 1,2 l/m²) inclusive transporte da emulsão de Canoas - 

Chapecó

m²
3.011,40 7,60 25,00% 9,50 R$ 28.608,30

4.2 Sinapi 96402
Pintura de ligação com emulsão RR-2C (taxa aplicação = 0,5 l/m²) 

inclusive transporte da emulsão Canoas - Chapecó
m²

2.868,00 2,01 25,00% 2,51 R$ 7.198,68

4.3 Sinapi 95995

Aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), 

CAP 50/70, camada de rolamento, espessura de 5,0cm, exclusive 

transporte

m³

143,40 103,04 25,00% 128,80 R$ 18.469,92

4.4 Sinapi 95878
Transporte de CBUQ com c/ basc 6,0 m³ rodovia pavimentada 

DMT – 20km densidade 2,5 t/m³
t km

7.170,00

4.5 Sinapi 101001
Carga, manobra e descarga de mat. betuminoso a quente 

caminhão basculante 6m³
t

358,50

R$ 54.276,90

5.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

5.1 Sinapi 72947
Pintura horizontal de faixa longitudinal contínua c/ tinta acrílica 

amarela com micro esfera
m²

47,80 23,28 25,00% 29,10 R$ 1.390,98

5.2 Sinapi 72947
Pintura horizontal de faixa longitudinal contínua e segmentada c/ 

tinta acrílica branca com micro esfera
m² 

95,60 23,28 25,00% 29,10 R$ 2.781,96

5.3 Sinapi 101035

Placa de sinalização viária octogonal (L=35cm) com suporte de 

aço galvanizado DN=50mm h=2,4m, inclusive base de concreto 

não estrutural

un
3,00 421,80 25,00% 527,25 R$ 1.581,75

5.4 Sinapi 101034

Placa de sinalização viária circular D=60cm com suporte de aço 

galvanizado D=50mm e h=2,4m, inclusive base de concreto não 

estrutural

un 
4,00 361,00 25,00% 451,25 R$ 1.805,00

5.5 Sinapi 101039

Placa de sinalização viária quadrada L=60cm com suporte de aço 

galvanizado D=50mm e h=2,4m, inclusive base de concreto não 

estrutural

un 
2,00 391,00 25,00% 488,75 R$ 977,50

R$ 8.537,19

R$ 509.051,77VALOR TOTAL R$

Data do orçamento:             

13/09/2023

NOME:      Fernando Becker   -  Diretor de Engenharia ASSINATURA:      

Nº CREA:      CREA/SC 21.266-9

Total do item

Total do item

Total do item

Será operado pela Administração Municipal

Será operado pela Administração Municipal



R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1.0 8.531,99 1,68 8.531,99 1,68 8.030,12 1,57 25.094,10 4,93

2.0 111.547,57 21,91 47.806,10 9,39 159.353,67 31,30

3.0 143.984,45 28,28 117.805,46 23,15 261.789,91 51,43

4.0 10.855,38 2,13 43.421,52 8,53 54.276,90 10,66

5.0 8.537,19 1,68 8.537,19 1,68

264.064,01 51,87 184.998,93 36,35 59.988,83 11,78 509.051,77 100,00

264.064,01 51,87 449.062,94 88,22 509.051,77 100,00

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

Data do orçamento:             

13/09/2023

ASSINATURA:NOME E Nº CREA DO RESP. TÉCNICO:    Fernando L. Becker      CREA/SC 21266-9

Pavimentação asfáltica

Sinalização viária

Serviços iniciais e adm da obra

Drenagem e obras de arte correntes

Escavações e terraplenagem

ITEM DISCRIMINAÇÃO

PERÍODO

TOTALEtapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05 Etapa 06

LOCALIZAÇÃO: Rodovia EMCA-025
Data: 13/09/2023

Data de referência dos custos:  julho/2021 Periodicidade das Estapas: MENSAL

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: CORDILHEIRA ALTA – SC FOLHA No   1

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA


