PLANILHA DE ORCAMENTO PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

MUNICIPIO: CORDILHEIRA ALTA - SC FOLHA N’
PROJETO: PAVIMENTACAO ASFALTICA Data:
13/09/2023
LOCALIZACAO: Rodovia EMCA-025
CODIGO (SINAPI = CUSTO PRECO PRECO DO
ITEM /SICI(?O) DISCRIMINACAO UNID| QUANT. UNIT BDI (%) UNI(';I' SERVICO

1.0 SERVICOS INICIAIS E ADMINISTRACAO DA OBRA

1.1 Sinapi 4813 Placa de obra em chapa galvanizada - adesivada m2 3,00/ 250,00 25,00% 312,50 R$ 937,50

1.2 Sinapi 90776 Encarregado geral h 300,00 33,69 25,00% 42,11 R$ 12.633,00

1.3 Sinapi 90781 Servigos topogréficos para locacdo da via e acompanhamento h 40,00 25,43 25,00% 31,79 R$ 1.271,60

14 Sinapi 90778 Engenheiro civil de obra pleno h 50,00 111,00| 25,00% 138,75 R$ 6.937,50

N Transporte dos equipamentos (rolo compactador, vibroacabadora
15 Sinapi 5824 . . h
de asfalto, motoniveladora, trator de esteira, etc) 14,00 189,40 25,00% 236,75 R$ 3.314,50

Total do item R$ 25.094,10

2.0 DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS DE ARTE CORRENTE

2.1 Sicro 0804021 Corpo de bueiro simples tubular em concreto armado d=0,6m m 40,00 392,90 25,00% 491,13 R$ 19.645,20

2.2 Sicro 0804081 Boca de bueiro — BSTC d=0,6m alas retas, esconsidade 0° un 2,00 723,50 25,00% 904,38 R$ 1.808,76

2.3 Sicro 2003285 Sarjeta triangular de concreto — tipo | m 451,00 54,17 25,00% 67,71 R$ 30.537,21

2.4 Sicro 2003357 Transposicao de acesso de veiculos com tubo de 0,30m m 6,00 205,00 25,00% 256,25 R$ 1.537,50

2.5 Sicro 2003359 Transposicao de acesso de veiculos com tubo de 0,40m m 10,00 250,00 25,00% 312,50 R$ 3.125,00

2.6 Sicro 2003571 Dreno profundo, h=1,50m com geocomposto drenante — tipo | m 376,00 185,00 25,00% 231,25 R$ 86.950,00

2.7 Sicro 2003481 Caixa coletora de sarjeta com tampa de concreto un 4,00 3.150,00 25,00%| 3.937,50 R$ 15.750,00
Total do item R$ 159.353,67

3.0 ESCAVA(;OES E TERRAPLENAGEM

— Escavac3o inclusive carga, descarga e transp de mat 1% cat DMT

3.1 Sinap! 101266 até 1kmgpara preparacég da canch?i da via P m° 1.100,00 10,10 25,00% 12,63 R$ 13.893,00

3.2 Sinapi 96385 Execucgédo e compactacao de aterro a 100% do PN m3 200,00 10,50 25,00% 13,13 R$ 2.626,00

3.3 Sinapi 100576 Regularizagéo e compactacao de subleito m2 3.919,60 2,26 25,00% 2,83 R$ 11.092,47

3.4 Sinapi 96399 Execucgédo e compactacao de base com pedra rachdo e=20cm m3 650,10 123,00 25,00% 153,75 R$ 99.952,88

35 Sinapi 95878 Transporte de pedra rachdo DMT 10km - densidade 1,55t/m3 t km 10.076,50 1,47 25,00% 1,84 R$ 18.540,76

3.6 Sinapi 96396 Execucgédo e compactacao de base com brita graduada e=15cm m3 451,70 180,60 25,00% 225,75 R$ 101.971,28

3.7 Sinapi 95878 Transporte de brita graduada DMT 10km - densidade 1,65t/m3 t km 7.453,00 1,47 25,00% 1,84 R$ 13.713,52




Total do item R$ 261.789,91
4.0 PAVIMENTACAO ASFALTICA
Imprimacao de base de pavimentagdo com emulsao CM30 (taxa
4.1 Sinapi 96401 aplicagdo = 1,2 I/m?) inclusive transporte da emulsdo de Canoas - | mz
Chapeco 3.011,40 7,60 25,00% 9,50 R$ 28.608,30
; — ~ i T .
4.2 Sinapi 96402 _Plntur_a de ligagdo com emuls~ao RR-2C (taxa aphgagao 0,5 I/m2) me
inclusive transporte da emulsdo Canoas - Chapeco 2.868,00 2,01 25,00% 2,51 R$ 7.198,68
Aplicacao de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ),
4.3 Sinapi 95995 CAP 50/70, camada de rolamento, espessura de 5,0cm, exclusive| m3
transporte 143,40 103,04| 25,00% 128,80 R$ 18.469,92
N Transporte de CBUQ com c/ basc 6,0 m3 rodovia pavimentada
4.4 Sinapi 95878 . t km
P DMT — 20km densidade 2,5 t/m?® 7.170,00 Seré operado pela Administragdo Municipal
45 Sinapi 101001 Carga, r~nanobra e descarga de mat. betuminoso a quente ¢ ) N i N
caminh&o basculante 6m3 358,50 Seré operado pela Administracdo Municipal
Total do item R$ 54.276,90
5.0 SINALIZACAO VIARIA
51 Sinapi 72947 Pintura horizontal de faixa longitudinal continua c/ tinta acrilica me
' P amarela com micro esfera 47,80 23,28 25,00% 29,10 R$ 1.390,98
59 Sinapi 72947 Pintura horizontal de faixa longitudinal continua e segmentada c/ m2
' P tinta acrilica branca com micro esfera 95,60 23,28 25,00% 29,10 R$ 2.781,96
Placa de sinalizagdo viaria octogonal (L=35cm) com suporte de
5.3 Sinapi 101035 aco galvanizado DN=50mm h=2,4m, inclusive base de concreto un
ndo estrutural 3,00 421,80| 25,00% 527,25 R$ 1.581,75
Placa de sinalizag&o viaria circular D=60cm com suporte de aco
54 Sinapi 101034 galvanizado D=50mm e h=2,4m, inclusive base de concreto ndo un
estrutural 4,00 361,00] 25,00% 451,25 R$ 1.805,00
Placa de sinalizagdo viaria quadrada L=60cm com suporte de aco
55 Sinapi 101039 galvanizado D=50mm e h=2,4m, inclusive base de concreto ndo un
estrutural 2,00 391,00/ 25,00% 488,75 R$ 977,50
Total do item R$ 8.537,19
VALOR TOTAL R$| R$ 509.051,77
Data do orcamento: NOME: Fernando Becker - Diretor de Engenharia ASSINATURA:

13/09/2023

N° CREA: CREA/SC 21.266-9




PLANILHA DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: CORDILHEIRA ALTA - SC

PROJETO:

PAVIMENTACAO ASFALTICA

FOLHANo 1

LOCALIZACAO:

Rodovia EMCA-025

Data de referéncia dos custos: julho/2021

|Periodicidade das Estapas: MENSAL

Data: 13/09/2023

PERIODO
ITEM DISCRIMINACAO Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05 Etapa 06 TOTAL
R$ R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1.0 |Servigos iniciais e adm da obra 8.531,99 8.531,99| 1,68 8.030,12| 1,57 25.094,10 4,93
2.0 |Drenagem e obras de arte correntes | 111.547,57| 21,91 47.806,10| 9,39 159.353,67| 31,30
3.0 |Escavac®es e terraplenagem 143.984,45| 28,28 117.805,46| 23,15 261.789,91| 51,43
4.0 |Pavimentagdo asfaltica 10.855,38| 2,13 43.421,52 8,53 54.276,90( 10,66
5.0 |Sinalizagéo viaria 8.537,19 1,68 8.537,19 1,68

TOTAL NO MES (SIMPLES) 264.064,01| 51,87 184.998,93( 36,35 59.988,83| 11,78 509.051,77| 100,00

TOTAL NO MES (ACUMULADO) 264.064,01| 51,87| 449.062,94|88,22| 509.051,77| 100,00
Data do orgamento: NOME E N° CREA DO RESP. TECNICO: Fernando L. Becker =~ CREA/SC 21266-9 ASSINATURA:

13/09/2023




