
FOLHA N
o
  

DATA 

25/10/2023

1.0 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 Sinapi-I 4813 Placa de obra em chapa galvanizada - adesivada (3,0x1,0m) m² 3,00 250,00 27,40% 318,50 R$ 955,50

1.2 Sinapi 5824
Transporte dos equipamentos (retro escavadeira, 

motoniveladora, rolo compactador, etc)
h

15,00 198,80 27,40% 253,27
R$ 3.799,05

1.3 Sinapi 90776 Encarregado geral h 210,00 33,69 27,40% 42,92 R$ 9.013,20

1.4 Sinapi 90778 Engenheiro civil de obra pleno h 60,00 109,00 27,40% 138,87 R$ 8.332,20

R$ 22.099,95

2.0 TERRAPLENAGEM

2.1 Sinapi 100576 Terraplenagem complementar, regularização do sub-leito m² 2.388,00 2,14 27,40% 2,73 R$ 6.519,24

R$ 6.519,24

3.0 DRENAGEM PLUVIAL

3.1 Sinapi 90091
Escavação mecanizada de valas com profundidade até 1,5m 

em solo de 1a cat. em local de baixa interferência
m³

54,20 5,83 27,40% 7,43 R$ 402,71

3.2 Sinapi 93367
Reaterro mecanizado de valas com profundidade de até 

1,5m com solo 1a cat. em local de baixa interferência
m³ 

36,20 21,60 27,40% 27,52 R$ 996,22

3.3 Sinapi 97947
Boca de lobo em alvenaria maciça, revestida internamente, 

em galeria de d=40cm - com grelha de aço
un 

1,00 1.880,00 27,40% 2.395,12 R$ 2.395,12

3.4 Sinapi 92210
Tubo de concreto simples em rede pluvial d=40cm, junta 

rígida, baixo nível de interferência - forn. e assentamento
m 

10,00 165,88 27,40% 211,33 R$ 2.113,30

3.5 Sinapi 92211
Tubo de concreto simples em rede pluvial d=50cm, junta 

rígida, baixo nível de interferência - forn. e assentamento
m 

22,00 199,43 27,40% 254,07 R$ 5.589,54

3.6 Sinapi 92212
Tubo de concreto simples em rede pluvial d=60cm, junta 

rígida, baixo nível de interferência - forn. e assentamento
m 

8,00 296,15 27,40% 377,30 R$ 3.018,40

3.7 Sinapi 102991
Canaleta meia cana pré-moldada de concreto (d=40cm) - 

fornecimento e instalação
m 

122,00 44,70 27,40% 56,95 R$ 6.947,90

3.8 Sinapi 103800
Boca de bueiro em pedra basalto argamassada com 

cimento e areia 1:3, fornecimento e assentamento
m³ 

4,00 480,00 27,40% 611,52 R$ 2.446,08

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM E PASSEIOS

LOCALIZAÇÃO: Rua Francisco Dalmaz, Rua Valério Trevisan e Servidão

MUNICÍPIO: CORDILHEIRA ALTA

ITEM
CÓDIGO (SINAPI / 

SICRO)
DISCRIMINAÇÃO UNID QUANTIDADE

PREÇO DO 

SERVIÇO

Total do item

Total do item

CUSTO 

UNITÁRIO
BDI (%)

PREÇO 

UNITÁRIO



R$ 23.909,27

4.0 PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES

4.1 Composição 2
Colchão de pedrisco, espessura de 10cm, incluso transporte

até 10km
m²

2.388,00 18,38 27,40% 23,42 R$ 55.926,96

4.2 Composição 1
Pavimentação com pedra irregular inclusive rejunte de pó de

pedra e compactação
m²

2.388,00 45,14 27,40% 57,51 R$ 137.333,88

4.3 Sinapi 94273

Fornecimento e colocação de meio fio pré-moldado

(100x30x15x13cm), deitado, para contenção lateral do

pedrisco e pedras basalto

m
130,00 51,40 27,40% 65,48 R$ 8.512,40

R$ 201.773,24

5.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

5.1 Composição 3

Placa de sinalização viária octogonal L=25cm com suporte 

de aço galvanizado D=50mm e h= 3,0m, inclusive base de 

concreto não estrutural

un 
5,00 420,11 27,40% 535,22 R$ 2.676,10

5.2 Composição 4

Placa de sinalização viária circular d= 50cm com suporte de 

aço galvanizado D=50mm e h= 3,0m, inclusive base de 

concreto não estrutural

un 
3,00 359,18 27,40% 457,60 R$ 1.372,80

R$ 4.048,90

R$ 258.350,60

Total do item

Total do item

Total do item

VALOR TOTAL R$

Data: 25/10/2023 NOME:      Fernando Becker - Diretor de Engenharia ASSINATURA:      

Nº CREA:      CREA/SC 21.266-9



R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1.0 8.839,97 3,42 6.629,99 2,57 6.629,99 2,57 22.099,95 8,56

2.0 6.519,24 2,52 6.519,24 2,52

3.0 19.127,42 7,40 4.781,85 1,85 23.909,27 9,25

4.0 40.354,64 15,62 80.709,30 31,24 80.709,30 31,24 201.773,24 78,10

5.0 4.048,90 1,57 4.048,90 1,57

74.841,27 28,96 92.121,14 35,66 91.388,19 35,38 258.350,60 100,00

74.841,27 28,96 166.962,41 64,62 258.350,60 100,00

FOLHA No   1

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM E PASSEIOS
DATA

Data de referência dos custos:  agosto/2023 Periodicidade das Estapas: MENSAL 25/10/2023

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Rua Francisco Dalmaz, Rua Valério Trevisan e Servidão

MUNICÍPIO: CORDILHEIRA ALTA

TOTALEtapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05 Etapa 06

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

Data: 25/10/2023

Pavimentação com pedras

Sinalização viária

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

ITEM DISCRIMINAÇÃO

PERÍODO

LOCALIZAÇÃO:

Serviços iniciais

Terraplenagem

Drenagem pluvial

NOME E CREA DO RESP. TÉCNICO: ASSINATURA:

      Fernando L. Becker   CREA/SC 21266-9



FOLHA N
o
  

DATA 

25/10/2023

1.0 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 Sinapi-I 4813 Placa de obra em chapa galvanizada - adesivada (3,0x1,0m) m² 1,00 250,00 27,40% 318,50 R$ 318,50

1.2 Sinapi 5824
Transporte dos equipamentos (retro escavadeira, 

motoniveladora, rolo compactador, etc)
h

5,00 198,80 27,40% 253,27
R$ 1.266,35

1.3 Sinapi 90776 Encarregado geral h 70,00 33,69 27,40% 42,92 R$ 3.004,40

1.4 Sinapi 90778 Engenheiro civil de obra pleno h 20,00 109,00 27,40% 138,87 R$ 2.777,40

R$ 7.366,65

2.0 TERRAPLENAGEM

2.1 Sinapi 100576 Terraplenagem complementar, regularização do sub-leito m² 1.320,00 2,14 27,40% 2,73 R$ 3.603,60

R$ 3.603,60

3.0 DRENAGEM PLUVIAL

3.1 Sinapi 90091
Escavação mecanizada de valas com profundidade até 1,5m 

em solo de 1a cat. em local de baixa interferência
m³

54,20 5,83 27,40% 7,43 R$ 402,71

3.2 Sinapi 93367
Reaterro mecanizado de valas com profundidade de até 

1,5m com solo 1a cat. em local de baixa interferência
m³ 

36,20 21,60 27,40% 27,52 R$ 996,22

3.3 Sinapi 97947
Boca de lobo em alvenaria maciça, revestida internamente, 

em galeria de d=40cm - com grelha de aço
un 

1,00 1.880,00 27,40% 2.395,12 R$ 2.395,12

3.4 Sinapi 92210
Tubo de concreto simples em rede pluvial d=40cm, junta 

rígida, baixo nível de interferência - forn. e assentamento
m 

10,00 165,88 27,40% 211,33 R$ 2.113,30

3.5 Sinapi 92211
Tubo de concreto simples em rede pluvial d=50cm, junta 

rígida, baixo nível de interferência - forn. e assentamento
m 

22,00 199,43 27,40% 254,07 R$ 5.589,54

3.6 Sinapi 92212
Tubo de concreto simples em rede pluvial d=60cm, junta 

rígida, baixo nível de interferência - forn. e assentamento
m 

8,00 296,15 27,40% 377,30 R$ 3.018,40

3.7 Sinapi 102991
Canaleta meia cana pré-moldada de concreto (d=40cm) - 

fornecimento e instalação
m 

0,00 44,70 27,40% 56,95 R$ 0,00

3.8 Sinapi 103800
Boca de bueiro em pedra basalto argamassada com 

cimento e areia 1:3, fornecimento e assentamento
m³ 

4,00 480,00 27,40% 611,52 R$ 2.446,08

BDI (%)
PREÇO 

UNITÁRIO

PREÇO DO 

SERVIÇO

Total do item

Total do item

ITEM
CÓDIGO (SINAPI / 

SICRO)
DISCRIMINAÇÃO UNID QUANTIDADE

CUSTO 

UNITÁRIO

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

MUNICÍPIO: CORDILHEIRA ALTA

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM E PASSEIOS

LOCALIZAÇÃO: Rua Francisco Dalmaz



R$ 16.961,37

4.0 PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES

4.1 Composição 2
Colchão de pedrisco, espessura de 10cm, incluso transporte

até 10km
m²

1.320,00 18,38 27,40% 23,42 R$ 30.914,40

4.2 Composição 1
Pavimentação com pedra irregular inclusive rejunte de pó de

pedra e compactação
m²

1.320,00 45,14 27,40% 57,51 R$ 75.913,20

4.3 Sinapi 94273

Fornecimento e colocação de meio fio pré-moldado

(100x30x15x13cm), deitado, para contenção lateral do

pedrisco e pedras basalto

m
0,00 51,40 27,40% 65,48 R$ 0,00

R$ 106.827,60

5.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

5.1 Composição 3

Placa de sinalização viária octogonal L=25cm com suporte 

de aço galvanizado D=50mm e h= 3,0m, inclusive base de 

concreto não estrutural

un 
2,00 420,11 27,40% 535,22 R$ 1.070,44

5.2 Composição 4

Placa de sinalização viária circular d= 50cm com suporte de 

aço galvanizado D=50mm e h= 3,0m, inclusive base de 

concreto não estrutural

un 
2,00 359,18 27,40% 457,60 R$ 915,20

R$ 1.985,64

R$ 136.744,86

Total do item

Total do item

VALOR TOTAL R$

Data: 25/10/2023 NOME:      Fernando Becker - Diretor de Engenharia ASSINATURA:      

Nº CREA:      CREA/SC 21.266-9

Total do item



FOLHA N
o
  

DATA 

25/10/2023

1.0 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 Sinapi-I 4813 Placa de obra em chapa galvanizada - adesivada (3,0x1,0m) m² 1,00 250,00 27,40% 318,50 R$ 318,50

1.2 Sinapi 5824
Transporte dos equipamentos (retro escavadeira, 

motoniveladora, rolo compactador, etc)
h

5,00 198,80 27,40% 253,27
R$ 1.266,35

1.3 Sinapi 90776 Encarregado geral h 70,00 33,69 27,40% 42,92 R$ 3.004,40

1.4 Sinapi 90778 Engenheiro civil de obra pleno h 20,00 109,00 27,40% 138,87 R$ 2.777,40

R$ 7.366,65

2.0 TERRAPLENAGEM

2.1 Sinapi 100576 Terraplenagem complementar, regularização do sub-leito m² 488,00 2,14 27,40% 2,73 R$ 1.332,24

R$ 1.332,24

3.0 DRENAGEM PLUVIAL

3.1 Sinapi 90091
Escavação mecanizada de valas com profundidade até 1,5m 

em solo de 1a cat. em local de baixa interferência
m³

0,00 5,83 27,40% 7,43 R$ 0,00

3.2 Sinapi 93367
Reaterro mecanizado de valas com profundidade de até 

1,5m com solo 1a cat. em local de baixa interferência
m³ 

0,00 21,60 27,40% 27,52 R$ 0,00

3.3 Sinapi 97947
Boca de lobo em alvenaria maciça, revestida internamente, 

em galeria de d=40cm - com grelha de aço
un 

0,00 1.880,00 27,40% 2.395,12 R$ 0,00

3.4 Sinapi 92210
Tubo de concreto simples em rede pluvial d=40cm, junta 

rígida, baixo nível de interferência - forn. e assentamento
m 

0,00 165,88 27,40% 211,33 R$ 0,00

3.5 Sinapi 92211
Tubo de concreto simples em rede pluvial d=50cm, junta 

rígida, baixo nível de interferência - forn. e assentamento
m 

0,00 199,43 27,40% 254,07 R$ 0,00

3.6 Sinapi 92212
Tubo de concreto simples em rede pluvial d=60cm, junta 

rígida, baixo nível de interferência - forn. e assentamento
m 

0,00 296,15 27,40% 377,30 R$ 0,00

3.7 Sinapi 102991
Canaleta meia cana pré-moldada de concreto (d=40cm) - 

fornecimento e instalação
m 

0,00 44,70 27,40% 56,95 R$ 0,00

3.8 Sinapi 103800
Boca de bueiro em pedra basalto argamassada com 

cimento e areia 1:3, fornecimento e assentamento
m³ 

0,00 480,00 27,40% 611,52 R$ 0,00

BDI (%)
PREÇO 

UNITÁRIO

PREÇO DO 

SERVIÇO

Total do item

Total do item

ITEM
CÓDIGO (SINAPI / 

SICRO)
DISCRIMINAÇÃO UNID QUANTIDADE

CUSTO 

UNITÁRIO

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

MUNICÍPIO: CORDILHEIRA ALTA

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM E PASSEIOS

LOCALIZAÇÃO: Rua Valério Trevisan



R$ 0,00

4.0 PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES

4.1 Composição 2
Colchão de pedrisco, espessura de 10cm, incluso transporte

até 10km
m²

488,00 18,38 27,40% 23,42 R$ 11.428,96

4.2 Composição 1
Pavimentação com pedra irregular inclusive rejunte de pó de

pedra e compactação
m²

488,00 45,14 27,40% 57,51 R$ 28.064,88

4.3 Sinapi 94273

Fornecimento e colocação de meio fio pré-moldado

(100x30x15x13cm), deitado, para contenção lateral do

pedrisco e pedras basalto

m
0,00 51,40 27,40% 65,48 R$ 0,00

R$ 39.493,84

5.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

5.1 Composição 3

Placa de sinalização viária octogonal L=25cm com suporte 

de aço galvanizado D=50mm e h= 3,0m, inclusive base de 

concreto não estrutural

un 
2,00 420,11 27,40% 535,22 R$ 1.070,44

5.2 Composição 4

Placa de sinalização viária circular d= 50cm com suporte de 

aço galvanizado D=50mm e h= 3,0m, inclusive base de 

concreto não estrutural

un 
1,00 359,18 27,40% 457,60 R$ 457,60

R$ 1.528,04

R$ 49.720,77

Total do item

Total do item

VALOR TOTAL R$

Data: 25/10/2023 NOME:      Fernando Becker - Diretor de Engenharia ASSINATURA:      

Nº CREA:      CREA/SC 21.266-9

Total do item



FOLHA N
o
  

DATA 

25/10/2023

1.0 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 Sinapi-I 4813 Placa de obra em chapa galvanizada - adesivada (3,0x1,0m) m² 1,00 250,00 27,40% 318,50 R$ 318,50

1.2 Sinapi 5824
Transporte dos equipamentos (retro escavadeira, 

motoniveladora, rolo compactador, etc)
h

5,00 198,80 27,40% 253,27
R$ 1.266,35

1.3 Sinapi 90776 Encarregado geral h 70,00 33,69 27,40% 42,92 R$ 3.004,40

1.4 Sinapi 90778 Engenheiro civil de obra pleno h 20,00 109,00 27,40% 138,87 R$ 2.777,40

R$ 7.366,65

2.0 TERRAPLENAGEM

2.1 Sinapi 100576 Terraplenagem complementar, regularização do sub-leito m² 580,00 2,14 27,40% 2,73 R$ 1.583,40

R$ 1.583,40

3.0 DRENAGEM PLUVIAL

3.1 Sinapi 90091
Escavação mecanizada de valas com profundidade até 1,5m 

em solo de 1a cat. em local de baixa interferência
m³

0,00 5,83 27,40% 7,43 R$ 0,00

3.2 Sinapi 93367
Reaterro mecanizado de valas com profundidade de até 

1,5m com solo 1a cat. em local de baixa interferência
m³ 

0,00 21,60 27,40% 27,52 R$ 0,00

3.3 Sinapi 97947
Boca de lobo em alvenaria maciça, revestida internamente, 

em galeria de d=40cm - com grelha de aço
un 

0,00 1.880,00 27,40% 2.395,12 R$ 0,00

3.4 Sinapi 92210
Tubo de concreto simples em rede pluvial d=40cm, junta 

rígida, baixo nível de interferência - forn. e assentamento
m 

0,00 165,88 27,40% 211,33 R$ 0,00

3.5 Sinapi 92211
Tubo de concreto simples em rede pluvial d=50cm, junta 

rígida, baixo nível de interferência - forn. e assentamento
m 

0,00 199,43 27,40% 254,07 R$ 0,00

3.6 Sinapi 92212
Tubo de concreto simples em rede pluvial d=60cm, junta 

rígida, baixo nível de interferência - forn. e assentamento
m 

0,00 296,15 27,40% 377,30 R$ 0,00

3.7 Sinapi 102991
Canaleta meia cana pré-moldada de concreto (d=40cm) - 

fornecimento e instalação
m 

122,00 44,70 27,40% 56,95 R$ 6.947,90

3.8 Sinapi 103800
Boca de bueiro em pedra basalto argamassada com 

cimento e areia 1:3, fornecimento e assentamento
m³ 

0,00 480,00 27,40% 611,52 R$ 0,00

BDI (%)
PREÇO 

UNITÁRIO

PREÇO DO 

SERVIÇO

Total do item

Total do item

ITEM
CÓDIGO (SINAPI / 

SICRO)
DISCRIMINAÇÃO UNID QUANTIDADE

CUSTO 

UNITÁRIO

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

MUNICÍPIO: CORDILHEIRA ALTA

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM E PASSEIOS

LOCALIZAÇÃO: Servidão



R$ 6.947,90

4.0 PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES

4.1 Composição 2
Colchão de pedrisco, espessura de 10cm, incluso transporte

até 10km
m²

580,00 18,38 27,40% 23,42 R$ 13.583,60

4.2 Composição 1
Pavimentação com pedra irregular inclusive rejunte de pó de

pedra e compactação
m²

580,00 45,14 27,40% 57,51 R$ 33.355,80

4.3 Sinapi 94273

Fornecimento e colocação de meio fio pré-moldado

(100x30x15x13cm), deitado, para contenção lateral do

pedrisco e pedras basalto

m
130,00 51,40 27,40% 65,48 R$ 8.512,40

R$ 55.451,80

5.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

5.1 Composição 3

Placa de sinalização viária octogonal L=25cm com suporte 

de aço galvanizado D=50mm e h= 3,0m, inclusive base de 

concreto não estrutural

un 
1,00 420,11 27,40% 535,22 R$ 535,22

5.2 Composição 4

Placa de sinalização viária circular d= 50cm com suporte de 

aço galvanizado D=50mm e h= 3,0m, inclusive base de 

concreto não estrutural

un 
0,00 359,18 27,40% 457,60 R$ 0,00

R$ 535,22

R$ 71.884,97

Total do item

Total do item

VALOR TOTAL R$

Data: 25/10/2023 NOME:      Fernando Becker - Diretor de Engenharia ASSINATURA:      

Nº CREA:      CREA/SC 21.266-9

Total do item



FOLHA N
o
  

DATA

25/10/2023

1.0 Composição 1 Pavimentação de pedra irregular, rejunte de pó de pedra e compactação m² R$ 45,14 R$ 47,24

1.1
Sinapi 5684 Rolo compactador vibratório um cilindro aço liso, 80HP, peso operacional máximo 

8,1t, largura de trabalho 1,68m CHI diurna
CHP

0,0031 136,65 R$ 139,44

1.2
Sinapi 5685 Rolo compactador vibratório um cilindro aço liso, 80HP, peso operacional máximo 

8,1t, largura de trabalho 1,68m CHI diurna
CHI

0,0839 53,20 R$ 56,00

1.3
Sinapi-I 13186 Pedra basáltica irregular faixa granulométrica 100 a 150 mm, para pavimentação 

poliédrica, posto pedreira, sem frete
m³

0,1500 115,98 R$ 115,98

1.4 Sinapi-I 4741 Pó de pedra - posto pedreira, sem frete m³ 0,0120 101,00 R$ 101,00

1.5
Sinapi 95878 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT 

até 30km - Distância considerada da pedreira de 30km
txkm

6,0000 1,55 R$ 1,58

1.6 Sinapi 88260 Calceterio com encargos complementares h 0,2600 27,33 R$ 31,14

1.7 Sinapi 88316 Servente com encargos complementares h 0,2600 20,13 R$ 22,80

2.0 Composição 2
Colchão de pedra britada n° 0 ou pedrisco, espessura de 12cm, incluso 

transporte até 10km
m² R$ 18,38 R$ 19,18

2.1 Sinapi-I 4720 Pedra britada n° 0 ou pedrisco - 4,8 a 9,5mm (com transporte até 10km) m³ 0,10 123,40 R$ 123,40

2.2 Sinapi 88316 Servente com encargos complementares h 0,30 20,13 R$ 22,80

3.0 Composição 3
Placa de sinalização viária octogonal L=25cm, com suporte de aço

galvanizado D=50mm e altura de 3,0m, inclusive base de concreto magro
un R$ 420,11 R$ 424,03

3.1 Sinapi-I 21013 Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50mm, E=3mm, 4,4 kg/m m 3,0000 69,44 69,44

3.2 Sinapi-I 34723 Placa de sinalização em chapa de aço n° 16 com pintura refletiva m² 0,3018 577,50 577,50

3.3 Sinapi 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 27,56 31,42

3.4 Sinapi 88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 20,13 22,80

3.5 Sinapi 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,3m m³ 0,0240 79,63 90,19

3.6 Sinapi 94968 Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (ci/ar/br1) - preparo com betoneira 600L m³ 0,0240 414,34 423,69

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM E PASSEIOS

LOCALIZAÇÃO:

MUNICÍPIO: CORDILHEIRA ALTA

Rua Francisco Dalmaz, Rua Valério Trevisan e Servidão

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID COEF.
CUSTO UNIT   

DES.

CUSTO UNIT   

NÂO DES.



4.0 Composição 4
Placa de sinalização viária circular D=50cm, com suporte de aço galvanizado

D=50mm e altura de 3,0m, inclusive base de concreto magro
un R$ 359,18 R$ 363,10

4.1 Sinapi-I 21013 Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50mm, E=3mm, 4,4 kg/m m 3,0000 69,44 69,44

4.2 Sinapi-I 34723 Placa de sinalização em chapa de aço n° 16 com pintura refletiva m² 0,1963 577,50 577,50

4.3 Sinapi 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 27,56 31,42

4.4 Sinapi 88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 20,13 22,80

4.5 Sinapi 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,3m m³ 0,0240 79,63 90,19

4.6 Sinapi 94968 Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (ci/ar/br1) - preparo com betoneira 600L m³ 0,0240 414,34 423,69

5.0 Composição 5
Placa de identificação de rua (2 placas 45cm x 20cm), com suporte de aço

galvanizado D=50mm e altura de 3,0m, inclusive base de concreto magro
un R$ 412,30 R$ 416,28

5.1 Sinapi-I 13521 Placa de aço esmaltada para identificação de rua - 45x20cm un 2,0000 82,50 82,50

5.2 Sinapi-I 21013 Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50mm, E=3mm, 4,4 kg/m m 3,0000 69,44 69,44

5.3 Sinapi 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 27,56 31,42

5.4 Sinapi 88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 20,13 22,80

5.5 Sinapi 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,3m m³ 0,0270 79,63 90,19

5.6 Sinapi 94968 Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (ci/ar/br1) - preparo com betoneira 600L m³ 0,0270 414,34 423,69

Data: 25/10/2023 NOME:      Fernando Becker - Diretor de Engenharia ASSINATURA:      

Nº CREA:      CREA/SC 21.266-9


