PLANILHA DE ORCAMENTO PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

MUNICIPIO: CORDILHEIRA ALTA FOLRAN
~ DATA
PROJETO: PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM E PASSEIOS 25/10/2023
LOCALIZACAO: Rua Francisco Dalmaz, Rua Valério Trevisan e Servidao
CODIGO (SINAPI / = CUSTO PRECO PRECO DO
ITEM SICRO) DISCRIMINACAO UNID | QUANTIDADE UNITARIO BDI (%) UNITARIO SERVICO
1.0 SERVICOS INICIAIS
11 Sinapi-l 4813 Placa de obra em chapa galvanizada - adesivada (3,0x1,0m)| m? 3,00 250,001 27,40% 318,50 R$ 955,50
N Transporte dos equipamentos (retro escavadeira,
1.2 Sinapi 5824 motoniveladora, rolo compactador, etc) h 15,00 198,80] 27,40% 253,27 R$ 3.799,05
1.3 Sinapi 90776 Encarregado geral h 210,00 33,69 27,40% 42,92 R$ 9.013,20
14 Sinapi 90778 Engenheiro civil de obra pleno h 60,00 109,00 27,40% 138,87 R$ 8.332,20
Total do item R$ 22.099,95
2.0 TERRAPLENAGEM
2.1 Sinapi 100576 Terraplenagem complementar, regularizagdo do sub-leito m2 2.388,00 2,14 27,40% 2,73 R$ 6.519,24
Total do item R$ 6.519,24
3.0 DRENAGEM PLUVIAL
N Escavacdo mecanizada de valas com profundidade até 1,5m 3
3.1 Sinapi 90091 em solo de 1a cat. em local de baixa interferéncia m 54,20 5,83 27,40% 7,43 R$ 402,71
39 Sinapi 93367 Reaterro mecanizado de valas com profundidade de até me
' P 1,5m com solo la cat. em local de baixa interferéncia 36,20 21,60 27,40% 27,52 R$ 996,22
33 Sinapi 97947 Boca de lobo em alvenaria macica, revestida internamente, un
' P em galeria de d=40cm - com grelha de aco 1,00| 1.880,00f 27,40%| 2.395,12 R$ 2.395,12
N Tubo de concreto simples em rede pluvial d=40cm, junta
3.4 Sinapi 92210 rigida, baixo nivel de interferéncia - forn. e assentamento m 10,00 165,88 27,40% 211,33 R$ 2.113,30
N Tubo de concreto simples em rede pluvial d=50cm, junta
3.5 Sinapi 92211 rigida, baixo nivel de interferéncia - forn. e assentamento m 22,00 199,43 27,40% 254,07 R$ 5.589,54
N Tubo de concreto simples em rede pluvial d=60cm, junta
3.6 Sinapi 92212 rigida, baixo nivel de interferéncia - forn. e assentamento m 8,00 296,15| 27.40%| 377,30 RS 3.018,40
N Canaleta meia cana pré-moldada de concreto (d=40cm) -
3.7 Sinapi 102991 ¢ 0 cimento e instalaco m 12200 44,70 27.40%| 56,95 R$ 6.947,90
- Boca de bueiro em pedra basalto argamassada com 3
3.8 Sinapi 103800 cimento e areia 1:3, fornecimento e assentamento m 4,00 480,00 27,40% 611,52 R$ 2.446,08




Total do item R$ 23.909,27
4.0 PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES
41 Composicio 2 Colchao de pedrisco, espessura de 10cm, incluso transporte m2
até 10km 2.388,00 18,38| 27,40% 23,42 R$ 55.926,96
42 Composicaio 1 Pavimentacdo com pedra irregular inclusive rejunte de p6 de m2
pedra e compactacao 2.388,00 45,14 27,40% 57,51 R$ 137.333,88
Fornecimento e colocacdo de meio fio pré-moldado
4.3 Sinapi 94273 (100x30x15x13cm), deitado, para contencdo lateral do] m
pedrisco e pedras basalto 130,00 51,40 27,40% 65,48 R$ 8.512,40
Total do item R$ 201.773,24
5.0 SINALIZACAO VIARIA
Placa de sinalizagédo viaria octogonal L=25cm com suporte
51 Composicéo 3 de aco galvanizado D=50mm e h= 3,0m, inclusive base de un
concreto ndo estrutural 5,00 420,11 27,40% 535,22 R$ 2.676,10
Placa de sinalizag&o viaria circular d= 50cm com suporte de
5.2 Composicéo 4 aco galvanizado D=50mm e h= 3,0m, inclusive base de un
concreto ndo estrutural 3,00 359,18 27,40% 457,60 R$ 1.372,80
Total do item R$ 4.048,90
I
VALOR TOTAL R$| R$ 258.350,60
Data: 25/10/2023 NOME: Fernando Becker - Diretor de Engenharia ASSINATURA:

N° CREA: CREA/SC 21.266-9




PLANILHA DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: CORDILHEIRA ALTA FOLHANo 1
PROJETO: PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM E PASSEIOS
LOCALIZACAO: Rua Francisco Dalmaz, Rua Valério Trevisan e Servid&o DATA
Data de referéncia dos custos: agosto/2023 |Periodicidade das Estapas: MENSAL 25/10/2023
PERIODO
ITEM DISCRIMINACAO Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05 Etapa 06 TOTAL
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1.0 [Servigos iniciais 8.839,97| 342 6.629,99] 2,57 6.629,99] 2,57 22.099,95| 8,56
2.0 [Terraplenagem 6.519,24| 2,52 6.519,24 2,52
3.0 [Drenagem pluvial 19.127,42| 7,40 4.781,85 1,85 23.909,27| 9,25
4.0 |Pavimentag&o com pedras | 40.354,64| 15,62| 80.709,30| 31,24| 80.709,30| 31,24 201.773,24| 78,10
5.0 [Sinalizagao viaria 4.048,90| 1,57 4.048,90| 1,57
TOTAL NO MES (SIMPLES) 74.841,27| 28,96| 92.121,14| 3566 91.388,19| 35,38 258.350,60| 100,00
TOTAL NO MES (ACUMULADO) 74.841,27| 28,96| 166.962,41| 64,62| 258.350,60| 100,00
Data: 25/10/2023 NOME E CREA DO RESP. TECNICO: ASSINATURA:

Fernando L. Becker CREA/SC 21266-9




PLANILHA DE ORCAMENTO PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

MUNICIPIO: CORDILHEIRA ALTA FOLRAN
PROJETO: PAVIMENTAC}AO COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM E PASSEIOS 25/10/2023
LOCALIZACAO: Rua Francisco Dalmaz
CODIGO (SINAPI / = CUSTO PRECO PRECO DO
ITEM SICRO) DISCRIMINACAO UNID | QUANTIDADE UNITARIO BDI (%) UNITARIO SERVICO
1.0 SERVICOS INICIAIS
1.1 Sinapi-1 4813 Placa de obra em chapa galvanizada - adesivada (3,0x1,0m)| m? 1,00 250,00 27,40% 318,50 R$ 318,50
N Transporte dos equipamentos (retro escavadeira,
1.2 Sinapi 5824 motoniveladora, rolo compactador, etc) h 5,00 198,80 27,40% 253,27 R$ 1.266,35
1.3 Sinapi 90776 Encarregado geral h 70,00 33,69 27,40% 42,92 R$ 3.004,40
14 Sinapi 90778 Engenheiro civil de obra pleno h 20,00 109,00 27,40% 138,87 R$ 2.777,40
Total do item R$ 7.366,65
2.0 TERRAPLENAGEM
2.1 Sinapi 100576 Terraplenagem complementar, regularizagdo do sub-leito m2 1.320,00 2,14 27,40% 2,73 R$ 3.603,60
Total do item R$ 3.603,60
3.0 DRENAGEM PLUVIAL
N Escavacdo mecanizada de valas com profundidade até 1,5m 3
3.1 Sinapi 90091 em solo de 1a cat. em local de baixa interferéncia m 54,20 5,83  27,40% 7,43 R$ 402,71
39 Sinapi 93367 Reaterro mecanizado de valas com profundidade de até me
' P 1,5m com solo la cat. em local de baixa interferéncia 36,20 21,60 27,40% 27,52 R$ 996,22
33 Sinapi 97947 Boca de lobo em alvenaria macica, revestida internamente, un
' P em galeria de d=40cm - com grelha de aco 1,00| 1.880,00f 27,40%| 2.395,12 R$ 2.395,12
N Tubo de concreto simples em rede pluvial d=40cm, junta
3.4 Sinapi 92210 rigida, baixo nivel de interferéncia - forn. e assentamento m 10,00 165,88 27,40% 211,33 R$ 2.113,30
N Tubo de concreto simples em rede pluvial d=50cm, junta
3.5 Sinapi 92211 rigida, baixo nivel de interferéncia - forn. e assentamento m 22,00 199,43 27,40% 254,07 R$ 5.589,54
N Tubo de concreto simples em rede pluvial d=60cm, junta
3.6 Sinapi 92212 rigida, baixo nivel de interferéncia - forn. e assentamento m 8,00 296,15| 27.40%| 377,30 RS 3.018,40
N Canaleta meia cana pré-moldada de concreto (d=40cm) -
3.7 Sinapi 102991 fornecimento e instalagéo m 0,00 44,70 27,40% 56,95 R$ 0,00
- Boca de bueiro em pedra basalto argamassada com 3
3.8 Sinapi 103800 cimento e areia 1:3, fornecimento e assentamento m 4,00 480,00 27,40% 611,52 R$ 2.446,08




Total do item R$ 16.961,37
4.0 PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES
41 Composicio 2 Colchao de pedrisco, espessura de 10cm, incluso transporte m2
até 10km 1.320,00 18,38| 27,40% 23,42 R$ 30.914,40
42 Composicaio 1 Pavimentacdo com pedra irregular inclusive rejunte de p6 de m2
pedra e compactacao 1.320,00 45,14 27,40% 57,51 R$ 75.913,20
Fornecimento e colocacdo de meio fio pré-moldado
4.3 Sinapi 94273 (100x30x15x13cm), deitado, para contencdo lateral do] m
pedrisco e pedras basalto 0,00 51,40 27,40% 65,48 R$ 0,00
Total do item R$ 106.827,60
5.0 SINALIZACAO VIARIA
Placa de sinalizagédo viaria octogonal L=25cm com suporte
51 Composicéo 3 de aco galvanizado D=50mm e h= 3,0m, inclusive base de un
concreto ndo estrutural 2,00 420,11 27,40% 535,22 R$ 1.070,44
Placa de sinalizag&o viaria circular d= 50cm com suporte de
5.2 Composicéo 4 aco galvanizado D=50mm e h= 3,0m, inclusive base de un
concreto ndo estrutural 2,00 359,18 27,40% 457,60 R$ 915,20
Total do item R$ 1.985,64
I
VALOR TOTAL R$| R$ 136.744,86
Data: 25/10/2023 NOME: Fernando Becker - Diretor de Engenharia ASSINATURA:

N° CREA: CREA/SC 21.266-9




PLANILHA DE ORCAMENTO PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

MUNICIPIO: CORDILHEIRA ALTA FOLRAN
PROJETO: PAVIMENTAC}AO COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM E PASSEIOS 25/10/2023
LOCALIZACAO: Rua Valério Trevisan
CODIGO (SINAPI / = CUSTO PRECO PRECO DO
ITEM SICRO) DISCRIMINACAO UNID | QUANTIDADE UNITARIO BDI (%) UNITARIO SERVICO
1.0 SERVICOS INICIAIS
1.1 Sinapi-1 4813 Placa de obra em chapa galvanizada - adesivada (3,0x1,0m)| m? 1,00 250,00 27,40% 318,50 R$ 318,50
N Transporte dos equipamentos (retro escavadeira,
1.2 Sinapi 5824 motoniveladora, rolo compactador, etc) h 5,00 198,80 27,40% 253,27 R$ 1.266,35
1.3 Sinapi 90776 Encarregado geral h 70,00 33,69 27,40% 42,92 R$ 3.004,40
14 Sinapi 90778 Engenheiro civil de obra pleno h 20,00 109,00 27,40% 138,87 R$ 2.777,40
Total do item R$ 7.366,65
2.0 TERRAPLENAGEM
2.1 Sinapi 100576 Terraplenagem complementar, regularizagdo do sub-leito m2 488,00 2,14 27,40% 2,73 R$ 1.332,24
Total do item R$ 1.332,24
3.0 DRENAGEM PLUVIAL
N Escavacdo mecanizada de valas com profundidade até 1,5m 3
3.1 Sinapi 90091 em solo de la cat. em local de baixa interferéncia m 0,00 5,83 27,40% 7,43 R$ 0,00
39 Sinapi 93367 Reaterro mecanizado de valas com profundidade de até me
' P 1,5m com solo la cat. em local de baixa interferéncia 0,00 21,60 27,40% 27,52 R$ 0,00
33 Sinapi 97947 Boca de lobo em alvenaria macica, revestida internamente, un
' P em galeria de d=40cm - com grelha de aco 0,00 1.880,00 27,40%| 2.395,12 R$ 0,00
N Tubo de concreto simples em rede pluvial d=40cm, junta
3.4 Sinapi 92210 rigida, baixo nivel de interferéncia - forn. e assentamento m 0,00 16588 27.40%| 211,33 RS 0,00
N Tubo de concreto simples em rede pluvial d=50cm, junta
3.5 Sinapi 92211 rigida, baixo nivel de interferéncia - forn. e assentamento m 0,00 199,43 27,40% 254,07 R$ 0,00
N Tubo de concreto simples em rede pluvial d=60cm, junta
3.6 Sinapi 92212 rigida, baixo nivel de interferéncia - forn. e assentamento m 0,00 296,15 27.40%| 377,30 RS 0,00
N Canaleta meia cana pré-moldada de concreto (d=40cm) -
3.7 Sinapi 102991 fornecimento e instalagéo m 0,00 44,70 27,40% 56,95 R$ 0,00
- Boca de bueiro em pedra basalto argamassada com 3
3.8 Sinapi 103800 cimento e areia 1:3, fornecimento e assentamento m 0,00 480,00 27,40% 611,52 R$ 0,00




Total do item R$ 0,00
4.0 PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES
41 Composicio 2 Colchao de pedrisco, espessura de 10cm, incluso transporte m2
até 10km 488,00 18,38| 27,40% 23,42 R$ 11.428,96
42 Composicaio 1 Pavimentacdo com pedra irregular inclusive rejunte de p6 de m2
pedra e compactacao 488,00 45,14 27,40% 57,51 R$ 28.064,88
Fornecimento e colocacdo de meio fio pré-moldado
4.3 Sinapi 94273 (100x30x15x13cm), deitado, para contencdo lateral do] m
pedrisco e pedras basalto 0,00 51,40 27,40% 65,48 R$ 0,00
Total do item R$ 39.493,84
5.0 SINALIZACAO VIARIA
Placa de sinalizagédo viaria octogonal L=25cm com suporte
51 Composicéo 3 de aco galvanizado D=50mm e h= 3,0m, inclusive base de un
concreto ndo estrutural 2,00 420,11 27,40% 535,22 R$ 1.070,44
Placa de sinalizag&o viaria circular d= 50cm com suporte de
5.2 Composicéo 4 aco galvanizado D=50mm e h= 3,0m, inclusive base de un
concreto ndo estrutural 1,00 359,18 27,40% 457,60 R$ 457,60
Total do item R$ 1.528,04
VALOR TOTAL R$ R$ 49.720,77
Data: 25/10/2023 NOME: Fernando Becker - Diretor de Engenharia ASSINATURA:

N° CREA: CREA/SC 21.266-9




PLANILHA DE ORCAMENTO PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

MUNICIPIO: CORDILHEIRA ALTA FOLRAN
~ DATA
PROJETO: PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM E PASSEIOS 25/10/2023
LOCALIZACAO: Servidao
CODIGO (SINAPI / = CUSTO PRECO PRECO DO
ITEM SICRO) DISCRIMINACAO UNID | QUANTIDADE UNITARIO BDI (%) UNITARIO SERVICO
1.0 SERVICOS INICIAIS
11 Sinapi-l 4813 Placa de obra em chapa galvanizada - adesivada (3,0x1,0m)| m? 1,00 250,00 27,40% 318,50 R$ 318,50
N Transporte dos equipamentos (retro escavadeira,
1.2 Sinapi 5824 motoniveladora, rolo compactador, etc) h 5,00 198,80 27,40% 253,27 R$ 1.266,35
1.3 Sinapi 90776 Encarregado geral h 70,00 33,69 27,40% 42,92 R$ 3.004,40
14 Sinapi 90778 Engenheiro civil de obra pleno h 20,00 109,00 27,40% 138,87 R$ 2.777,40
Total do item R$ 7.366,65
2.0 TERRAPLENAGEM
2.1 Sinapi 100576 Terraplenagem complementar, regularizagdo do sub-leito m2 580,00 2,14 27,40% 2,73 R$ 1.583,40
Total do item R$ 1.583,40
3.0 DRENAGEM PLUVIAL
N Escavacdo mecanizada de valas com profundidade até 1,5m 3
3.1 Sinapi 90091 em solo de la cat. em local de baixa interferéncia m 0,00 5,83 27,40% 7,43 R$ 0,00
39 Sinapi 93367 Reaterro mecanizado de valas com profundidade de até me
' P 1,5m com solo la cat. em local de baixa interferéncia 0,00 21,60 27,40% 27,52 R$ 0,00
33 Sinapi 97947 Boca de lobo em alvenaria macica, revestida internamente, un
' P em galeria de d=40cm - com grelha de aco 0,00 1.880,00 27,40%| 2.395,12 R$ 0,00
N Tubo de concreto simples em rede pluvial d=40cm, junta
3.4 Sinapi 92210 rigida, baixo nivel de interferéncia - forn. e assentamento m 0,00 16588 27.40%| 211,33 RS 0,00
N Tubo de concreto simples em rede pluvial d=50cm, junta
3.5 Sinapi 92211 rigida, baixo nivel de interferéncia - forn. e assentamento m 0,00 199,43 27,40% 254,07 R$ 0,00
N Tubo de concreto simples em rede pluvial d=60cm, junta
3.6 Sinapi 92212 rigida, baixo nivel de interferéncia - forn. e assentamento m 0,00 296,15 27.40%| 377,30 RS 0,00
N Canaleta meia cana pré-moldada de concreto (d=40cm) -
3.7 Sinapi 102991 ¢ 0 cimento e instalaco m 12200 44,70 27.40%| 56,95 R$ 6.947,90
- Boca de bueiro em pedra basalto argamassada com 3
3.8 Sinapi 103800 cimento e areia 1:3, fornecimento e assentamento m 0,00 480,00 27,40% 611,52 R$ 0,00




Total do item R$ 6.947,90
4.0 PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES
41 Composicio 2 Colchao de pedrisco, espessura de 10cm, incluso transporte m2
até 10km 580,00 18,38 27,40% 23,42 R$ 13.583,60
42 Composicaio 1 Pavimentacdo com pedra irregular inclusive rejunte de p6 de m2
pedra e compactacao 580,00 45,14 27,40% 57,51 R$ 33.355,80
Fornecimento e colocacdo de meio fio pré-moldado
4.3 Sinapi 94273 (100x30x15x13cm), deitado, para contencdo lateral do] m
pedrisco e pedras basalto 130,00 51,40 27,40% 65,48 R$ 8.512,40
Total do item R$ 55.451,80
5.0 SINALIZACAO VIARIA
Placa de sinalizagédo viaria octogonal L=25cm com suporte
51 Composicéo 3 de aco galvanizado D=50mm e h= 3,0m, inclusive base de un
concreto ndo estrutural 1,00 420,11 27,40% 535,22 R$ 535,22
Placa de sinalizag&o viaria circular d= 50cm com suporte de
5.2 Composicéo 4 aco galvanizado D=50mm e h= 3,0m, inclusive base de un
concreto ndo estrutural 0,00 359,18 27,40% 457,60 R$ 0,00
Total do item R$ 535,22
VALOR TOTAL R$ R$ 71.884,97
Data: 25/10/2023 NOME: Fernando Becker - Diretor de Engenharia ASSINATURA:

N° CREA: CREA/SC 21.266-9




PLANILHA ORCAMENTARIA DE COMPOSICOES DE SERVICOS

MUNICIPIO: CORDILHEIRA ALTA FOLHAN®
~ DATA
PROJETO: PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM E PASSEIOS 25/10/2023
LOCALIZACAO: Rua Francisco Dalmaz, Rua Valério Trevisan e Servidao
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS DE SERVICOS
5 = CUSTO UNIT | CUSTO UNIT
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO UNID| COEF. DES. NAO DES.
1.0 Composicdo 1 |Pavimentacao de pedra irregular, rejunte de p6 de pedra e compactagao m?2 R$ 45,14 R$ 47,24
11 Sinapi 5684 Rolo compactador vibrat6rio um cilindro aco liso, 80HP, peso operacional maximo CHP
' 8,1t, largura de trabalho 1,68m CHI diurna 0,0031 136,65 R$ 139,44
12 Sinapi 5685 Rolo compactador vibrat6rio um cilindro ago liso, 80HP, peso operacional maximo CHI
' 8,1t, largura de trabalho 1,68m CHI diurna 0,0839 53,20 R$ 56,00
13 Sinapi-l 13186 |Pedra basaltica irregular faixa granulométrica 100 a 150 mm, para pavimentagéo ma
' poliédrica, posto pedreira, sem frete 0,1500 115,98 R$ 115,98
1.4 Sinapi-1 4741 |P6 de pedra - posto pedreira, sem frete m3 0,0120 101,00 R$ 101,00
15 Sinapi 95878 | Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT txkm
' até 30km - Distancia considerada da pedreira de 30km 6,0000 1,55 R$ 1,58
1.6 Sinapi 88260 |Calceterio com encargos complementares h 0,2600 27,33 R$ 31,14
1.7 Sinapi 88316 |Servente com encargos complementares h 0,2600 20,13 R$ 22,80
20 Composigao 2 Colchéo de pfedra britada n® 0 ou pedrisco, espessura de 12cm, incluso m2 R$ 18,38 R$ 10,18
transporte até 10km
2.1 Sinapi-1 4720 |Pedra britada n° 0 ou pedrisco - 4,8 a 9,5mm (com transporte até 10km) m3 0,10 123,40 R$ 123,40
2.2 Sinapi 88316 |Servente com encargos complementares h 0,30 20,13 R$ 22,80
30 Composicéo 3 Placa .de sm_allzagao viaria octogo.nal L.=250m, com suporte de ago un R$ 420,11 R$ 424,03
galvanizado D=50mm e altura de 3,0m, inclusive base de concreto magro
3.1 Sinapi-1 21013 |Tubo de ago galvanizado com costura, classe leve, DN 50mm, E=3mm, 4,4 kg/m m 3,0000 69,44 69,44
3.2 Sinapi-1 34723 |Placa de sinalizacdo em chapa de ago n° 16 com pintura refletiva m? 0,3018 577,50 577,50
3.3 Sinapi 88309 |Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 27,56 31,42
3.4 Sinapi 88316 |Servente com encargos complementares h 1,0000 20,13 22,80
3.5 Sinapi 93358 |Escavacgdo manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,3m m3 0,0240 79,63 90,19
3.6 Sinapi 94968 |Concreto magro para lastro, tragco 1:4,5:4,5 (ci/ar/brl) - preparo com betoneira 600L | m3 0,0240 414,34 423,69




40 Composigao 4 Placa de sinalizacéo viérig circu!ar D=50cm, com suporte de aco galvanizado un R$ 350,18 R$ 363,10
D=50mm e altura de 3,0m, inclusive base de concreto magro
4.1 Sinapi-1 21013 |Tubo de ago galvanizado com costura, classe leve, DN 50mm, E=3mm, 4,4 kg/m m 3,0000 69,44 69,44
4.2 Sinapi-1 34723 |Placa de sinalizagéo em chapa de ago n° 16 com pintura refletiva m? 0,1963 577,50 577,50
4.3 Sinapi 88309 |Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 27,56 31,42
4.4 Sinapi 88316 |Servente com encargos complementares h 1,0000 20,13 22,80
4.5 Sinapi 93358 |Escavacgdo manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,3m m3 0,0240 79,63 90,19
4.6 Sinapi 94968 |Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4,5 (ci/ar/brl) - preparo com betoneira 600L | m3 0,0240 414,34 423,69
50 e Placa qe identificacdo de rua (2 pIaca§ 45cm x 20cm), com suporte de ago un R$ 412,30 R$ 416,28
galvanizado D=50mm e altura de 3,0m, inclusive base de concreto magro
5.1 Sinapi-1 13521 |Placa de aco esmaltada para identificacéo de rua - 45x20cm un 2,0000 82,50 82,50
5.2 Sinapi-1 21013 |Tubo de ago galvanizado com costura, classe leve, DN 50mm, E=3mm, 4,4 kg/m m 3,0000 69,44 69,44
5.3 Sinapi 88309 |Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 27,56 31,42
5.4 Sinapi 88316 |Servente com encargos complementares h 1,0000 20,13 22,80
55 Sinapi 93358 |Escavacdo manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,3m m3 0,0270 79,63 90,19
5.6 Sinapi 94968 |Concreto magro para lastro, traco 1:4,5:4,5 (ci/ar/brl) - preparo com betoneira 600L | m3 0,0270 414,34 423,69
Data: 25/10/2023 NOME: Fernando Becker - Diretor de Engenharia ASSINATURA:

N° CREA: CREA/SC 21.266-9




