
FOLHA N
o
  

DATA 

03/11/2023

1.0 SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.1 Sinapi-I 4813 Placa de obra em chapa galvanizada - adesivada (2,0x1,5m) m² 3,00 250,00 26,00% 315,00 R$ 945,00

1.2 Sinapi 5824
Transporte dos equipamentos (retro escavadeira, 

motoniveladora, rolo compactador, trator de esteira, etc)
h

20,00 198,80 26,00% 250,49 R$ 5.009,80

1.3 Sinapi 90776 Encarregado geral h 200,00 33,69 26,00% 42,45 R$ 8.490,00

1.4 Sinapi 90778 Engenheiro civil de obra pleno h 30,00 109,00 26,00% 137,34 R$ 4.120,20

R$ 18.565,00

2.0 SERVIÇOS DIVERSOS

2.1 Sicro 1600966 Remoção de cerca com mourões de concreto m 220,00 0,75 26,00% 0,95 R$ 209,00

2.2 Sicro 4915725
Recomposição total de cerca com mourão de concreto seção 

quadrada - com reaproveitamento de 30% mourões existentes
m

220,00 29,19 26,00% 36,78 R$ 8.091,60

2.3 Sicro 1600966 Remoção de cerca com mourões de madeira m 260,00 0,65 26,00% 0,82 R$ 213,20

2.4 Sicro 3713613
Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de 

madeira a cada 2,5m e esticador a cada 50m
m

260,00 20,48 26,00% 25,80 R$ 6.708,00

R$ 15.221,80

3.0 TERRAPLENAGEM

3.1 Sinapi 100576 Regularização e compactação do subleito a 100% do P.N. m² 4.588,80 2,14 26,00% 2,70 R$ 12.389,76

R$ 12.389,76

4.0 OBRAS DE ARTE CORRENTE

4.1 Sinapi 90106
Escavação mecanizada de vala, prof. até 1,5m, com 

retroescavadeira, solo de 1a cat, baixo nível interferência
m³

60,00 7,32 26,00% 9,22 R$ 553,20

4.2 Sinapi 93379
Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, prof. até 

1,5m, com mat 1a cat, baixo nível de interferência
m³

30,00 17,16 26,00% 21,62 R$ 648,60

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
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Total do item



4.3 Sinapi 92212
Tubo de concreto rede pluvial diâmetro de 60cm, junta rígida,

baixo nível de interferência
m

40,00 315,00 26,00% 396,90 R$ 15.876,00

4.4 Sicro 0804021 Corpo de bueiro simples tubular em concreto armado d=0,6m m 35,00 370,00 26,00% 466,20 R$ 16.317,00

4.5 Sicro 0804081 Boca de bueiro – BSTC d=0,6m - pedra basalto argamassada un 5,00 674,00 26,00% 849,24 R$ 4.246,20

4.8 Sicro 2003357 Transposição de acesso de veículos com tubo de 0,30m m 16,00 182,00 26,00% 229,32 R$ 3.669,12

R$ 41.310,12

5.0 PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES

5.1 Composição 2
Colchão de argila, espessura de 10cm, incluso transporte até

10km
m²

4.588,80 17,98 26,00% 22,65 R$ 103.936,32

5.2 Composição 1
Pavimentação com pedra irregular inclusive rejunte de pó de

pedra e compactação
m²

4.588,80 50,62 26,00% 63,78 R$ 292.673,66

5.3 Composição 3
Extração, carga e assentamento de cordão de pedra para

pavimento com pedras irregulares
m

1.529,60 18,38 26,00% 23,16 R$ 35.425,54

5.4 Composição 7
Execução, fornecimento e compactação de aterro para

contenção lateral do cordão de pedra
m³

160,60 39,76 26,00% 50,10 R$ 8.046,06

R$ 440.081,58

6.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

6.1 Composição 4

Placa de sinalização viária octogonal (L=35cm) com suporte 

de aço galvanizado DN=50mm H=2,4m, inclusive base de 

concreto não estrutural

un
2,00 545,20 26,00% 686,95 R$ 1.373,90

6.2 Composição 5

Placa de sinalização viária quadrada L=60cm com suporte de 

aço galvanizado D=50mm e H=2,4m, inclusive base de 

concreto não estrutural

un 
2,00 411,51 26,00% 518,50 R$ 1.037,00

6.3 Composição 6

Placa de sinalização viária circular D=60cm com suporte de 

aço galvanizado D=50mm e H=2,4m, inclusive base de 

concreto não estrutural

un 
6,00 366,87 26,00% 462,26 R$ 2.773,56

R$ 5.184,46

R$ 532.752,72

Total do item

Total do item

Total do item

VALOR TOTAL R$

Data: 03/11/2023 NOME:      Fernando L. Becker ASSINATURA:      

Nº CREA:      CREA/SC 21.266-9



R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1.0 7.426,00 1,38 5.569,50 1,05 5.569,50 1,05 18.565,00 3,48

2.0 15.221,80 2,86 15.221,80 2,86

3.0 7.433,86 1,40 4.955,90 0,93 12.389,76 2,33

4.0 24.786,07 4,65 16.524,05 3,10 41.310,12 7,75

5.0 88.016,32 16,53 176.032,63 33,04 176.032,63 33,04 440.081,58 82,61

6.0 5.184,46 0,97 5.184,46 0,97

142.884,05 26,82 203.082,08 38,12 186.786,59 35,06 532.752,72 100,00

142.884,05 26,82 345.966,13 64,94 532.752,72 100,00

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: CORDILHEIRA ALTA – SC FOLHA No   1

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES

LOCALIZAÇÃO: Trecho da Rodovia EMCA-214 DATA

03/11/2023Data ref. dos custos:  Sinapi - setembro/2023; Sicro julho/2023 Periodicidade das Estapas: MENSAL

DISCRIMINAÇÃO

PERÍODO

TOTALEtapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05 Etapa 06

Serv. iniciais e adm. obra

Terraplenagem

Obras de arte corrente

Sinalização viária

Serviços diversos

Pavimentação c/ pedras

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

NOME E CREA DO RESP. TÉCNICO: ASSINATURA:

      Fernando L. Becker   CREA/SC 21.266-9

Data: 03/11/2023



FOLHA N
o
  

DATA

03/11/2023

1.0 Composição 1 Pavimentação de pedra irregular, rejunte de pó de pedra e compactação m² R$ 50,62 R$ 52,82

1.1
Sinapi 5864 Rolo compactador vibratório um cilindro aço liso, 80HP, peso operacional máximo 

8,1t, largura de trabalho 1,68m CHP diurna
CHP

0,0031 143,43 R$ 146,22

1.2
Sinapi 5685 Rolo compactador vibratório um cilindro aço liso, 80HP, peso operacional máximo 

8,1t, largura de trabalho 1,68m CHI diurna
CHI

0,0839 53,21 R$ 56,00

1.3
Sinapi-I 13186 Pedra basáltica irregular faixa granulométrica 100 a 150 mm, para pavimentação 

poliédrica, posto pedreira, sem frete
m³

0,1500 115,98 R$ 115,98

1.4 Sinapi-I 4741 Pó de pedra - posto pedreira, sem frete m³ 0,0120 101,01 R$ 101,01

1.5
Sinapi 95878 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT 

até 30km - Distância considerada da pedreira de 30km
txkm

9,0000 1,64 R$ 1,67

1.6 Sinapi 88260 Calceterio com encargos complementares h 0,2600 27,33 R$ 31,14

1.7 Sinapi 88316 Servente com encargos complementares h 0,2600 20,13 R$ 22,80

2.0 Composição 2
Colchão de pedra britada n° 0 ou pedrisco, espessura de 10cm, incluso 

transporte até 10km
m² R$ 17,98 R$ 18,73

2.1 Sinapi-I 4720 Pedra britada n° 0 ou pedrisco - 4,8 a 9,5mm (com transporte até 10km) m³ 0,10 123,46 R$ 123,46

2.2 Sinapi 88316 Servente com encargos complementares h 0,28 20,13 R$ 22,80

3.0 Composição 3 Extração, carga e assentamento de cordão de pedra pavimento poliédrico m R$ 18,38 R$ 19,58

3.1
Sinapi-I 13186 Pedra basáltica irregular faixa granulométrica 100 a 150 mm, para pavimentação 

poliédrica, posto pedreira, sem frete
m³

0,0500 115,98 R$ 115,98

3.2
Sinapi 95878 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT 

até 30km - Distância considerada da pedreira de 30km
txkm

2,6000 1,64 R$ 1,67

3.3 Sinapi 88260 Calceterio com encargos complementares h 0,1200 27,33 R$ 31,14

3.4 Sinapi 88316 Servente com encargos complementares h 0,2500 20,13 R$ 22,80

4.0 Composição 4
Placa de sinalização viária octogonal L=35cm, com suporte de aço

galvanizado D=50mm e altura de 2,4m, inclusive base de concreto magro
un R$ 545,20 R$ 549,12

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS

MUNICÍPIO: CORDILHEIRA ALTA – SC

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES

LOCALIZAÇÃO: Trecho da Rodovia EMCA-214

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS
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4.1 Sinapi-I 21013 Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50mm, E=3mm, 4,4 kg/m m 2,4000 69,17 69,17

4.2 Sinapi-I 34723 Placa de sinalização em chapa de aço n° 16 com pintura refletiva m² 0,5915 577,50 577,50

4.3 Sinapi 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 27,56 31,42

4.4 Sinapi 88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 20,13 22,80

4.5 Sinapi 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,3m m³ 0,0240 79,63 90,19

4.6 Sinapi 94968 Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (ci/ar/br1) - preparo com betoneira 600L m³ 0,0240 418,70 428,05

5.0 Composição 5
Placa de sinalização viária circular D=60cm, com suporte de aço galvanizado

D=50mm e altura de 2,4m, inclusive base de concreto magro
un R$ 366,87 R$ 370,79

5.1 Sinapi-I 21013 Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50mm, E=3mm, 4,4 kg/m m 2,4000 69,17 69,17

5.2 Sinapi-I 34723 Placa de sinalização em chapa de aço n° 16 com pintura refletiva m² 0,2827 577,50 577,50

5.3 Sinapi 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 27,56 31,42

5.4 Sinapi 88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 20,13 22,80

5.5 Sinapi 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,3m m³ 0,0240 79,63 90,19

5.6 Sinapi 94968 Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (ci/ar/br1) - preparo com betoneira 600L m³ 0,0240 418,70 428,05

6.0 Composição 6
Placa de sinalização viária quadrada L=60cm, com suporte de aço

galvanizado D=50mm e altura de 2,4m, inclusive base de concreto magro
un R$ 411,51 R$ 415,43

6.1 Sinapi-I 21013 Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50mm, E=3mm, 4,4 kg/m m 2,4000 69,17 69,17

6.2 Sinapi-I 34723 Placa de sinalização em chapa de aço n° 16 com pintura refletiva m² 0,3600 577,50 577,50

6.3 Sinapi 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 27,56 31,42

6.4 Sinapi 88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 20,13 22,80

6.5 Sinapi 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,3m m³ 0,0240 79,63 90,19

6.6 Sinapi 94968 Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (ci/ar/br1) - preparo com betoneira 600L m³ 0,0240 418,70 428,05

7.0 Composição 7
Placa de sinalização viária quadrada L=60cm, com suporte de aço

galvanizado D=50mm e altura de 2,4m, inclusive base de concreto magro
un R$ 39,76 R$ 41,02

7.1
Sinapi 101149 Escavação horizontal, inlcuindo carga, descarga e transporte de solo em 2a 

categoria (cascalho), com trator de esteiras e caminhão basculante
m³

1,2500 20,72 21,40

7.2
Sinapi 95878 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT 

até 2km - Distância considerada da pedreira de 2km
txkm

3,2000 1,64 R$ 1,67

7.3 Sinapi 96386 Execução e compactação de aterro como solo arenoso (cascalho) m³ 1,0500 8,20 8,50

Data: 03/11/2023 NOME:      Fernando L. Becker ASSINATURA:      

Nº CREA:      CREA/SC 21.266-9


