EEDVIANG
engenharia

Pinhalzinho — SC, 04 de junho de 2024.

Ao
Municipio de Cordilheira
AltaA/C Sr. Valdemar
Conforme vossa solicitacdo, apresentamos para orgamento para Assessoria ambiental junto ao
Municipio de Cordilheira Alta.

ltem 01: Objeto a Contratagdo de empresa especializada assessoria e licenciamento ambiental
contemplando Certiddo ambiental, EIV, dispensa ambiental, autorizagdo ambiental, licenciamentos em geral,
realizagdo de projetos de compensagdo ambiental e reposicdo e programas ambientais, Supressdo de
vegetacao, desafetacéo e afetagdo de ruas, autorizagéo de corte € o acompanhamento dos processos junto ao
CIDEMA, outorga SDS, visita a campo com relatorios, fiscalizagao dos servicos ambientais, reunides e

audiéncias. Obedecendo a legislagdo federal, estadual e municipal, Anotagdo de responsabilidade técnica.

Item 02: DIAGNOSTICO SOCIOAMBIENTAL DO PERIMETRO URBANO DE CORDILHEIRA ALTA -
SC, conforme A Lei Nacional n°14.285/2021, por sua vez, estabelece requisitos, critérios e medidas que devem
ser adotadas de forma integrada por cada Municipio para que, observadas as peculiaridades locais, passem a
definir as metragens das APP urbanas consolidadas, nas margens de cursos d’agua naturais, € um documento
norteador para efetiva aplicagéo da Lei. Deveréo ser utilizados as recomendacgdes do MPSC, como também a
Nota Técnica n® 004/2022 e a Resolugdo do CONSEMA n° 196/2022, onde ambos apresentam elementos
minimos a serem abordados nesse estudo

I. VALOR DOS SERVIGOS:
e No periodo de 06 meses (de Julho a dezembro de 2024) — total de 180 horas com o valor de
de R$ 70,00 (setenta reais) a hora. Os servigos supracitados s&o de R$ 12.600,00 (Doze mil
e seiscentos reais), incluindo impostos incidentes e o deslocamento. A cada 15 dias
assessoria presencial e o restante dos servicos prestados ndo presencial, as horas seréo
repassadas para o fiscal responsavel, quando ocorrer execugdo de obra sera realizado uma
vez por semana até final da obra, ou conforme for a necessidade do Municipio.

e Elaboragso do diagnostico socioambiental da Area Urbana do Municipio de Cordilheira Alta,
no Periodo de 60 ( sessenta dias), o valor de R$ 45.000,00 ( Querenta e cinco mil Reais)
Estudos Preliminares;

Entrega do Pré Projeto;
Projeto/Lei.

. VALIDADE DA PROPOSTA:
O prazo de validade da proposta é de 30 dias.

. ITENS QUE NAO ESTAO INCLUSO
Levantamento topografico, Taxas do 6rgéo ambiental; Matricula atualizada; Anuéncia dos proprietarios
atingidos; Registro em cartério

PATRICIA Assinado deforma
digital por PATRICIA
RODRIGUES RODRCUES DIONIZO
DIONIZIO WOLSCHICK0408901691
6
WOLSCHICK:0408 ¢, - 20340604

Patricia Wolschick
Eng Florestal CREA/SC 125694-0



Engenharia PM Cord Alta

De: Geovias Engenharia <geoviasdep@gmail.com>
Enviado em: terca-feira, 4 de junho de 2024 16:27

Para: Engenharia PM Cord Alta

Assunto: Re: Solicitagdo de orcamento

Anexos: Orcamento cordilheira 2024.pdf

Boa tarde segue

Att,

GEOVIAS ENGENHARIA LTDA EPP
CNPJ: 13.771.804/0001-36

Juliano Wolschick
(49) 9 9158-0607

"O Senhor é meu Pastor e nada me faltara".

Em seg., 3 de jun. de 2024 as 08:43, Engenharia PM Cord Alta <engenharia@pmcordi.sc.gov.br> escreveu:

Bom dia,
Venho através deste solicitar orgamento para prestagdo dos seguintes servicos:

01: Objeto a Contratagdo de empresa especializada assessoria e licenciamento ambiental contemplando
Certiddo ambiental, EIV, dispensa ambiental, autorizag@o ambiental, licenciamentos em geral, realizagdo
de projetos de compensagdo ambiental e reposigéo e programas ambientais, Supressdo de vegetagdo,
desafetacdo e afetagdo de ruas, autorizagdo de corte € 0 acompanhamento dos processos junto ao CIDEMA,
outorga SDS, visita a campo com relatdrios, fiscalizagdo dos servicos ambientais, reunides e audiéncias.
Obedecendo a legislagdo federal, estadual e municipal, Anotagdo de responsabilidade técnica.

Periodo de 06 meses (de Julho a dezembro de 2024) — total de 180 horas, incluindo impostos incidentes e o
deslocamento. A cada 15 dias assessoria presencial e o restante dos servigos prestados néio presencial, as
horas serdo repassadas para o fiscal responsavel, quando ocorrer execugdo de obra sera realizado uma vez
por semana até final da obra, ou conforme for a necessidade do Municipio.

02: DIAGNOSTICO SOCIOAMBIENTAL DO PERIMETRO URBANO DE CORDILHEIRA ALTA —
SC, conforme A Lei Nacional n°14.285/2021, por sua vez, estabelece requisitos, critérios e medidas que
devem ser adotadas de forma integrada por cada Municipio para que, observadas as peculiaridades locais,
passem a definir as metragens das APP urbanas consolidadas, nas margens de cursos d’4gua naturais, € um
documento norteador para efetiva aplicagdo da Lei. Dever@o ser utilizados as recomendag¢des do MPSC,
como também a Nota Técnica n° 004/2022 e a Resolu¢do do CONSEMA n° 196/2022, onde ambos
apresentam elementos minimos a serem abordados nesse estudo, contemplando:

Estudos Preliminares;

Entrega do Pré Projeto;

Projeto/Lei.

Prazo para elaboragéo do estudo: 60 dias.



Emerson

B S o P i o et G It I 9 A

De: Engenharia PM Cord Alta <engenharia@pmcordi.sc.gov.br>
Enviado em: sexta-feira, 17 de maio de 2024 14:10

Para: ‘Emerson Verdi'; 'Emerson'

Assunto: ENC: Solicitagdo de orcamento

Anexos: Proposta_simples_CA.SC.pdf

De: Fernando Chiesa [mailto:fernandocmastergeo@gmail.com]
Enviada em: sexta-feira, 17 de maio de 2024 14:04

Para: Engenharia PM Cord Alta <engenharia@pmcordi.sc.gov.br>
Assunto: Re: Solicitagdao de orcamento

Ol4. Segue orcamento para analise!

Em qui., 16 de mai. de 2024 as 10:43, Engenharia PM Cord Alta <engenharia@pmcordi.sc.gov.br>
escreveu:

Bom dia,

Venho através deste solicitar orgamento para prestagdo dos seguintes servigos:

01: Objeto a Contratagdo de empresa especializada assessoria € licenciamento ambiental contemplando Certidio ambiental, EIV,
dispensa ambiental, autoriza¢do ambiental, licenciamentos em geral, realizagdo de projetos de compensagio ambiental e
reposi¢do e programas ambientais, Supressao de vegetagdo, desafetagio e afetagdo de ruas, autorizagdo de corte € o
acompanhamento dos processos junto ao CIDEMA, outorga SDS, visita a campo com relatérios, fiscalizagdo dos servigos
ambientais, reunides e audiéncias. Obedecendo a legislagdo federal, estadual e municipal, Anotagio de responsabilidade técnica.

Periodo de 06 meses (de Julho a dezembro de 2024) — total de 180 horas, incluindo impostos incidentes € o deslocamento. A
cada 15 dias assessoria presencial e o restante dos servigos prestados ndo presencial, as horas serdo repassadas para o fiscal
responsavel, quando ocorrer execugdo de obra sera realizado uma vez por semana até final da obra, ou conforme for a
necessidade do Municipio.

02: DIAGNOSTICO SOCIOAMBIENTAL DO PERIMETRO URBANO DE CORDILHEIRA ALTA — SC, conforme A
Lei Nacional n°14.285/2021, por sua vez, estabelece requisitos, critérios e medidas que devem ser adotadas de
forma integrada por cada Municipio para que, observadas as peculiaridades locais, passem a definir as metragens
das APP urbanas consolidadas, nas margens de cursos d’agua naturais, € um documento norteador para efetiva
aplicagéo da Lei. Deverao ser utilizados as recomendages do MPSC, como também a Nota Técnica n°® 004/2022 e
a Resolugcao do CONSEMA n° 196/2022, onde ambos apresentam elementos minimos a serem abordados nesse
estudo, contemplando:

Estudos Preliminares;



Entrega do Pré Projeto;
Projeto/Lei.

Prazo para elaboragéo do estudo: 60 dias.

Atenciosamente,

Valdemar Martins

Engenheiro Civil

Crea/ SC 132308-7

Municipio de Cordilheira Alta - SC

Fone: (049) 3358 9100

CORDILHEIRA ALTA 3

GOVERNG MUNICIPAL |
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ENGENHARIA E PLANEJAMENTO

Proposta Comercial

MasterGeo engenharia e Planejamento CNPJ
27.505.951/0001.79

Rua padre Anchieta, 071, sala 03, centro, Palmitos/SC CEP 89887-000
Telefone: (49) 99186-7455

Email: fernandocmastergeo@gmail.com
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ENGENSHARIA € PLANEJAMENTO

Palmitos/SC 16 de maio de 2024.

Prezados,

Obrigado pela confianga em gentilmente nos consultar. Sentimo-nos honrados e esperamos
poder ajuda-los em seus processos, estruturando uma parceria que traga escalabilidade a todos nés.

1. Apresentagdo

De inicio, uma breve apresenta¢do. Somos a MasterGeo Engenharia e Planejamento, uma
empresa especializada em realizar projetos de engenharia e suas devidas aprovagdes. Para assegurar
maxima agilidade a todos os nossos processos, aplicamos internamente metodologias ageis e
modernas de gerenciamento de projetos.

Estamos neste momento presentes em cinco estados. Se quiserem, consultem um pouco mais sobre
nds em:

www.mastergeoengenharia.com.br

www.instagram.com/mastergeo.engenharia

https://bit.do/mastergeo ("link" com amostras dos nossos urbanisticos e de uma
topografia)

2. Servigo em Questdo

e Certiddo Ambiental;

e ElIv;

e Dispensa Ambiental;

® Autorizagdo ambiental;

e Compensagdo ambiental;

® Supressdo de vegetacdo;

e Desafetagdo e afetacdo de ruas;

e Qutorgas;

e Vistaa campo e relatérios;

® Visita a campo e reunides para esclarecimento de duvidas;
* Diagnostico socioambiental do perimetro urbano de Cordilheira Alta/SC;
e ART's;

e Projeto de minuta de lei;

e Levantamento topografico;

e Matricula atualizada;

2de3
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3. Financeiro

Optamos por estruturar o pagamento dos honorarios da seguinte forma:

Dos valores dos servigos

48, . i
supradiadios 8.000,00RS$ (quarenta e oito mil reais)

Notas:

a) Nossos honordrios ndo incluem os custos com taxas, emolumentos, registros e impostos, que
devem ser reembolsados.

b) Nossos honorérios incluem gastos com equipamentos, deslocamentos, alimentago e
hospedagem.

c) Eventuais servigos ndo contemplados por esta proposta ndo serdo de nossa responsabilidade
(tais como assessoria cartorial, despachante que colete assinaturas de confrontantes para
retificacdo, dentre outros).

4. Aceite

Caso queiram prosseguir, precisaremos da assinatura do termo de aceite para iniciarmos de
imediato a realizagdo dos servicos.

Grato pelo contato e a disposi¢do para qualquer esclarecimento.

CONTRATADA CONTRATANTE
Mastergeo Santa Catarina LTDA Nome:

CNPJ: 27.505.951/0001-79Nome: CPF:
TESTEMUNHAS

Nome: Nome

CPF: CPF:

3de3



Engenharia PM Cord Alta

De: Coordenacido Comercial Unochapeco <coord_comercial@unochapeco.edu.br>
Enviado em: quarta-feira, 27 de marco de 2024 08:17

Para: engenharia@pmcordi.sc.gov.br

Cc: Comercial Unochapec_a

Assunto: Proposta comercial 123/2024 Unochapec6

Anexos: Proposta comercial 123_2024 - Plano Diretor e Diagndstico Sécio Ambiental

de Cordilheira Alta.pdf

Bom dia Valdemar, tudo bem?

Encaminho em anexo proposta para revisdo do plano diretor de Cordilheira Alta e revisdo do diagndstico
socioambiental de Cordilheira Alta.

Favor confirmar o recebimento. Em caso de duvidas, estou a disposig¢&o.

Atenciosamente,

Jocimar Wescinski

Coordenador de Negocios e Prestagéo de Servigos

Diretoria de Educacéao Continuada e Extensao

Universidade Comunitaria da Regido de Chapect - UNOCHAPECO
Tel. (49) 3321 8383 / WhatsApp (49) 9 8829-7293

O conteudo desta mensagem e eventual(is) anexo(s) séio confidenciais. Se o leitor ndo ¢ a pessoa
destinataria, seu empregado ou agente responsavel pelo recebimento, qualquer uso néo autorizado, copia,
distribui¢fo o u disseminagdo é terminantemente proibida, sob pena de responsabilidade civil e criminal.
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SETOR DE NEGOCIOS E PRESTACAO DE SERVICOS

Chapecé (SC), 26 de marco de 2024.

Ao Senhor
VALDEMAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA-SC,

PROPOSTA COMERCIAL 123/2024

Ao cumprimenta-lo cordialmente, encaminhamos abaixo a proposta financeira:

OBJETIVOS
Revisar o Plano Diretor do Municipio de Cordilheira Alta/ SC

Revisar o Diagnéstico socioambiental do Municipio de Cordilheira Alta/ SC

REVISAO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA/ SC
Descricdo das Etapas de Trabalho e Produtos
Etapa 1 — Preparacdo (més 1 a 4):

Levantamento de informacdes existentes; Analise da estrutura institucional;
Organizacdo do Nucleo Técnico da Prefeitura.

Esta etapa contempla:

e Compilado das informacgdes existentes que tratam do planejamento urbano e
rural do municipio. Leitura juridica, entre outros.

e Estruturar o nucleo técnico da Prefeitura, o qual sera responsavel pela
coordenacdo executiva do processo de elaboracdo do PD, com
responsabilidade de auxiliar no desenvolvimento do trabalho técnico, promover
a integragdo institucional, articular diferentes atores nas comunidades e dar
suporte operacional em todas as etapas do trabalho.

e Considerando que o processo deve ser conduzido pelo poder Executivo,
articulado com os representantes do poder Legislativo e com a sociedade civil,
organizada ou ndo, & importante que todas as etapas do Plano Diretor sejam
conduzidas, elaboradas e acompanhadas pelas equipes técnicas da Prefeitura
e por habitantes do municipio.

e Recomenda-se a composigdo de um nucleo gestor com o corpo das diversas
areas da Prefeitura que possuem rebatimentos territoriais em suas politicas
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setoriais, tais como satde, saneamento, habitag&o, mobilidade, meio ambiente,
educac@o, assisténcia social, socioecondmico, entre outros. E recomendavel
que haja representacdo da sociedade civil no ntcleo gestor, de forma a garantir
maior transparéncia no processo. O nucleo gestor responsavel deve ser
composto também por membros da sociedade civil e com disponibilidade para
coordenar a construgdo do Plano. E importante formalizar o grupo gestor por
meio de decreto ou de portaria, indicando as pessoas responsaveis do poder
publico por essa coordenacio.

Produtos:

0 Discusséo no Nucleo Gestor de Desenvolvimento Territorial de Cordilheira Alta

B AUDIENCIA PUBLICA 01 — LANCAMENTO DA REVISAO DO PLANO DIRETOR
PARTICIPATIVO

Etapa 2 - Leitura do Territério Municipal (més1a7)

Leitura Técnica: Definicdo/retomada de temas e problematicas identificadas. Etapa de
pesquisa, levantamento de dados, mapeamento e analises do territério urbano e rural.
Trata da leitura do territério, com vistas a auxiliar na identificacdo de temas e
problematicas a serem priorizados, além de desafios a serem enfrentados ou
potenciais a serem aproveitados.

Leitura Comunitaria: participacdo/mobilizagdo da comunidade a partir de dois
instrumentos especificos: questionario on-line e a primeira etapa de oficinas
comunitarias, a serem realizadas em 02 comunidades ou regides.

PRIMEIRA ETAPA DE OFICINAS COMUNITARIAS

Produtos:

0 Discussdo no Nucleo Gestor de Desenvolvimento Territorial de Cordilheira Alta

0 Sistematizagéo da Leitura do Territério Municipal

Leitura Técnica consiste no compilado de informacdes técnicas reunidas pela
equipe a respeito da realidade do municipio, a partir de diversas fontes de dados
sobre os aspectos sociais, econdmicos, ambientais e urbanisticos, a leitura
juridica e estrutura institucional da Prefeitura Municipal de Cordilheira Alta.

Leitura Comunitaria: retne todas as informagdes coletadas em dois instrumentos
para participacdo da populacdo de Cordilheira Alta: o questionario online e a
primeira rodada de Oficinas Comunitarias, realizada em 02 comunidades ou
regides.

B AUDIENCIA PUBLICA 02 — DIAGNOSTICO MUNICIPAL
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Etapa 3 — Proposta — Definigdo das Estratégias e Selecdo de Instrumentos (més
6a9)

Esta etapa trata da proposta de acao, frente ao identificado na etapa anterior de leitura
do territério, tornando possivel explorar as estratégias mais adequadas a cada
problematica pré-identificada.

Organizada em:

e Temas: assuntos relevantes para o desenvolvimento urbano local,
frequentemente associados as politicas setoriais ou a questdes de gestdo do
territorio identificadas pelo préprio municipio.

e Problematicas: desafios relacionados ao desenvolvimento da cidade que
requerem solucdes, ou de potencialidades que suscitam oportunidades de
melhor aproveitamento e encaminhamento.

e Estratégias: apontam possibilidades de encaminhamentos, direcionando as
potencialidades. Sdo associadas também as metas dos ODS e ao guia de
cidades inteligentes, que podem ser potencializadas com sua implementacéo.

e Instrumentos: conjunto de agdes e procedimentos legais para intervir,
regulamentar, controlar e direcionar o desenvolvimento no territério através do
Plano Diretor. Referem-se aos instrumentos do Estatuto da Cidade sem,
contudo, se ater exclusivamente a estes.

SEGUNDA ETAPA DE OFICINAS COMUNITARIAS

Visa a participagdo/mobilizagdo da comunidade com relacdo aos temas,
problematicas, estratégias e instrumentos, conforme as exigéncias previstas no
Estatuto da Cidade relativas a publicidade e a participacao publica.

Produtos:

0 Discusséo no Nucleo Gestor de Desenvolvimento Territorial de Cordilheira Alta
0 Capacitagdo do Nucleo Gestor de Desenvolvimento Territorial de Cordilheira Alta

0 Sintese da Leitura do Territério

Sintese da Leitura do Territorio: elaborado a partir da apresentacéo da Leitura do
Territdrio apresentado e discutido na Segunda Audiéncia Publica. Este documento
consiste no diagnéstico do municipio, e compila as Leituras Comunitaria e
Técnica, comparando os resultados de ambas e reunindo as informacdes para
subsidiar a construcdo das estratégias e diretrizes

0 Elaborag&o preliminar das Estratégias e Cartografias

U Definicdo das Estratégias e Diretrizes
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Etapa 4 - Sistematizagdo - Leitura cruzada/compilagdo das etapas 2 e 3 (més 9 a
11)

Definicdo e Detalhamento dos Instrumentos através da sistematizacdo das
contribuicbes das oficinas comunitarias e do Nucleo Gestor de Desenvolvimento
Territorial de Cordilheira Alta.

Produtos:

0 Discussao no Nucleo Gestor de Desenvolvimento Territorial de Cordilheira Alta

U Relatério da Segunda Etapa de Oficinas Comunitarias

Relne as informagdes coletadas e apresentadas na segunda etapa de oficinas
comunitarias, realizada em 02 areas territoriais do municipio. Representa o inicio
da fase propositiva do Plano Diretor, quando as estratégias e diretrizes propostas
e discutidas delineiam os Instrumentos do Plano Diretor de Cordilheira Alta, a ser
disponibilizado para consulta publica na proxima etapa. As estratégias e diretrizes
apresentadas s&o elaboradas de forma preliminar pela Equipe Técnica e
debatidas com a populagéo nesta segunda rodada de Oficinas. O documento do
Relatério contemplara a sintese das contribuicdes da populagéo recolhidas nas
oficinas, que serd levada para a elaboracio do Plano Diretor Participativo
Preliminar.

0 Produgéo preliminar Grafica e Cartografica desenvolvidas através do Sistema de
Informagées Geogréficas (SIG)
0 Versao preliminar do PDP

Etapa 5§ — Consulta Publica e Consolidagio do Plano Diretor (més 11 e 12)

Estruturagéo do processo de consulta publica

- Periodo de consulta pablica

- Sistematizac&do das contribuigdes.

- Conferéncia: discusséo da versao final do PDP

Produtos:

0 Discussédo da vers3o final em carater aberto, porém, com votagdo somente do
Nucleo Gestor de Desenvolvimento Territorial de Cordilheira Alta
0 Verséo final do PDP

U Projeto de Lei a ser encaminhado para a Camara de Vereadores.
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Equipe Técnica:
Coordenagéo: Arquiteta e Urbanista, Mestre em Politicas Sociais e Dinamicas
Regionais

- Arquiteto e Urbanista, Mestre em Dinamicas Regionais e Desenvolvimento:

- Assistente Social, Doutora em Servico Social

- Advogado, Doutor em Direito

- Engenheiro Sanitarista e Ambiental, Especialista na atuacdo de planos e

projetos publicos
- Estagiario Arquitetura e Urbanismo

Cronograma e Prazo de Execugado

_ Meés.

Etap |  Descrigdo e és » -
- . 1]2]3Ta]5 678 o]0l

| Preparagdo - Levantamento de
| informagdes existente; Analise da
01 | estrutura institucional: Organizacéo
| do Nucleo Técnico da Prefeitura.
___| Audiéncia Publica 01
02 |Leitura do Territorio Municipal:
~ |Leitura  Técnica e Leitura
| Comunitaria
1 Audiéncia Publica 02
03 | Proposta — Definigdo das
| Estratégias e Seleggo de
; _| Instrumentos
04 | Sistematizacdo — Leitura
. cruzada/compilacéo das etapas 2 e
3
05 | Consulta Publica e Consolidacédo do
_____| Plano Diretor

REVISAO DO DIAGNOSTICO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICIPIO DE
CORDILHEIRA ALTA/ SC

Descrigdo das Etapas de Trabalho e Produtos

Etapa 1 - Aspectos Operacionais Introdutérios

Enquadramento Legal:

Lei Federal n® 14284/2021

Resolugdo CONSEMA n° 196/2022

Nota Técnica FECAM n° 004/2022 - Orientagdes para elaboracdo de diagnéstico
Socioambiental

Nota Técnica FECAM n° 002/2022 - Diretrizes Gerais para os Municipios para
aplicag&o da Lei Federal N° 14.285 (29/1 2/21)

Levantamento e analise de dados secundarios ofertados pelo Municipio (Secretaria de
Meio Ambiente) Plano Diretor; pelo IMA (Instituto de Meio Ambiente de Santa
Catarina); pelo Servigco Geolégico do Brasil e pela Defesa Civil de Santa Catarina.
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Elaboragéo da base cartografica a partir das bases cartograficas oficiais e por meio da
utilizagdo de um Sistema de Informacgdes Geograficas, com indicacdo dos metadados
em todas as bases, assim como datum e sistema de projecao.

Produtos:
® Relatério de trabalho da equipe técnica com analises das referidas legislagdes
pertinentes bem como dos dados secundarios;
e Base cartografica para o desenvolvimento do diagnéstico.

Etapa 2 — Aspectos Fisicos e Biéticos

e Caracterizagdo do municipio quanto aos aspectos biolégicos — fauna e flora.

e Caracterizagdo do municipio quanto aos aspectos fisiograficos — dados de
geologia, geomorfologia, pedologia, recursos hidricos, fauna, flora, clima e
condi¢des meteorolégicas.

e Delimitagdo da Area Urbana Consolidada conforme Lei Federal n® 14284/2021.

Produtos:
0 Relatério de trabalho da equipe técnica com a caracterizagdo do meio fisico e
biético e definicdo da area urbana consolidada;

0 Cartografias preliminares aspectos fisicos e biéticos;

Etapa 3 — Metodologia de Levantamento e Campo

e Meétodo empregado no levantamento de fauna e flora.
e Método empregado no levantamento de areas de risco.
e Levantamento de campo.

Produtos:
0 Relatério de trabalho da equipe técnica com a descricdo das metodologias de
fauna, flora e areas de risco.

0 Cartografias preliminares para levantamento de campo

0 Levantamento de campo dos cursos hidricos inseridos na &rea urbana
consolidada

Etapa 4 — Caracterizagao e analise das Areas de Preservagédo Permanente

Caracterizagcdo ambiental de aspectos geologicos.

Caracterizagdo e analise de fauna.

Caracterizacdo e analise de flora.

Analise de Riscos ambientais nas Areas de Preservacdo Permanente da Area
Urbana Consolidada.

Analise de Risco de Deslizamento e Inundacéo.

Areas de Relevante Interesse Ecolégico e Ambiental

e Recomendacdes e Consideragdes.
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Produtos:

0 Relatério de trabalho da equipe técnica com a caracterizagido das Areas de
Preservagéo Permanente na area urbana consolidada.

0 Relatério parcial da avaliagio dos riscos ambientais.
0 Relatério parcial dos riscos de deslizamento e inundacéo.
0 Relatério parcial das areas relevantes interesse ecoldgico e ambiental.

0 Cartografias preliminares dos resultados obtidos.

Etapa 5 — Apresentacéo do Diagnéstico em audiéncia publica

Produto Final:

0 Diagnéstico socioambiental do municipio de Cordilheira Alta/SC.

0 Cartografias em prancha A3..

VALOR

Abaixo apresentamos as propostas financeiras para as prestacdes de servigos.

e Reviséo do Plano diretor: R$ 262.620,00 (duzentos e sessenta e dois mil,
seiscentos e vinte reais reais).

e Revisdo do Diagnéstico Sécio Ambiental: R$ 65.540,00 (sessenta e cinco mil,
quinhentos e quarenta reais).

e Valor para fechar as duas revisées juntas: R$ 305.000,00 (trezentos e
cinco mil).

RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

A Contratante, com o auxilio da Equipe Técnica Municipal, devera disponibilizar todas
as informagbes necessarias para a execucao dos trabalhos, ficando responsavel em
fornecer os produtos de base cartograficas atualizadas e georreferenciadas, incluindo
a cartografia basica, planta cadastral planimétrica, legislagdo municipal, projetos
técnicos, sistema viario, drenagem e demais infraestruturas municipais e demais
informacdes estatisticas, legislativas, cadastrais e tributarias. Ainda deve considerar a
participac&o efetiva do juridico da Prefeitura bem como dos técnicos que se fizerem
necessarios para organizacgio e realizacdo de todas as etapas do Plano Diretor.

RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

Executar todas as etapas do trabalho ora proposto.
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Em caso de duvidas, estamos a disposicdo.

Jocimar Wescinski
Coordenador de Negécios e Prestaggo de Servigos

Diretoria de Educagéo Continuada e Extensio
Universidade Comunitaria da Regigo de Chapecd - UNOCHAPECO
Tel. (49) 3321 8383 / WhatsApp (49) 9 8408-7426



