

Ao

Município de Cordilheira

Alta/C Sr. Valdemar

Conforme vossa solicitação, apresentamos para orçamento para Assessoria ambiental junto ao Município de Cordilheira Alta.

Item 01: Objeto a Contratação de empresa especializada assessoria e licenciamento ambiental contemplando Certidão ambiental, EIV, dispensa ambiental, autorização ambiental, licenciamentos em geral, realização de projetos de compensação ambiental e reposição e programas ambientais, Supressão de vegetação, desafetação e afetação de ruas, autorização de corte e o acompanhamento dos processos junto ao CIDEMA, outorga SDS, visita a campo com relatórios, fiscalização dos serviços ambientais, reuniões e audiências. Obedecendo a legislação federal, estadual e municipal, Anotação de responsabilidade técnica.

Item 02: DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL DO PERÍMETRO URBANO DE CORDILHEIRA ALTA – SC, conforme A Lei Nacional nº14.285/2021, por sua vez, estabelece requisitos, critérios e medidas que devem ser adotadas de forma integrada por cada Município para que, observadas as peculiaridades locais, passem a definir as metragens das APP urbanas consolidadas, nas margens de cursos d'água naturais, é um documento norteador para efetiva aplicação da Lei. Deverão ser utilizados as recomendações do MPSC, como também a Nota Técnica nº 004/2022 e a Resolução do CONSEMA nº 196/2022, onde ambos apresentam elementos mínimos a serem abordados nesse estudo

I. VALOR DOS SERVIÇOS:

- No período de 06 meses (de Julho a dezembro de 2024) – total de 180 horas com o valor de de R\$ 70,00 (setenta reais) a hora. Os serviços supracitados são de **R\$ 12.600,00** (Doze mil e seiscentos reais), incluindo impostos incidentes e o deslocamento. A cada 15 dias assessoria presencial e o restante dos serviços prestados não presencial, as horas serão repassadas para o fiscal responsável, quando ocorrer execução de obra será realizado uma vez por semana até final da obra, ou conforme for a necessidade do Município.
- Elaboração do diagnostico socioambiental da Area Urbana do Municipio de Cordilheira Alta, no Período de 60 (sessenta dias), o valor de R\$ 45.000,00 (Querenta e cinco mil Reais)
Estudos Preliminares;
Entrega do Pré Projeto;
Projeto/Lei.

II. VALIDADE DA PROPOSTA:

O prazo de validade da proposta é de 30 dias.

III. ITENS QUE NÃO ESTÃO INCLUSO

Levantamento topográfico, Taxas do órgão ambiental; Matrícula atualizada; Anuência dos proprietários atingidos; Registro em cartório

PATRICIA
RODRIGUES
DIONIZIO
WOLSCHICK0408
9016916

Assinado de forma
digital por PATRICIA
RODRIGUES DIONIZIO
WOLSCHICK04089016916
Data: 2024.06.04
16:24:59 -03'00'

Patricia Wolschick

Eng Florestal CREA/SC 125694-0

Engenharia PM Cord Alta

De: Geovias Engenharia <geoviasdep@gmail.com>
Enviado em: terça-feira, 4 de junho de 2024 16:27
Para: Engenharia PM Cord Alta
Assunto: Re: Solicitação de orçamento
Anexos: Orçamento cordilheira 2024.pdf

Boa tarde segue

Att,

GEOVIAS ENGENHARIA LTDA EPP

CNPJ: 13.771.804/0001-36

Juliano Wolschick
(49) 9 9158-0607

"O Senhor é meu Pastor e nada me faltará".

Em seg., 3 de jun. de 2024 às 08:43, Engenharia PM Cord Alta <engenharia@pmcordi.sc.gov.br> escreveu:

Bom dia,

Venho através deste solicitar orçamento para prestação dos seguintes serviços:

01: Objeto a Contratação de empresa especializada assessoria e licenciamento ambiental contemplando Certidão ambiental, EIV, dispensa ambiental, autorização ambiental, licenciamentos em geral, realização de projetos de compensação ambiental e reposição e programas ambientais, Supressão de vegetação, desafetação e afetação de ruas, autorização de corte e o acompanhamento dos processos junto ao CIDEMA, outorga SDS, visita a campo com relatórios, fiscalização dos serviços ambientais, reuniões e audiências. Obedecendo a legislação federal, estadual e municipal, Anotação de responsabilidade técnica. Período de 06 meses (de Julho a dezembro de 2024) – total de 180 horas, incluindo impostos incidentes e o deslocamento. A cada 15 dias assessoria presencial e o restante dos serviços prestados não presencial, as horas serão repassadas para o fiscal responsável, quando ocorrer execução de obra será realizado uma vez por semana até final da obra, ou conforme for a necessidade do Município.

02: DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL DO PERÍMETRO URBANO DE CORDILHEIRA ALTA – SC, conforme A Lei Nacional nº14.285/2021, por sua vez, estabelece requisitos, critérios e medidas que devem ser adotadas de forma integrada por cada Município para que, observadas as peculiaridades locais, passem a definir as metragens das APP urbanas consolidadas, nas margens de cursos d'água naturais, é um documento norteador para efetiva aplicação da Lei. Deverão ser utilizados as recomendações do MPSC, como também a Nota Técnica nº 004/2022 e a Resolução do CONSEMA nº 196/2022, onde ambos apresentam elementos mínimos a serem abordados nesse estudo, contemplando:

Estudos Preliminares;

Entrega do Pré Projeto;

Projeto/Lei.

Prazo para elaboração do estudo: 60 dias.

Emerson

De: Engenharia PM Cord Alta <engenharia@pmcordi.sc.gov.br>
Enviado em: sexta-feira, 17 de maio de 2024 14:10
Para: 'Emerson Verdi'; 'Emerson'
Assunto: ENC: Solicitação de orçamento
Anexos: Proposta_simples_CA.SC.pdf

De: Fernando Chiesa [mailto:fernandocmastergeo@gmail.com]
Enviada em: sexta-feira, 17 de maio de 2024 14:04
Para: Engenharia PM Cord Alta <engenharia@pmcordi.sc.gov.br>
Assunto: Re: Solicitação de orçamento

Olá. Segue orçamento para análise!

Em qui., 16 de mai. de 2024 às 10:43, Engenharia PM Cord Alta <engenharia@pmcordi.sc.gov.br> escreveu:

Bom dia,

Venho através deste solicitar orçamento para prestação dos seguintes serviços:

01: Objeto a Contratação de empresa especializada assessoria e licenciamento ambiental contemplando Certidão ambiental, EIV, dispensa ambiental, autorização ambiental, licenciamentos em geral, realização de projetos de compensação ambiental e reposição e programas ambientais, Supressão de vegetação, desafetação e afetação de ruas, autorização de corte e o acompanhamento dos processos junto ao CIDEMA, outorga SDS, visita a campo com relatórios, fiscalização dos serviços ambientais, reuniões e audiências. Obedecendo a legislação federal, estadual e municipal, Anotação de responsabilidade técnica.

Período de 06 meses (de Julho a dezembro de 2024) – total de 180 horas, incluindo impostos incidentes e o deslocamento. A cada 15 dias assessoria presencial e o restante dos serviços prestados não presencial, as horas serão repassadas para o fiscal responsável, quando ocorrer execução de obra será realizado uma vez por semana até final da obra, ou conforme for a necessidade do Município.

02: DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL DO PERÍMETRO URBANO DE CORDILHEIRA ALTA – SC, conforme A Lei Nacional nº14.285/2021, por sua vez, estabelece requisitos, critérios e medidas que devem ser adotadas de forma integrada por cada Município para que, observadas as peculiaridades locais, passem a definir as metragens das APP urbanas consolidadas, nas margens de cursos d'água naturais, é um documento norteador para efetiva aplicação da Lei. Deverão ser utilizados as recomendações do MPSC, como também a Nota Técnica nº 004/2022 e a Resolução do CONSEMA nº 196/2022, onde ambos apresentam elementos mínimos a serem abordados nesse estudo, contemplando:

Estudos Preliminares;

Entrega do Pré Projeto;

Projeto/Lei.

Prazo para elaboração do estudo: 60 dias.

Atenciosamente,

Valdemar Martins
Engenheiro Civil
Crea/ SC 132308-7

Município de Cordilheira Alta - SC

Fone: (049) 3358 9100





Proposta Comercial

**MasterGeo engenharia e Planejamento CNPJ
27.505.951/0001.79**

Rua padre Anchieta, 071, sala 03, centro, Palmitos/SC CEP 89887-000

Telefone: (49) 99186-7455

Email: fernandocmastergeo@gmail.com

Palmitos/SC 16 de maio de 2024.

Prezados,

Obrigado pela confiança em gentilmente nos consultar. Sentimo-nos honrados e esperamos poder ajudá-los em seus processos, estruturando uma parceria que traga escalabilidade a todos nós.

1. Apresentação

De início, uma breve apresentação. Somos a MasterGeo Engenharia e Planejamento, uma empresa especializada em realizar projetos de engenharia e suas devidas aprovações. Para assegurar máxima agilidade a todos os nossos processos, aplicamos internamente metodologias ágeis e modernas de gerenciamento de projetos.

Estamos neste momento presentes em cinco estados. Se quiserem, consultem um pouco mais sobre nós em:

www.mastergeoengenharia.com.br

www.instagram.com/mastergeo.engenharia

<https://bit.do/mastergeo> ("link" com amostras dos nossos urbanísticos e de uma topografia)

2. Serviço em Questão

- Certidão Ambiental;
- EIV;
- Dispensa Ambiental;
- Autorização ambiental;
- Compensação ambiental;
- Supressão de vegetação;
- Desafetação e afetação de ruas;
- Outorgas;
- Vista a campo e relatórios;
- Visita a campo e reuniões para esclarecimento de dúvidas;
- Diagnostico socioambiental do perímetro urbano de Cordilheira Alta/SC;
- ART's;
- Projeto de minuta de lei;
- Levantamento topográfico;
- Matrícula atualizada;

3. Financeiro

Optamos por estruturar o pagamento dos honorários da seguinte forma:

Dos valores dos serviços supracitados	48.000,00R\$ (quarenta e oito mil reais)
Notas: a) Nossos honorários não incluem os custos com taxas, emolumentos, registros e impostos, que devem ser reembolsados. b) Nossos honorários incluem gastos com equipamentos, deslocamentos, alimentação e hospedagem. c) Eventuais serviços não contemplados por esta proposta não serão de nossa responsabilidade (tais como assessoria cartorial, despachante que colete assinaturas de confrontantes para retificação, dentre outros).	

4. Aceite

Caso queiram prosseguir, precisaremos da assinatura do termo de aceite para iniciarmos de imediato a realização dos serviços.

Grato pelo contato e à disposição para qualquer esclarecimento.

CONTRATADA

CONTRATANTE

Mastergeo Santa Catarina LTDA

CNPJ: 27.505.951/0001-79Nome:

Nome:

CPF:

TESTEMUNHAS

Nome:

CPF:

Nome

CPF:

Engenharia PM Cord Alta

De: Coordenação Comercial Unochapecó <coord_comercial@unochapeco.edu.br>
Enviado em: quarta-feira, 27 de março de 2024 08:17
Para: engenharia@pmcordi.sc.gov.br
Cc: Comercial Unochapecó_a
Assunto: Proposta comercial 123/2024 Unochapecó
Anexos: Proposta comercial 123_2024 - Plano Diretor e Diagnóstico Sócio Ambiental de Cordilheira Alta.pdf

Bom dia Valdemar, tudo bem?

Encaminho em anexo proposta para revisão do plano diretor de Cordilheira Alta e revisão do diagnóstico socioambiental de Cordilheira Alta.

Favor confirmar o recebimento. Em caso de dúvidas, estou à disposição.

Atenciosamente,

Jocimar Wescinski
Coordenador de Negócios e Prestação de Serviços
Diretoria de Educação Continuada e Extensão
Universidade Comunitária da Região de Chapecó - UNOCHAPECÓ
Tel. (49) 3321 8383 / WhatsApp (49) 9 8829-7293



O conteúdo desta mensagem e eventual(is) anexo(s) são confidenciais. Se o leitor não é a pessoa destinatária, seu empregado ou agente responsável pelo recebimento, qualquer uso não autorizado, cópia, distribuição ou disseminação é terminantemente proibida, sob pena de responsabilidade civil e criminal.

SETOR DE NEGÓCIOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Chapecó (SC), 26 de março de 2024.

Ao Senhor

VALDEMAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA-SC,

PROPOSTA COMERCIAL 123/2024

Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminhamos abaixo a proposta financeira:

OBJETIVOS

Revisar o Plano Diretor do Município de Cordilheira Alta/ SC

Revisar o Diagnóstico socioambiental do Município de Cordilheira Alta/ SC

REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA/ SC

Descrição das Etapas de Trabalho e Produtos

Etapas 1 – Preparação (mês 1 a 4):

Levantamento de informações existentes; Análise da estrutura institucional; Organização do Núcleo Técnico da Prefeitura.

Esta etapa contempla:

- Compilado das informações existentes que tratam do planejamento urbano e rural do município. Leitura jurídica, entre outros.
- Estruturar o núcleo técnico da Prefeitura, o qual será responsável pela coordenação executiva do processo de elaboração do PD, com responsabilidade de auxiliar no desenvolvimento do trabalho técnico, promover a integração institucional, articular diferentes atores nas comunidades e dar suporte operacional em todas as etapas do trabalho.
- Considerando que o processo deve ser conduzido pelo poder Executivo, articulado com os representantes do poder Legislativo e com a sociedade civil, organizada ou não, é importante que todas as etapas do Plano Diretor sejam conduzidas, elaboradas e acompanhadas pelas equipes técnicas da Prefeitura e por habitantes do município.
- Recomenda-se a composição de um núcleo gestor com o corpo das diversas áreas da Prefeitura que possuem debates territoriais em suas políticas

setoriais, tais como saúde, saneamento, habitação, mobilidade, meio ambiente, educação, assistência social, socioeconômico, entre outros. É recomendável que haja representação da sociedade civil no núcleo gestor, de forma a garantir maior transparência no processo. O núcleo gestor responsável deve ser composto também por membros da sociedade civil e com disponibilidade para coordenar a construção do Plano. É importante formalizar o grupo gestor por meio de decreto ou de portaria, indicando as pessoas responsáveis do poder público por essa coordenação.

Produtos:

- ☐ Discussão no Núcleo Gestor de Desenvolvimento Territorial de Cordilheira Alta
- ☒ AUDIÊNCIA PÚBLICA 01 – LANÇAMENTO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO

Etapa 2 - Leitura do Território Municipal (mês 1 a 7)

Leitura Técnica: Definição/retomada de temas e problemáticas identificadas. Etapa de pesquisa, levantamento de dados, mapeamento e análises do território urbano e rural. Trata da leitura do território, com vistas a auxiliar na identificação de temas e problemáticas a serem priorizados, além de desafios a serem enfrentados ou potenciais a serem aproveitados.

Leitura Comunitária: participação/mobilização da comunidade a partir de dois instrumentos específicos: questionário on-line e a primeira etapa de oficinas comunitárias, a serem realizadas em 02 comunidades ou regiões.

PRIMEIRA ETAPA DE OFICINAS COMUNITÁRIAS

Produtos:

- ☐ Discussão no Núcleo Gestor de Desenvolvimento Territorial de Cordilheira Alta

- ☐ Sistematização da Leitura do Território Municipal

Leitura Técnica consiste no compilado de informações técnicas reunidas pela equipe a respeito da realidade do município, a partir de diversas fontes de dados sobre os aspectos sociais, econômicos, ambientais e urbanísticos, a leitura jurídica e estrutura institucional da Prefeitura Municipal de Cordilheira Alta.

Leitura Comunitária: reúne todas as informações coletadas em dois instrumentos para participação da população de Cordilheira Alta: o questionário online e a primeira rodada de Oficinas Comunitárias, realizada em 02 comunidades ou regiões.

- ☒ AUDIÊNCIA PÚBLICA 02 – DIAGNÓSTICO MUNICIPAL

Etapla 3 – Proposta – Definição das Estratégias e Seleção de Instrumentos (mês 6 a 9)

Esta etapa trata da proposta de ação, frente ao identificado na etapa anterior de leitura do território, tornando possível explorar as estratégias mais adequadas a cada problemática pré-identificada.

Organizada em:

- Temas: assuntos relevantes para o desenvolvimento urbano local, frequentemente associados às políticas setoriais ou a questões de gestão do território identificadas pelo próprio município.
- Problemáticas: desafios relacionados ao desenvolvimento da cidade que requerem soluções, ou de potencialidades que suscitam oportunidades de melhor aproveitamento e encaminhamento.
- Estratégias: apontam possibilidades de encaminhamentos, direcionando as potencialidades. São associadas também às metas dos ODS e ao guia de cidades inteligentes, que podem ser potencializadas com sua implementação.
- Instrumentos: conjunto de ações e procedimentos legais para intervir, regulamentar, controlar e direcionar o desenvolvimento no território através do Plano Diretor. Referem-se aos instrumentos do Estatuto da Cidade sem, contudo, se ater exclusivamente a estes.

SEGUNDA ETAPA DE OFICINAS COMUNITÁRIAS

Visa a participação/mobilização da comunidade com relação aos temas, problemáticas, estratégias e instrumentos, conforme as exigências previstas no Estatuto da Cidade relativas à publicidade e à participação pública.

Produtos:

- ☐ Discussão no Núcleo Gestor de Desenvolvimento Territorial de Cordilheira Alta
- ☐ Capacitação do Núcleo Gestor de Desenvolvimento Territorial de Cordilheira Alta
- ☐ Síntese da Leitura do Território

Síntese da Leitura do Território: elaborado a partir da apresentação da Leitura do Território apresentado e discutido na Segunda Audiência Pública. Este documento consiste no diagnóstico do município, e compila as Leituras Comunitária e Técnica, comparando os resultados de ambas e reunindo as informações para subsidiar a construção das estratégias e diretrizes

- ☐ Elaboração preliminar das Estratégias e Cartografias
- ☐ Definição das Estratégias e Diretrizes

Etapa 4 – Sistematização – Leitura cruzada/compilação das etapas 2 e 3 (mês 9 a 11)

Definição e Detalhamento dos Instrumentos através da sistematização das contribuições das oficinas comunitárias e do Núcleo Gestor de Desenvolvimento Territorial de Cordilheira Alta.

Produtos:

- ☐ Discussão no Núcleo Gestor de Desenvolvimento Territorial de Cordilheira Alta
- ☐ Relatório da Segunda Etapa de Oficinas Comunitárias
Reúne as informações coletadas e apresentadas na segunda etapa de oficinas comunitárias, realizada em 02 áreas territoriais do município. Representa o início da fase propositiva do Plano Diretor, quando as estratégias e diretrizes propostas e discutidas delineiam os Instrumentos do Plano Diretor de Cordilheira Alta, a ser disponibilizado para consulta pública na próxima etapa. As estratégias e diretrizes apresentadas são elaboradas de forma preliminar pela Equipe Técnica e debatidas com a população nesta segunda rodada de Oficinas. O documento do Relatório contemplará a síntese das contribuições da população recolhidas nas oficinas, que será levada para a elaboração do Plano Diretor Participativo Preliminar.
- ☐ Produção preliminar Gráfica e Cartográfica desenvolvidas através do Sistema de Informações Geográficas (SIG)
- ☐ Versão preliminar do PDP

Etapa 5 – Consulta Pública e Consolidação do Plano Diretor (mês 11 e 12)

Estruturação do processo de consulta pública

- Período de consulta pública
- Sistematização das contribuições.
- Conferência: discussão da versão final do PDP

Produtos:

- ☐ Discussão da versão final em caráter aberto, porém, com votação somente do Núcleo Gestor de Desenvolvimento Territorial de Cordilheira Alta
- ☐ Versão final do PDP
- ☐ Projeto de Lei a ser encaminhado para a Câmara de Vereadores.

Equipe Técnica:

Coordenação: Arquiteta e Urbanista, Mestre em Políticas Sociais e Dinâmicas Regionais

- Arquiteto e Urbanista, Mestre em Dinâmicas Regionais e Desenvolvimento;
- Assistente Social, Doutora em Serviço Social
- Advogado, Doutor em Direito
- Engenheiro Sanitarista e Ambiental, Especialista na atuação de planos e projetos públicos
- Estagiário Arquitetura e Urbanismo

Cronograma e Prazo de Execução

Etapa	Descrição	Mês											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Preparação – Levantamento de informações existente; Análise da estrutura institucional; Organização do Núcleo Técnico da Prefeitura. Audiência Pública 01												
02	Leitura do Território Municipal: Leitura Técnica e Leitura Comunitária Audiência Pública 02												
03	Proposta – Definição das Estratégias e Seleção de Instrumentos												
04	Sistematização – Leitura cruzada/compilação das etapas 2 e 3												
05	Consulta Pública e Consolidação do Plano Diretor												

REVISÃO DO DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA/ SC

Descrição das Etapas de Trabalho e Produtos

Etapa 1 – Aspectos Operacionais Introdutórios

Enquadramento Legal:

Lei Federal nº 14284/2021

Resolução CONSEMA nº 196/2022

Nota Técnica FECAM nº 004/2022 - Orientações para elaboração de diagnóstico Socioambiental

Nota Técnica FECAM nº 002/2022 - Diretrizes Gerais para os Municípios para aplicação da Lei Federal Nº 14.285 (29/12/21)

Levantamento e análise de dados secundários ofertados pelo Município (Secretaria de Meio Ambiente) Plano Diretor; pelo IMA (Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina); pelo Serviço Geológico do Brasil e pela Defesa Civil de Santa Catarina.

Elaboração da base cartográfica a partir das bases cartográficas oficiais e por meio da utilização de um Sistema de Informações Geográficas, com indicação dos metadados em todas as bases, assim como datum e sistema de projeção.

Produtos:

- Relatório de trabalho da equipe técnica com análises das referidas legislações pertinentes bem como dos dados secundários;
- Base cartográfica para o desenvolvimento do diagnóstico.

Etapa 2 – Aspectos Físicos e Bióticos

- Caracterização do município quanto aos aspectos biológicos – fauna e flora.
- Caracterização do município quanto aos aspectos fisiográficos – dados de geologia, geomorfologia, pedologia, recursos hídricos, fauna, flora, clima e condições meteorológicas.
- Delimitação da Área Urbana Consolidada conforme Lei Federal nº 14284/2021.

Produtos:

- Relatório de trabalho da equipe técnica com a caracterização do meio físico e biótico e definição da área urbana consolidada;
- Cartografias preliminares aspectos físicos e bióticos;

Etapa 3 – Metodologia de Levantamento e Campo

- Método empregado no levantamento de fauna e flora.
- Método empregado no levantamento de áreas de risco.
- Levantamento de campo.

Produtos:

- Relatório de trabalho da equipe técnica com a descrição das metodologias de fauna, flora e áreas de risco.
- Cartografias preliminares para levantamento de campo
- Levantamento de campo dos cursos hídricos inseridos na área urbana consolidada

Etapa 4 – Caracterização e análise das Áreas de Preservação Permanente

- Caracterização ambiental de aspectos geológicos.
- Caracterização e análise de fauna.
- Caracterização e análise de flora.
- Análise de Riscos ambientais nas Áreas de Preservação Permanente da Área Urbana Consolidada.
- Análise de Risco de Deslizamento e Inundação.
- Áreas de Relevante Interesse Ecológico e Ambiental
- Recomendações e Considerações.

Produtos:

- ☐ Relatório de trabalho da equipe técnica com a caracterização das Áreas de Preservação Permanente na área urbana consolidada.
- ☐ Relatório parcial da avaliação dos riscos ambientais.
- ☐ Relatório parcial dos riscos de deslizamento e inundação.
- ☐ Relatório parcial das áreas relevantes interesse ecológico e ambiental.
- ☐ Cartografias preliminares dos resultados obtidos.

Etapas 5 – Apresentação do Diagnóstico em audiência pública**Produto Final:**

- ☐ Diagnóstico socioambiental do município de Cordilheira Alta/SC.
- ☐ Cartografias em prancha A3..

VALOR

Abaixo apresentamos as propostas financeiras para as prestações de serviços.

- Revisão do Plano diretor: R\$ 262.620,00 (duzentos e sessenta e dois mil, seiscentos e vinte reais reais).
- Revisão do Diagnóstico Sócio Ambiental: R\$ 65.540,00 (sessenta e cinco mil, quinhentos e quarenta reais).
- Valor para fechar as duas revisões juntas: R\$ 305.000,00 (trezentos e cinco mil).

RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

A Contratante, com o auxílio da Equipe Técnica Municipal, deverá disponibilizar todas as informações necessárias para a execução dos trabalhos, ficando responsável em fornecer os produtos de base cartográficas atualizadas e georreferenciadas, incluindo a cartografia básica, planta cadastral planimétrica, legislação municipal, projetos técnicos, sistema viário, drenagem e demais infraestruturas municipais e demais informações estatísticas, legislativas, cadastrais e tributárias. Ainda deve considerar a participação efetiva do jurídico da Prefeitura bem como dos técnicos que se fizerem necessários para organização e realização de todas as etapas do Plano Diretor.

RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

Executar todas as etapas do trabalho ora proposto.



UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA DA REGIÃO DE CHAPECÓ
MANTIDA PELA FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DO
DESENVOLVIMENTO DO OESTE - FUNDESTE
CNPJ: 82.804.842/0001-08
I.E. 254.344.747

SERVIDÃO ANJO DA GUARDA, 295D | EFAP I
49 3321.8200 | CX. POSTAL 1141
CEP 89.809-900 | CHAPECÓ - SC

Em caso de dúvidas, estamos à disposição.

Jocimar Wescinski

Coordenador de Negócios e Prestação de Serviços

Diretoria de Educação Continuada e Extensão

Universidade Comunitária da Região de Chapecó - UNOCHAPECÓ

Tel. (49) 3321 8383 / WhatsApp (49) 9 8408-7426