

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA**RUA CELSO TOZZO, 27 - CENTRO - Cordilheira Alta
CEP: 89819-000 CNPJ: 95.990.198/0001-04 Telefone: (49) 3358-9100
E-mail: empenhos@pmcordi.sc.gov.br Site:**CONCORRÊNCIA
Nr.: 3/2024****Processo Adm.: 62/2024****Data do Processo: 12/06/2024****TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 62/2024
b) **Nr. Licitação:** 3/2024 - CE
c) **Modalidade:** Concorrência eletrônica
d) **Data de Homologação:** 28/06/2024
e) **Objeto da Licitação:** *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS COM ADEQUAÇÕES EM INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DEMAIS MELHORIAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL E ART EM ANEXO*

Participante: THAYNA MANUELLY CASASOLA LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS COM ADEQUAÇÕES EM INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DEMAIS MELHORIAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL E ART EM ANEXO	1,000	UN	209.199,00	209.199,00

Total do Participante: 209.199,00**Total Geral: 209.199,00**

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS NO ESPORTE	06.003.27.812.2508.1047.4.4.90.00.00	R\$ 230.000,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS NO ESPORTE	06.003.27.812.2508.1047.4.4.90.00.00	R\$ 27.036,35

Cordilheira Alta, 28 de Junho de 2024

.....
RUDIMAR MARAFON
AUTORIDADE COMPETENTE

.....
Assinatura do Responsável