PLANILHA DE ORCAMENTO PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

MUNICIPIO: CORDILHEIRA ALTA - SC FOLHAN
X Data:
PROJETO: REVITALIZACAO DAS VIAS CENTRIAIS E PASSEIOS
26/08/2024
LOCALIZACAO: Avenida Fermino Tozzo e Rua Silvia Tozzo
CODIGO (SINAPI x CUSTO ) PRECO PRECO DO
ITEM / SICRO) DISCRIMINACAO UNID| QUANT. UNIT BDI (%) UNIT SERVICO
LOTE 1
1.0 SERVICOS INICIAIS E ADMINISTRACAO DA OBRA
1.1 Sinapi 90778 Engenheiro civil de obra pleno h 40,00/ 115,40 26,00% 145,40 R$ 5.816,00
1.2 Sinapi 90776 Encarregado geral h 120,00 34,72 26,00% 43,75 R$ 5.250,00
Total do item R$ 11.066,00
2.0 SINALIZAQAO VIARIA E SINALIZA(;AO DE OBRAS
. Cone plastico para canalizacao de transito - fornecimento, 01 .
2.1 [Sieros213835 i blantagtio e 01 retirada didria undia  4s0,00]  0,77| 26,00% 0,97 R$ 436,50
Placa de sinalizag&o viaria circular D= 50cm com suporte de ago
2.2 Composicéo 1 galvanizado D=50mm e h= 3,0m, inclusive base de concreto ndo | un
estrutural 4,00 334,28| 26,00% 421,19 R$ 1.684,76
23 COmDOSICAD 2 Placa de sinalizag&o viaria retangular 40x60cm, de un
' Posi¢ regulamentacdo e de adverténcia, com suporte de aco 2,000 359,52 26,00% 453,00 R$ 906,00
Total do item R$ 3.027,26
3.0 PAVIMENTACAO DOS PASSEIOS EM CONCRETO LISO
- Reaterro manual do terreno e compactagdo manual de terreno )
3.1 Sinapi 104741 com soguete (considerado 10cm de reaterro) m 722,60 2,23|  26,00% 2,81 R$ 2.030,51
3.2 Composicéo 3 Piso em concreto liso, moldado no local, concreto C20 - 6,0cm m?2 571,80 74,40 26,00% 93,74 R$ 53.600,53
33 Composicio 4 Piso em concreto liso armado, moldado no local, concreto C20 - me
: posi¢ 6,0cm 41,30  92,73| 26,00%| 116,84 R$ 4.825,49
34 CompoSicao 5 Blocos e=6¢cm, cor vermelha, 20x20cm, tatil (direcional e alerta), e me
' posic colchdo de p6 de pedra e=5cm e rejunte com areia fina 109,50 97,20 26,00% 122,48 R$ 13.411,56
Total do item R$ 73.868,09
4.0 PAVIMENTACAO DOS PASSEIOS EM BLOCOS DE CONCRETO
41 Sinapi 94280 Fornecimento e colocacao d~e guia pré-moldada 39x19x6,5 (comp m .
x altura x esp) para contencdo dos blocos 15,60 44,80  26,00% 56,45 R$ 880,62




4.2 Sinani 104741 Reaterro manual do terreno e compactacdo manual de terreno me
) P com soquete (considerado 10cm de reaterro) 12,90 2,23 26,00% 2,81 R$ 36,25
43 Sinani 92396 Blocos e=6cm, cor cinza claro, 10cmx20cm, e colchdo de p6 de me
' P pedra e=5cm e rejunte com areia fina 12,90 73,06 26,00% 92,06 R$ 1.187,57
Total do item R$ 2.104,44
5.0 PINTURA DOS MEIOS-FIOS
. Aplicacdo manual de pintura com tinta latex acrilica para
>1  |Sinapi 104642 |, ieriores, 2 demdos - branco m* 230,30] 10,06 26,00%| 12,68 R$ 2.920,20
. Aplicacdo manual de pintura com tinta latex acrilica para )
52 Sinapi 104642 exteriores, 2 deméos - amarelo m 231,80 10,06] 26,00% 12,68 R$ 2.939,22
Total do item R$ 5.859,42
6.0 CANTEIROS EM GRAMA
6.1 Sinapi-1 7253 Preparo da superficie - camada de terra vegetal m3 27,00 154,00 26,00% 194,04 R$ 5.239,08
6.2 Sinapi 103946 Plantio de grama S&o Carlos (sempre verde) em placas m? 541,10 15,40 26,00% 19,40 R$ 10.497,34
Total do item R$ 15.736,42
7.0 FUNDACOES E ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
L Escavacdo manual - fundacéo, vigas de baldrame e nivelamento
71 Sinapi 9852744 superficie m? 6,40 9825 26,000 12380 R$ 792,32
. Reaterro manual de valas com placa vibratdria, com material
& Sinapi 104737 aproveitado da escavacdo m3 12,80 20,40  26,00% 25,70 R$ 328,96
73 Sinapi 100324 Lastro com material granular, brita 1, aplicado sobre solo, base .
para sapatas e baldrames, espessura 3,0 cm m3 0,20 183,88 26,00% 231,69 R$ 46,34
N Execucéo de estruturas de concreto armado, para edificacdo
74 Sinapi 104488 institucional térrea - sapatas m3 2,24| 2.604,00] 26,00%| 3.281,04 R$ 7.349,53
N Execucéo de estruturas de concreto armado, para edificacdo
75 Sinapi 104488 institucional térrea - pilares m3 0,36 2.604,00] 26,00%| 3.281,04 R$ 1.181,17
N Execucéo de estruturas de concreto armado, para edificacdo
/-6 Sinapi 104488 institucional térrea - viga baldrame m3 1,75 2.604,00]  26,00%| 3.281,04 R$ 5.741,82
Total do item R$ 15.440,14
8.0 INSTALACOES ELETRICAS
8.1 Sinapi-l 34627 Cabo flexivel PVC 750V, 4 condutores 4,0 mm?2 m 15,00 18,12 26,00% 22,83 R$ 342,45
N Eletroduto flexivel corrugado, PEAD, DN 50 (1 1/2"), para rede
8.2 Sinapi 97667 enterrada de energia elétrica m 15,00 7,47  26,00% 9,41 R$ 141,15
Total do item R$ 483,60
VALOR TOTAL DO LOTE 1 - R$| R$ 127.585,37
Data do orgamento: NOME: Fernando Becker - Diretor de Engenharia ASSINATURA:

26/08/2024

N° CREA: CREA/SC 21.266-9




PLANILHA DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: CORDILHEIRA ALTA - SC

PROJETO: REVITALIZACAO DAS VIAS CENTRIAIS E PASSEIOS

FOLHANo 1

LOCALIZACAO: |Avenida Fermino Tozzo e Rua Silvia Tozzo

Data de referéncia dos custos: julho/2024

|Periodicidade das Estapas: MENSAL

Data: 26/08/2024

PERIODO
ITEM DISCRIMINACAO Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05 Etapa 06 TOTAL
R$ | % R$ | % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
LOTE 1

1.0 |Servicos iniciais e adm da obra 6.639,60| 5,20 4.426,40 3,47 11.066,00 8,67
2.0 [Sinalizacao viaria e de obras 1.210,90| 0,95 1.816,36| 1,42 3.027,26 2,37
3.0 |Pavimentacdo em concreto 59.094,47| 46,32| 14.773,62| 11,58 73.868,09| 57,90
4.0 |Pavimentacao com "paver" 2.104,44| 1,65 2.104,44 1,65
5.0 [Pintura dos meios-fios 5.859,42| 4,59 5.859,42 4,59
6.0 |Canteiros em grama 15.736,42| 12,33 15.736,42| 12,33
7.0 |Estrutura de concreto armado 12.352,11| 9,69 3.088,03| 2,42 15.440,14| 12,11
8.0 |Instalacdes elétricas 483,60 0,38 483,60 0,38

TOTAL NO MES (SIMPLES) 79.297,09| 62,16| 48.288,28( 37,84 127.585,37| 100,00

TOTAL NO MES (ACUMULADO) 79.297,09| 62,16( 127.585,37| 100,00
Data do orgamento: NOME E N° CREA DO RESP. TECNICO: Fernando L. Becker CREA/SC 21266-9 |ASSINATURA:
26/08/2024




PLANILHA DE ORCAMENTO PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

MUNICIPIO: CORDILHEIRA ALTA - SC FOLHAN
X Data:
PROJETO: REVITALIZACAQO DAS VIAS CENTRIAIS E PASSEIOS
¢ 26/08/2024
LOCALIZACAO: Avenida Fermino Tozzo e Rua Silvia Tozzo
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS DE SERVICOS
. ~ CUSTO | CUSTO TOTAL
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO UNID| COEF. UNIT DESONERADO
Placa de sinalizagdo viaria circular D=50cm, com suporte de aco
1.0 | Composicéo 1 [galvanizado D=50mm e altura de 2,4m, inclusive base de concreto| un
magro
N Tubo de aco galvanizado com costura, classe leve, DN 50mm, e=3mm, 4,4
L1 |Sinapi-121013 1, o) m 3,0000] 60,84 R$ 182,52
1.2 |Sinapi-l 34723 [Placa de sinalizagdo em chapa de ago n° 16 com pintura refletiva m2 0,1963 577,50 R$ 113,36
1.3 |Sinapi 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 28,12 R$ 5,62
1.4 |Sinapi 88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 20,38 R$ 20,38
1.5 |Sinapi 93358 Escavacé@o manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,3m m3 0,0240 80,62 R$ 1,93
N Concreto magro para lastro, traco 1:4,5:4,5 (ci/ar/brl) - preparo com
1.6 |Sinapi 94968 betoneira 600L m° 0,0240 435,77 R$ 10,46
Total do item R$ 334,28
Placa de sinalizagdo viaria retangular 40x60cm, de regulamentacao e
2.0 | Composicao 2 |[de adverténcia, com suporte de aco galvanizado D=50mm e altura de| un
2,4m, inclusive base de concreto magro
N Tubo de aco galvanizado com costura, classe leve, DN 50mm, e=3mm, 4,4
21 |Sinapi-1 21013 1, ) m 3,0000] 60,84 R$ 182,52
2.2 |Sinapi-l 34723 |Placa de sinalizacdo em chapa de a¢o n° 16 com pintura refletiva m2 0,2400 577,50 R$ 138,60
2.3 |Sinapi 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 28,12 R$ 5,62
2.4 |Sinapi 88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 20,38 R$ 20,38
2.5 |Sinapi 93358 Escavacéo manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,3m m3 0,0240 80,62 R$ 1,93
N Concreto magro para lastro, traco 1:4,5:4,5 (ci/ar/brl) - preparo com
2.6 |Sinapi 94968 101 oneira 600L me 0,0240| 43577 R$ 10,46
Total do item R$ 359,52
3.0 | Composic¢do 3 [Piso em concreto liso - 6,0 cm m?2
N Lastro com material granular, aplicado em pisos sobre o solo, espessura de
3.1 |[Sinapi 96622 5em m3 0,055 225,77 R$ 12,42




Execucéo de piso de concreto com concreto moldado no local, usinado

3.2 [Sinapi 94991 C20, acabamento convencional, ndo armado m? 0,065 772,08 R$ 50,19
3.3 [Sinapi 88316 Servente com encargos complementares h 0,430 20,38 R$ 8,76
34 |insumo Endurecedor de superficie a base de agua e silicatos especiais pisos em |
concreto 0,133 22,80 R$ 3,03
Total do item R$ 74,40
4.0 | Composicao 4 [Piso em concreto liso armado - 6,0 cm un
N Lastro com material granular, aplicado em pisos sobre o solo, espessura de
41 |Sinapi9s622 |5, ’ i P i m° 0,055| 22577 RS 12,42
N Execucéo de piso de concreto com concreto moldado no local, usinado
4.2 |Sinapi 94991 C20, acabamento convencional, ndo armado m? 0,065 772,08 R$ 50,19
4.3 |[Sinapi 88316 Servente com encargos complementares h 0,430 20,38 R$ 8,76
4.4 Sinapi-l 7155 ,:g::: n(’.l‘i‘ a0 S0ldadda hnervurada CA-0U, U-1506, DIOIa 4, Z1T1T, halfla m2 1,082 16,95 R$ 18,33
45 |linsumo Endurecedor de superficie a base de agua e silicatos especiais pisos em |
concreto 0,133 22,80 R$ 3,03
Total do item R$ 92,73
Execucdo de passeio em piso de bloco retangular de 20x20cm de
5.0 | Composicao 5 |alerta, espessura 6cm, com colchdo de p6 de pedra esp=5,0cm e| m?2
rejunte de areia fina ou p6 de pedra (Sinapi 93030 - fev/21)
5.1 Sinapi-1 4741 |P6 de pedra m3 0,0633| 105,71 R$ 6,69
59 Sinapi-1 29874 |Bloco de concreto retangular 20x20x6cm, resisténcia de 35MPa, tipo mz
) podotatil - alerta e/ou direcional, vermelho 1,0487 67,20 R$ 70,47
5.3 Sinapi 88260 |Calceteiro com encargos complementares h 0,3975 27,86 R$ 11,07
5.4 Sinapi 88316  |Servente com encargos complementares h 0,3975 20,38 R$ 8,10
55 Sinapi 91277 |Placa vibratoria reversivel com motor de 4 tempos a gasolina, forca CHP
' centrifuga de 25kN, poténcia 5,5CV 0,0041 9,88 R$ 0,04
56 Sinapi 91278 |Placa vibratoria reversivel com motor de 4 tempos a gasolina, forca CHI
' centrifuga de 25kN, poténcia 5,5CV 0,1947 0,68 R$ 0,13
57 Sinapi 91283 |Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina de 13CV, com disco de CHP
) corte diamantado segmentado para concreto, d=350mm, furo de 1" 0,0483 10,84 R$ 0,52
58 Sinapi 91285 |Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina de 13CV, com disco de CHI
' corte diamantado segmentado para concreto, d=350mm, furo de 1" 0,1504 1,11 R$ 0,17
Total do item R$ 97,20

Data do orcamento:

26/08/2024

NOME:
N° CREA:

Fernando Becker - Diretor de Engenharia
CREA/SC 21.266-9

ASSINATURA:




