
FOLHA N
o
  

1.0 SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.1 Sinapi 90778 Engenheiro civil de obra pleno h 40,00 115,40 26,00% 145,40 R$ 5.816,00

1.2 Sinapi 90776 Encarregado geral h 120,00 34,72 26,00% 43,75 R$ 5.250,00

R$ 11.066,00

2.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA E SINALIZAÇÃO DE OBRAS

2.1 Sicro 5213835
Cone plástico para canalização de trânsito - fornecimento, 01 

implantação e 01 retirada diária
un.dia

450,00 0,77 26,00% 0,97 R$ 436,50

2.2 Composição 1

Placa de sinalização viária circular D= 50cm com suporte de aço 

galvanizado D=50mm e h= 3,0m, inclusive base de concreto não 

estrutural

un 
4,00 334,28 26,00% 421,19 R$ 1.684,76

2.3 Composição 2
Placa de sinalização viária retangular 40x60cm, de 

regulamentação e de advertência, com suporte de aço 
un 

2,00 359,52 26,00% 453,00 R$ 906,00

R$ 3.027,26

3.0 PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS EM CONCRETO LISO

3.1 Sinapi 104741
Reaterro manual do terreno e compactação manual de terreno

com soquete (considerado 10cm de reaterro)
m²

722,60 2,23 26,00% 2,81 R$ 2.030,51

3.2 Composição 3 Piso em concreto liso, moldado no local, concreto C20 - 6,0cm m² 571,80 74,40 26,00% 93,74 R$ 53.600,53

3.3 Composição 4
Piso em concreto liso armado, moldado no local, concreto C20 - 

6,0cm
m²

41,30 92,73 26,00% 116,84 R$ 4.825,49

3.4 Composição 5
Blocos e=6cm, cor vermelha, 20x20cm, tátil (direcional e alerta), e 

colchão de pó de pedra e=5cm e rejunte com areia fina
m²

109,50 97,20 26,00% 122,48 R$ 13.411,56

R$ 73.868,09

4.0 PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS EM BLOCOS DE CONCRETO

4.1 Sinapi 94280
Fornecimento e colocação de guia pré-moldada 39x19x6,5 (comp 

x altura x esp) para contenção dos blocos
m

15,60 44,80 26,00% 56,45 R$ 880,62

Total do item
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4.2 Sinapi 104741
Reaterro manual do terreno e compactação manual de terreno

com soquete (considerado 10cm de reaterro)
m²

12,90 2,23 26,00% 2,81 R$ 36,25

4.3 Sinapi 92396
Blocos e=6cm, cor cinza claro, 10cmx20cm, e colchão de pó de 

pedra e=5cm e rejunte com areia fina
m²

12,90 73,06 26,00% 92,06 R$ 1.187,57

R$ 2.104,44

5.0 PINTURA DOS MEIOS-FIOS

5.1 Sinapi 104642
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica para 

exteriores, 2 demãos - branco
m²

230,30 10,06 26,00% 12,68 R$ 2.920,20

5.2 Sinapi 104642
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica para 

exteriores, 2 demãos - amarelo
m²

231,80 10,06 26,00% 12,68 R$ 2.939,22

R$ 5.859,42

6.0 CANTEIROS EM GRAMA

6.1 Sinapi-I 7253 Preparo da superfície - camada de terra vegetal m³ 27,00 154,00 26,00% 194,04 R$ 5.239,08

6.2 Sinapi 103946 Plantio de grama São Carlos (sempre verde) em placas m² 541,10 15,40 26,00% 19,40 R$ 10.497,34

R$ 15.736,42

7.0 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

7.1 Sinapi 96527
Escavação manual - fundação, vigas de baldrame e nivelamento

da superfície m³ 6,40 98,25 26,00% 123,80 R$ 792,32

7.2 Sinapi 104737
Reaterro manual de valas com placa vibratória, com material 

aproveitado da escavação m³ 12,80 20,40 26,00% 25,70 R$ 328,96

7.3 Sinapi 100324
Lastro com material granular, brita 1, aplicado sobre solo, base 

para sapatas e baldrames, espessura 3,0 cm m³ 0,20 183,88 26,00% 231,69 R$ 46,34

7.4 Sinapi 104488
Execução de estruturas de concreto armado, para edificação  

institucional térrea - sapatas m³ 2,24 2.604,00 26,00% 3.281,04 R$ 7.349,53

7.5 Sinapi 104488
Execução de estruturas de concreto armado, para edificação  

institucional térrea - pilares m³ 0,36 2.604,00 26,00% 3.281,04 R$ 1.181,17

7.6 Sinapi 104488
Execução de estruturas de concreto armado, para edificação  

institucional térrea - viga baldrame m³ 1,75 2.604,00 26,00% 3.281,04 R$ 5.741,82

R$ 15.440,14

8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

8.1 Sinapi-I 34627 Cabo flexível PVC 750V, 4 condutores 4,0 mm² m 15,00 18,12 26,00% 22,83 R$ 342,45

8.2 Sinapi 97667
Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 50 (1 1/2"), para rede 

enterrada de energia elétrica m 15,00 7,47 26,00% 9,41 R$ 141,15

R$ 483,60

R$ 127.585,37

Total do item 
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R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1.0 6.639,60 5,20 4.426,40 3,47 11.066,00 8,67

2.0 1.210,90 0,95 1.816,36 1,42 3.027,26 2,37

3.0 59.094,47 46,32 14.773,62 11,58 73.868,09 57,90

4.0 2.104,44 1,65 2.104,44 1,65

5.0 5.859,42 4,59 5.859,42 4,59

6.0 15.736,42 12,33 15.736,42 12,33

7.0 12.352,11 9,69 3.088,03 2,42 15.440,14 12,11

8.0 483,60 0,38 483,60 0,38

79.297,09 62,16 48.288,28 37,84 127.585,37 100,00

79.297,09 62,16 127.585,37 100,00
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FOLHA N
o
  

1.0 Composição 1

Placa de sinalização viária circular D=50cm, com suporte de aço

galvanizado D=50mm e altura de 2,4m, inclusive base de concreto

magro

un

1.1 Sinapi-I 21013
Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50mm, e=3mm, 4,4

kg/m
m

3,0000 60,84 R$ 182,52

1.2 Sinapi-I 34723 Placa de sinalização em chapa de aço n° 16 com pintura refletiva m² 0,1963 577,50 R$ 113,36

1.3 Sinapi 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 28,12 R$ 5,62

1.4 Sinapi 88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 20,38 R$ 20,38

1.5 Sinapi 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,3m m³ 0,0240 80,62 R$ 1,93

1.6 Sinapi 94968
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (ci/ar/br1) - preparo com

betoneira 600L
m³

0,0240 435,77 R$ 10,46

R$ 334,28

2.0 Composição 2

Placa de sinalização viária retangular 40x60cm, de regulamentação e

de advertência, com suporte de aço galvanizado D=50mm e altura de

2,4m, inclusive base de concreto magro

un

2.1 Sinapi-I 21013
Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50mm, e=3mm, 4,4

kg/m
m

3,0000 60,84 R$ 182,52

2.2 Sinapi-I 34723 Placa de sinalização em chapa de aço n° 16 com pintura refletiva m² 0,2400 577,50 R$ 138,60

2.3 Sinapi 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 28,12 R$ 5,62

2.4 Sinapi 88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 20,38 R$ 20,38

2.5 Sinapi 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,3m m³ 0,0240 80,62 R$ 1,93

2.6 Sinapi 94968
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (ci/ar/br1) - preparo com

betoneira 600L
m³

0,0240 435,77 R$ 10,46

R$ 359,52

3.0 Composição 3 Piso em concreto liso - 6,0 cm m²

3.1 Sinapi 96622
Lastro com material granular, aplicado em pisos sobre o solo, espessura de

5cm
m³

0,055 225,77 R$ 12,42
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3.2 Sinapi 94991
Execução de piso de concreto com concreto moldado no local, usinado

C20, acabamento convencional, não armado
m³

0,065 772,08 R$ 50,19

3.3 Sinapi 88316 Servente com encargos complementares h 0,430 20,38 R$ 8,76

3.4 Insumo
Endurecedor de superfície a base de água e silicatos especiais pisos em

concreto
l

0,133 22,80 R$ 3,03

R$ 74,40

4.0 Composição 4 Piso em concreto liso armado - 6,0 cm un

4.1 Sinapi 96622
Lastro com material granular, aplicado em pisos sobre o solo, espessura de

5cm
m³

0,055 225,77 R$ 12,42

4.2 Sinapi 94991
Execução de piso de concreto com concreto moldado no local, usinado

C20, acabamento convencional, não armado
m³

0,065 772,08 R$ 50,19

4.3 Sinapi 88316 Servente com encargos complementares h 0,430 20,38 R$ 8,76

4.4 Sinapi-I 7155
Tela de aço soldada nervurada CA-60, Q-138, bitola 4,2mm, malha

10x10cm
m² 1,082 16,95 R$ 18,33

4.5 Insumo
Endurecedor de superfície a base de água e silicatos especiais pisos em

concreto
l

0,133 22,80 R$ 3,03

R$ 92,73

5.0 Composição 5

Execução de passeio em piso de bloco retangular de 20x20cm de

alerta, espessura 6cm, com colchão de pó de pedra esp=5,0cm e

rejunte de areia fina ou pó de pedra (Sinapi 93030 - fev/21)

m²

5.1 Sinapi-I 4741 Pó de pedra m³ 0,0633 105,71 R$ 6,69

5.2
Sinapi-I 29874 Bloco de concreto retangular 20x20x6cm, resistência de 35MPa, tipo

podotátil - alerta e/ou direcional, vermelho
m²

1,0487 67,20 R$ 70,47

5.3 Sinapi 88260 Calceteiro com encargos complementares h 0,3975 27,86 R$ 11,07

5.4 Sinapi 88316 Servente com encargos complementares h 0,3975 20,38 R$ 8,10

5.5
Sinapi 91277 Placa vibratória reversível com motor de 4 tempos a gasolina, força

centrífuga de 25kN, potência 5,5CV
CHP

0,0041 9,88 R$ 0,04

5.6
Sinapi 91278 Placa vibratória reversível com motor de 4 tempos a gasolina, força

centrífuga de 25kN, potência 5,5CV
CHI

0,1947 0,68 R$ 0,13

5.7
Sinapi 91283 Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina de 13CV, com disco de

corte diamantado segmentado para concreto, d=350mm, furo de 1"
CHP

0,0483 10,84 R$ 0,52

5.8
Sinapi 91285 Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina de 13CV, com disco de

corte diamantado segmentado para concreto, d=350mm, furo de 1"
CHI

0,1504 1,11 R$ 0,17

R$ 97,20

Data do orçamento:             
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