ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE PORTO BELO
SECRETARIA DA ADMINISTRAGAO

Lty Belo, tem Mdgm'f

PROCESSO LICITATORIO N2 117/2024
EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N2 015/2024 - PMPB

O MUNICIPIO DE PORTO BELO, Estado de Santa Catarina, por ordem do Prefeito Municipal, o Sr. JOEL ORLANDO
LUCINDA e por intermédio do(a) Pregoeiro(a) e sua Equipe de Apoio, designados pela Portaria n.2 3.761/2024 e
suas alteragdes, torna publico que realizard licitacio na modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA, as 09h00min
do dia 10 de julho de 2024, com julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL, nos termos da Lei Federal n2
14.133/2021, Decreto Municipal n? 3.757/2024, Leis Complementares n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e n?
147, de 7 de agosto de 2014 e demais altera¢des posteriores.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:
-das08h00min do dia26/06/2024 até as08h30min do dia 10/07/2024.

ABERTURAEJULGAMENTO DAS PROPOSTAS:
-apartirdas 09h00min do dia 10/07/2024.

INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PRECOS: apartir das 09h00min do dia 10/07/2024.
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LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br (Portal de Compras Publicas).
REFERENCIADE TEMPO: Horario de Brasilia (DF).

-'2@1 14:24-03:00 -03

PARA COMFERENCIA DO SEU CONTEUIDO ACESSE https:/ic.atende net/p6&7afds

O Edital podera ser retirado pessoalmente, de segunda a sexta-feira, das 08h0Omin as 14h00Omin no Setor
Licitagbes e Contratos, localizado na Rua José Guerreiro Filho, n2 265, bairro Centro, Porto Belo/SC, o
preferencialmente nos sites https://portobelo.atende.net/ e https://portaldecompraspublicas.com.br/ ou ain
podera ser solicitado no e-mail administracao@portobelo.sc.gov.br
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A Concorréncia sera na forma eletronica, e a sessao publica acontecera por meio do sistema de licitagdes Port
de Compras Publicas (www.portaldecompraspublicas.com.br).

1. DOOBIETO
O objeto da presente licitacdo é a Contrata¢cao de empresa para execuc¢ao de obras de deslocamento de postes
alteamento de rede de distribuicdo de energia elétrica aérea sobre a ponte do rio Perequé, divisa entre -‘__.ah‘_‘;'
municipios de Porto Belo e Itapema, fornecimento de material e mao de obra, localizado na avenida leonllcELEl
Concei¢do dos Santos, bairro Perequé, no municipio de Porto Belo/SC, conforme as especificagdes contidas no
Termo de Referéncia (Anexo I).

1.1. A licitacdo e seu objeto obedecerdo ao disposto na tabela constante do Termo de Referéncia (Anexo ).

1.2. O critério de julgamento adotado serd o de MENOR PRECO GLOBAL, observadas as exigéncias contidas
neste Edital e seus Anexos quanto as especificacdes do objeto.

1.3. Modelo de Execucdo: A execucdo se dard por empreitada por preco global, com os itens e quantitativos
especificados na planilha orcamentaria do projeto de engenharia.

1.4. Valor referencial: RS 829.862,44 (Oitocentos e vinte e nove mil, oitocentos e sessenta e dois reais e
quarenta e quatro centavos).

1.5. Local da Obra: a obra sera realizada na divisa dos municipios de Porto Belo e Itapema, avenida Hironildo
Conceicdo dos Santos, bairro Perequé, no Municipio de Porto Belo/SC, CEP 88.210-000.

1.6. A obra de engenharia a ser contratada devera atender as quantidades solicitadas no projeto de engenharia,

além de ser executada com seguranca através do uso de Equipamentos de Seguranca Individuais e Coletivos

gue se fizerem necessarios durante a execucdo do objeto, bem como o atendimento as Normas Técnicas
vigentes para os servigos prestados.
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2. DO CREDENCIAMENTO

2.1. Poderdo participar desta Concorréncia Eletronica as empresas que apresentarem toda a documentacdo
porela exigida para respectivo cadastramento junto ao PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS.

2.2. Para participar do Pregao, o licitante devera se credenciar junto ao provedor do sistema Eletrdnico, através
do site www.portaldecompraspublicas.com.br.

2.2.1. O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo de chave de identificacdo e de senha pessoal e intransferivel,
para acesso ao sistema eletroénico.

2.3. O cadastramento dolicitante devera ser requerido acompanhado dos seguintes documentos:

2.3.1. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sistema e manté-
los atualizados junto aos érgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a corregdo
ou a alteracdo dos registros quando identificar incorre¢do ou aqueles que se tornem desatualizados;

2.3.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo das transagdes inerentes a este
Pregao;

2.3.3. 0O uso da senha de acesso ao sistema eletronico é de inteira e exclusiva responsabilidade do licitante,
incluindo qualquer transacao efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do
sistema ou ao MUNICIPIO DE PORTO BELO, promotor da licitacdo, responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

2.3.4. A MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, ALEM DA APRESENTACAO DA DECLARACAO:Z
CONSTANTE, NO ANEXO V, PARA FINS DE HABILITACAO, DEVERA, QUANDO DO CADASTRAMENTO DAf:r_Z
PROPOSTA INICIAL DE PRECO A SER DIGITADO NO SISTEMA, VERIFICAR NOS DADOS CADASTRAIS SEZ
ASSINALOU O REGIME ME/EPP NO SISTEMA CONFORME O SEU REGIME DE TRIBUTACAO PARA FAZER VALER O%
DIREITO DE PRIORIDADE DO DESEMPATE. ART. 44 E 45 DA LC 123/2006. =
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3. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

3.1. O certame serd conduzido pelo(a) Pregoeiro(a), com o auxilio da equipe de apoio, que terd, em especial
asseguintes atribuicdes:

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;

b) responder as questdes formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;

¢) abriras propostas de precos, realizando diligéncia quando possivel;

d) analisar a aceitabilidade das propostas;

e) desclassificar propostas indicando os motivos;

f) conduziros procedimentos relativos aos lances e a escolha da proposta do lance de menor preco;

g) verificar a habilitacdo do proponente classificado em primeiro lugar, realizando diligéncia quando possivel;

h) declarar o vencedor;

i) receber, examinar e decidir sobre a pertinéncia dos recursos, encaminhando a autoridade superior, se foro
caso;

j) elaboraraatadasessao;

k| encaminhar oprocesso aautoridade superior para adjudicar ehomologar, autorizando a contratacao.

T PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE https:/ic.atende netip6&7afds

E: = ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM

4. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS

4.1. O Credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no Portal de Compras Publicas e permite a
participacdo dos interessados nas licitagOes eletronicas realizadas pela Prefeitura Municipal de Porto Belo.

4.2. 0O cadastro no portal de compras publicas devera ser feito no sitio www.portaldecompraspublicas.com.br,
por meio de login e senha.

4.3. O acesso do operador ao pregdo, para efeito de encaminhamento de proposta de preco e lances
sucessivos de precos, em nome do licitante, somente se dard mediante prévia definicdo de senha privativa.
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4.4. O participante, com poderes de representacdo, poderd tomar decisdes relativamente a todas as fases do
procedimento licitatdrio.

4.5. O Licitante responde integralmente por todos os atos praticados no certame por seu representante ou
procurador.

4.6. O Credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presun¢do de sua capacidade técnica para realizagao das transagdes inerentes a esta
Licitagao.

4.7. E de responsabilidade exclusiva do licitante o uso do sistema, cabendo-lhe zelar por todas as transagdes
efetuadas diretamente ou por seu representante.

4.8. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no sistema e manté-los
atualizados junto aos érgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a
alteragdo dos registros tdo logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados.

4.9. Qualquer duavida em relagdo ao acesso no sistema operacional devera ser esclarecida através: do site:
https://portaldecompraspublicas.com.br/ e do Atendimento a Fornecedores: Telefone e Whatsapp: Capitais,
Regides Metropolitanas e WhatsApp: 3003-5455 — E-mail: fornecedor@portaldecompraspublicas.com.br
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5. PARTICIPACAO

5.1. A participacdo na Concorréncia, na forma eletrénica se dard por meio da digitacdo da senha pessoal e
intransferivel do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de precos,:
exclusivamente por meio do sistema eletronico, observados data e horario limite estabelecido.

5.1.1. Participantes: Poderdo participar do certame todos os interessados cujo ramo de atividade seja’
compativel com o objeto desta licitacdo e que preencherem as condicles e requisitos estabelecidos neste Edltal
e na legislacdo aplicavel.

5.2. SERA CONCEDIDO TRATAMENTO FAVORECIDO PARA AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE, PARA AS SOCIEDADES COOPERATIVAS MENCIONADAS NO ARTIGO 34 DA LEI N2 11.488, DE 2007, PARA:
O AGRICULTOR FAMILIAR, O PRODUTOR RURAL PESSOA FiSICA E PARA O MICROEMPREENDEDOR
INDIVIDUAL - MEI, NOS LIMITES PREVISTOS DA LEICOMPLEMENTAR N2 123, DE 2006;

5.3. Nao poderao disputar licitagdao ou participar da execuc¢ao de contrato, direta ou indiretamente:

5.3.1. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitacdo versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

5.3.2.Empresa, isoladamente ou em consodrcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou do prOJet
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor ..__
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsdvel técnico ou subcontratado, quando &l
licitacdo versar sobre obra, servigcos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

5.3.3.Pessoa fisica ou juridica que, em razao de sanc¢ao, esteja declarada impedida de participar de processos
licitatorios;

5.3.4.Serd também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o
intuito de burlar a efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada,
desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante;
5.3.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do drgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fun¢ao na licitacdo

ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

5.3.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n2 6.404, de 15 de dezembro de
1976, concorrendo entre si;

5.3.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploracdao de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a
condi¢cGes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo
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trabalhista;

5.3.8. O participante que ndo cumprir com as regras estabelecidas neste edital;

5.3.9. Proibidos de participar delicitacdes e celebrar contratos administrativos, na forma dalegislacdo vigente.
5.3.10. Que n3o atendam as condicdes deste Edital e seus Anexos;

5.3.11. Estrangeiros que ndo tenham representacao legal no Brasil com poderes expressos para receber citacdo
e responder administrativa ou judicialmente;

5.3.12. Que se enquadrem nas vedagdes previstas no art. 14 da Lei n214.133 de 2021,

5.3.13.Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolugdo ou
liquidagao;

5.3.14. Organiza¢bes da Sociedade Civil de Interesse Publico — OSCIP, atuando nessa condi¢cdo (Acérdao n2
746/2014 — TCU — Plenario);

5.3.15. Empresa declarada inidénea em qualquer esfera publica, conforme art. 156 §42 da Lei 14.133/2021.
5.4. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que se
referem os subitens 5.2.1 e 5.2.2 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratacao,
de execucdo da licitacdo ou de gestdao do contrato, desde que sob supervisdao exclusiva de agentes publicos do
orgdo ou entidade.

5.5. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.

5.6. O disposto no art. 14 da Lei 14.133/2021 n3o impede a licitagdo ou a contratacdo de obra ou servico que
inclua como encargo do contratado a elaborag¢do do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes:
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucdo:
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6. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOSDOCUMENTOS DE HABILITACAO

6.1. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com osS
documentos de habilitacdo exigidos no edital, proposta com a descricdo do objeto ofertado e o preco, ate
data e o hordrio estabelecidos para o fim do recebimento das propostas, quando, entdo, encerrar-se-
automaticamente a etapa de envio dessa documentacgao.

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitacdo exigidos neste Edital, ocorrera por
meio de chave de acesso e senha.

6.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdao encaminhar a documentac¢ao de habilitagdo,
ainda que haja alguma restricio de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43,§ 12da LCn
123 de 2006.

6.4. Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessdo publica d
Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia deil-
guaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

6.5. ATE_A ABERTURA DA SESSAO PUBLICA, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitagao anteriormente inseridos no sistema;

6.6. Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagdo entre as propostas apresentadas,
oque somente ocorreraapds a realizagao dos procedimentos de negociagao e julgamento da proposta.

6.7. Os documentos que compdem a proposta e a habilitagao do licitante melhor classificado somente serao
disponibilizados para avaliagao do Agente de Contratagdo e para acesso publico apés o encerramento do envio

de lances.

.
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7. DOPREENCHIMENTO DA PROPOSTA

7.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, através dos
seguintes campos, e deverdo enviar juntamente com os documentos de habilitagcdo, a proposta e as planilhas:
Planilha Orcamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro e composicdo do BDI:

| Item ‘ Especificagao Prazo de Execugao Valor Maximo

“Porto Belo Capital Catarinense dos Transatlanticos”
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Previsto

Contratagdo de empresa para execugdo de obras de
deslocamento de postes e alteamento de rede de distribuigdo
de energia elétrica aérea sobre a ponte do rio Perequé, divisa 04 meses apds
01 entre os municipios de Porto Belo e Itapema, fornecimento de | emissdo Ordem de | RS 829.862,44

material e m3o de obra, localizado na avenida Hironildo Servigo
Conceicdo dos Santos, bairro Perequé, no municipio de Porto
Belo/SC

VALOR TOTAL RS 829.862,44

7.1.1. Todas as especificacdes do objeto contidas na propostavinculam a Contratada.

7.1.2. Todos os materiais a serem utilizados na execu¢ao do objeto deverdo conter: marca e fabricantes
homologados pela CELESC, e devera ser solicitada a inspeg¢ao individualizada dos materiais a Celesc, antes de
realizar a sua aplicacao.

7.2. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdencidrios,
trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento
dos bens.

7.3. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegacao de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

7.4.0 prazo de validade da proposta n3o serd inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de suad
apresentagao.

7.5. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagoes
publicas federais, quando participarem de licitagcdes publicas;

7.6. 0 prazo de entrega/execucdo da obra obedecera ao cronograma fisico-financeiro, parte integrante deste
processo.

7.7. 0O cronograma fisico-financeiro estara disponivel em formato Adobe Portable Document Format (.pdf).
7.8. Quaisquer inser¢des na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsdao no edital
serao tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que ndo for conflitante com o instrumento
convocatorio.

7.9. Nao serdo consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, qualquer das

414:24-03:.00- |Zl3

5061202

-

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM:

disposicées deste Edital, bem como aquelas manifestamente inexequiveis, presumindo-se como tais as qUELFLR

contiverem pregos vis ou excessivamente impraticaveis, face aos precos correntes no mercado.
7.10. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por
cento) do valor orgado pela administragdo (artigo 59 da Lei 14.133/2021).

7.11. Nos casos em que as propostas ultrapassarem o limite acima, ou seja, tenham um desconto igual ou
superior a 25% do valor orcado pela administracdo, o(a) agente de contratacdo podera solicitar diligéncias para
aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no
artigo 59, §22 da lei 14.133/2021.

8. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES

8.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 em sessdo publica, por meio de sistema eletrénico, na
data, hordrio e local indicados neste Edital.

8.2. 0O(a) Agente de Contratagao verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios insandveis
ou ndo apresentem as especificacdes técnicas exigidas no Termo de Referéncia.

8.3. Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

8.4. A desclassificacdao sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo
real por todos os participantes.

PARA COMFERENCIA DO SEU CONTEUIDO ACESSE https:/ic.atende net/p6&7afds
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8.5. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a
efeito na fase de aceitagao.

8.6. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarao
da fasede lances.

8.7. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratacdo e os
licitantes.

8.8. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdao encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

8.9. Olancedevera ser ofertado pelo valor GLOBAL.

8.10. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e
as regras estabelecidas no Edital.

8.11. Nao podera haver desisténcia dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente as penalidades
constantes neste Edital.

8.12. O licitante somente podera oferecer valor inferior ao ultimo lance por ele ofertado e registrado pelo
sistema, observado, quando houver, o intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira
tanto em relagdo aoslances intermedidrios quanto em relagdo ao lance que cobrir amelhor oferta.

8.13. Entende-se por lances intermedidrios os lances iguais ou superiores ao menor ja ofertado, porém
inferiores ao ultimo lance dado pelo préprio licitante.

8.14. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido eZ
registrado em primeiro lugar. :
8.15. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

8.16. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa de envio de lances das
sessdo publica, o sistema eletronico poderd permanecer acessivel aos licitantes para a recep¢do dos lances.

8.17. Se a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratacdo persistir por tempo superior a 10
(dez) minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro horas) apds a
comunicacdo do fato aos participantes, através de publicacdo no chat do certame no Portal de Compras
Publicas.

8.18. Na fase de lances, no caso de evidente equivoco de digitacdo pelo licitante, em que este equivoco der
causa a preco incompativel ou lance manifestamente inexequivel, o preco incompativel ou lance
manifestamente inexequivel podera, motivadamente, ser excluido do sistema.

8.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta e, na hipdtese dez
desisténcia de apresentar outros lances, valera o ultimo lance por ele ofertado, para efeito de ordenacdo da@i&
propostas.

8.20. Nas licitacdes de obras ou servicos de engenharia, apds o julgamento, o licitante vencedor devera
reelaborar e apresentar ao agente de contratacdo, por meio eletronico, as planilhas com indicacdo dos
quantitativos e dos custos unitarios, bem como com detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI)

e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora,
admitida a utilizacdo dos pregos unitdrios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral,
contratacao semi-integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para eventuais adequacgdes indispensaveis
no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.
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9. DO MODO DE DISPUTA
9.1. Serd adotado para o envio de lances na Concorréncia eletrénica o modo de disputa “aberto”, em que os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, conforme o art. 32 do Decreto Federal n2 10.204/2019 e
art. 56 da Lei 14.133/2021.
9.2. A etapa de envio de lances na sessdo publica durard 10 (dez) minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragao
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da sessdo publica.

9.3. A prorrogacdo automadtica da etapa de envio de lances, de que trata o subitem 9.2. serd de 02 (dois)
minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao,
inclusive quando se tratar de lances intermediarios.

9.4. Na hipdtese de ndo haver novos lances na forma estabelecida itens 9.3, a sessdo publica sera encerrada
automaticamente.

9.5. Encerrada a sessdo publica sem prorrogag¢dao automatica pelo sistema, nos termos do disposto no subitem
9.3, o agente de contratacdo poderd, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinicio da etapa de envio de
lances, em prol da consecu¢do do melhor prego disposto no paragrafo unico do art. 72 da Lei 14.133/2021,
mediante justificativa.

9.6. Apods a definicdo da melhor proposta, se a diferenga em relagao a proposta classificada em segundo lugar
for de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de contratacdo, auxiliado pela equipe de apoio, podera
admitir o reinicio da disputa aberta, nos termos estabelecidos no instrumento convocatério, para a definicdo
das demais colocagbes, conforme §4¢, do art. 56 da Lei 14.133/2021.

9.7. O intervalo de diferenca entre os lances devera ser, de no minimo, RS 100,00 (cem reais), tanto em
relacdo aos lances intermediarios, quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta.

9.8. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
em primeiro lugar.

9.9. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menorg
lance registrado, vedada a identificagao do licitante.

9.10. O Critério de julgamento adotado sera o MENOR PRECO GLOBAL, conforme definido neste Edital e seus

anexos.

9.11. Caso olicitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

9.12. Em relagdo a itens nao exclusivos para participagao de microempresas e empresas de pequeno porte,: '
uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do
porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo a compara¢dao com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts.
44 e 45 da LC n2 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n2 8.538, de 2015.

9.13. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na

faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadasEI

com a 12 (primeira) colocada.

9.14. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma ultima oferta paraEl

desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 05 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

9.15. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste
no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que
se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

9.16. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
gue se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para
guese identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

9.17. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia em relacdo ao produto
estrangeiro, o critério de desempate serd aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus as
margens de preferéncia, conforme regulamento.

9.18. A ordem de apresentacao pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificacdo, de maneira
gue sé podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances).
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10. EMPATE LEGAL (art.44 e45da LCn? 123/2006)

10.1. Apds a etapa de envio de lances, haverd a aplicacdo dos critérios de desempate previstos nos art. 44 e
art. 45 da Lei Complementar n? 123, de 14 de dezembro de 2006, seguido da aplicacdo do critério
estabelecido no §12 do art. 60 da Lei n2 14.133/2021, se ndo houver licitante que atenda a primeira hipdtese.
10.2. Os critérios de desempate serdo aplicados nos termos do art. 36 do Decreto 10.024/2019, caso ndo haja
envio de lances apds o inicio da fase competitiva

10.3. Na hipdtese de persistir o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletrénico dentre as
propostas empatadas.

11. DANEGOCIACAO

11.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o Agente de Contratacdo devera encaminhar,
pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preco, para que seja
obtida melhor proposta, vedada anegociacdao em condicdes diferentes das previstas no edital.

11.2. Anegociagdo sera realizada por meio do sistema e podera ser acompanhada pelos demais licitantes.

11.3. Sera estabelecido o prazo minimo de 02 (duas) horas, contado da solicitacdo do(a) Pregoeiro(a) no
sistema, ou outro prazo, a critério deste, para envio da proposta e, se necessdrio, dos documentos
complementares, adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacdo de que trata o caput.

fd522a008.
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12. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
12.1. Encerrada a etapa de negociacdao, o Agente de Contratagdo examinara a aceitabilidade da propostas
classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, e verificard a habilitacdo do licitante, decidindox
motivadamente a respeito.

12.2. Serd desclassificada a proponente que:

12.2.1. Deixar de atender aalguma exigéncia constante deste Edital;

12.2.2. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que insanavel;

12.2.3. Apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do orgamento estimado para a contratagdo
(artigo 59, inciso Il da Lei n2 14.133/2021).

12.2.4. Naotiverem aexequibilidade da proposta demonstrada, quando exigido pela Administracao;

12.3. Caso entenda necessario, o Agente de Contratacdo ou a Autoridade Competente podera instaurar
diligéncia para fins de afericdo de exequibilidade das propostas. Tal diligéncia poderd ocorrer em qualquer
fase da licitacdo, sendo que o(a) Pregoeiro(a) ou a Autoridade Competente poderd determinar que o licitante
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faca prova de que possui condi¢des de cumprir o objeto do Edital, através: ,ﬂg
12.4. Daapresentagaode planilha de custos; ou OEH]

12.4.1. Da comprovagdo (documentos, notas fiscais, recibos etc.) que o preco proposto é coerente com os de
mercado e que tem condi¢des de cumprir com as obriga¢cdes assumidas.

12.5. A diligéncia servird como subsidio para decisdo do Agente de Contratacdo ou da Autoridade sobre a
aceitabilidade da Proposta apresentada com indicio de ser inexequivel.

13. DA HABILITAC[\O

13.1. O (A) Agente de Contratacdo, e a Equipe de Apoio designada verificardo, ainda, sob pena de inabilitacdo,
da pessoa juridica:

13.1.1 Como condicdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do licitante detentor da
propostaclassificada em 12 (primeiro) lugar, agente de Contratacdo verificard o eventual descumprimento das
condicGes de participacdo, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame
ou afutura contratagdo, mediante a pesquisa aos seguintes cadastros:

13.1.1.1. Consulta Consolidada de Pessoa Juridica no site do Tribunal de Contas da Unido - TCU (TCU, CNJ,CEIS
e CNEP): https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br;

13.1.1.2. Consulta da Certiddo Negativa Correcional no site da Corregedoria-Geral da Unido - CGU (CGU-PJ,
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CEIS, CNEP e CEPIM): https://certidoes.cgu.gov.br;

13.2. Na hipdtese de necessidade de envio de documentos complementares conforme solicitacdo do(a)

Pregoeiro(a), os documentos deverdo ser apresentados em formato digital, via sistema Portal de Compras

Publicas, no prazo definido pelo Agente de Contratacao.

13.3. A verificacdo pelo Agente de Contratacdao e equipe de apoio nos sites eletronicos oficiais de 6rgaos

eentidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.

13.4. Constatado o atendimento pleno as exigéncias editalicias, serd declarada a proponente vencedora.

13.5. Serdjulgadainabilitada a proponente que:

a) Deixar de atender alguma exigéncia constante do presente Edital, desde que esta ndao seja sandvel, nos

moldes da legislacao.

b) Deixar de apresentar algum dos documentos exigidos no Edital para comprovagdo da habilitacao,

independentemente de ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;

¢) Apresentar declaragdo ou documentacdo que contenha qualquer vicio de ordem formal, que dificulte,

impossibilite a compreensao ou invalide o documento;

d) Apresentar declaragao ou qualquer outro documento com conteudo falso ou adulterado;

e) Apresentar documento de regularidade fiscal, social ou trabalhista vencido. Nao se aplica esta regra

quando o licitante for Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

13.6. Do julgamento da habilitacdo das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (art. 42 e 43 da LC
n2123/2006 e art. 43, §12 da LC n2 147/2014):

13.6.1. Em face dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n2 123/2006 e art. 43, §12 da LC n? 147/2014, o=

agente de contratacdo adotard o seguinte procedimento guando a vencedora for Microempresa ou Empresa:

de Pequeno Porte:

a) Serdo analisados os documentos ndo integrantes da regularidade fiscal e trabalhista.

b) serdo analisados os documentos relativos a regularidade fiscal e trabalhista, declarando-se:

| - O atendimento das exigéncias constantes do Edital com a respectiva habilitacdo, caso se verifique que toda a

documentacdo estd regular; ou

Il - O desatendimento das exigéncias constantes do Edital, caso se verifique a restricdo, ou seja, que alguma

certiddo foi apresentada vencida, sendo suspenso o julgamento da habilitacdo referente a regularidade fiscal e

trabalhista em relacdo aquela Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte licitante. Neste caso, serd

concedido o prazo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogavel por igual periodo, a critério da administracao publlca,m

mediante requerimento, para que a interessada providencie a regularizacdo da documentacdo medlantew

apresentagdo das respectivas certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa. o

13.6.2. A ndo-regularizacdo da documentacao de regularidade fiscal ou trabalhista, no prazo previsto no incis

Il da alinea “b” do item 13.6.1 deste Edital, implicard decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das

sangbes previstas neste Edital, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na

ordem de classificagdo, retomando a licitagdo na forma do item 10 e seguintes, ou revogar a licitacdo ou item

da licitacdao conforme o caso.

13.6.3. As microempresas, empresas de pequeno porte ou microempreendedores individuais que pretendam

usufruir dos beneficios previstos no Capitulo V da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006,

deverdo apresentar declaragdo, conforme modelo do ANEXO I, de que se enquadram nesta categoria juridica

empresarial, mediante apresentacdo de certidao simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado ou

declaracdo de enquadramento validada pela Junta Comercial.

13.6.3.1 - A ndo apresentacao desta declaracdo leva ao entendimento de que as empresas proponentes nao

tém interesse nos beneficios previstos na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, ou ndo se

enguadram nesta categoria juridica.

13.6.3.2 - A verificacdo posterior de que, nos termos da lei, o declarante ndo se enquadra como microempresa

ou empresa de pequeno porte, caracterizara crime de fraude a licitacdo, conforme previsto no art. 337-F do

Cédigo Penal Brasileiro.
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13.6.3.3 - A certiddo simplificada ou a declaracdo devera ter sido emitida nos 90 (noventa) dias imediatamente
anteriores a data prevista para a sessdao de entrega dos envelopes de habilitacdo e de proposta de preco, sob
pena de ndo aceitabilidade.

13.6.3.4 - O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de
inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal, desde que a apresentacao do Certificado de
Condicdo de Microempreendedor Individual — CCMEI possa suprir as exigéncias de inscricdo nos cadastros
fiscais, por constarem no préprio Certificado.

13.6.3.5 - As microempresas, empresas de pequeno porte ou microempreendedores individuais que pretendam
usufruir dos beneficios previstos no Capitulo V da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006
deverdao apresentar, na fase de habilitacao, declaracio de que os contratos que este celebrou com a
administragdo publica ndo extrapolam a receita bruta mdéxima admitida para fins de enquadramento como
empresa de pequeno porte, conforme determina o art. 42, §29, da Lei 14.133/2021 (modelo disponivel no
anexo |l deste edital).

13.7. HABILITACAO JURIDICA (Devera apresentar o documento solicitado conforme o tipo da empresa):

a) Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercialda
respectiva sede.

b) Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdao de Microempreendedor Individual - CCMEI,
cuja aceitacdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-=
negocios/pt-br/empreendedor.

¢) Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa:
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricao do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no
Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatdrio de seus administradores.

d) Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario
Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia
sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instru¢do Normativa DREI/M
n.2 77, de 18 de marco de 2020.

e} Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatdrio deseus administradores.

f) Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricio do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoa i
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbag3o no Registro onde tem sed@
amatriz.

13.7.1. Os documentos apresentados deverdao estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidagao respectiva.
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13.8. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

a) Inscricdo doCNPJ, emitidaatravés dosite: http://www.fazenda.gov.br/;

b) Provaderegularidade com a Fazenda Municipal de origem da empresa;

¢) Provade regularidade com a Fazenda Estadual de origem da empresa;

d) Prova de regularidade com os débitos relativos aos tributos federais e a divida ativa da unido que abrange
os créditos tributarios da Receita Federal do Brasil (RFB), da PGFN (Divida Ativa da Unido Junto a Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional) e as contribuicOes sociais previstas nas alineas ‘a’ a ‘d’ do pardgrafo uUnico do art.
11 da Lei n28.212, de 24 de julho de 1991, emitida através do site: http://www.fazenda.gov.br/;

e) Prova de regularidade com FGTS, emitida através do site: https://consulta-
crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf;

f) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de
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certiddo negativa, emitida através do site: http://www.tst.jus.br/certidao;

13.9. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

a) Certiddao Negativa de Faléncia ou Recuperacdo Judicial expedida pelos distribuidores da sede do juizo da
comarcada pessoa juridica.

b) Comprovante de patrimoénio liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagdao, por meio de
apresentacdo de certiddao simplificada ou do balango patrimonial e demonstragdes contdbeis do ultimo
exercicio social, apresentados na forma da lei, vedada a substituicdo por balancetes ou balangos provisérios,
podendo ser atualizados por indices oficiais, quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de
apresentacdo da proposta.

¢) Balango patrimonial, apresentado na forma da lei, acompanhado da Demonstracdo do Resultado do
Exercicio (DRE), dos ultimos 02 (dois) exercicios sociais, assinados pelo representante legal da empresa e por
contador com registro profissional, sendo vedada a substituicdo dos documentos exigidos, por balancetes ou
balancgos provisorios.

d Demonstracdo financeira, assinada pelo contador responsavel e por sécio ou responsdavel legal da
licitante, compativel com os dados do balango patrimonial, que comprove a boa saude financeira da licitante,
que sera avaliada pelos indices de ENDIVIDAMENTO GERAL, LIQUIDEZ GERAL, LIQUIDEZ CORRENTE e
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SOLVENCIA GERAL, resultantes da aplicacdo das férmulas abaixo:
1. indice de ENDIVIDAMENTO GERAL com valor inferior igual ou inferior & 1,0 obtido pela férmula:

ENDIVIDAMENTO =  PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO <10
GERAL ATIVO CIRCULANTE+ REALIZAVEL A LONGO PRAZO+ ATIVO PERMANENTE

2. Indice de LIQUIDEZ GERAL com valor igual ou maior que 1,0 obtido pela férmula:

LIQUIDEZ GERAL = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO 21,0
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

3. indice de LIQUIDEZ CORRENTE com valor igual ou maior que 1,0 obtido pela férmula:

LIQUIDEZ CORRENTE = ATIVO CIRCULANTE 21,0
PASSIVO CIRCULANTE

4. Indice de SOLVENCIA GERAL com valor igual ou maior que 1,0 obtido pela férmula:

SOLVENCIA GERAL

ATIVO TOTAL 21,0
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGOPRAZO

13.9.1.0s
indices deverao estar calculados para que o agente de contratagdo e equipe de apoio procedam somente com
a conferéncia dos calculos apresentados.

13.9.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contdbeis pelo balango de abertura. (Lei n? 14.133, de 2021,
art. 65, §19).

13.9.3. 0 balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis
limitar-se-3o ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 02 (dois) anos.
(Lei n2 14.133, de 2021, art. 69, §69).

= ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM:
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13.9.4. O atendimento dos indices econémicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaracado
assinada por profissional habilitado da area contdbil, apresentada pelo fornecedor.

13.10. QUALIFICACAOTECNICA:

13.10.1. Quanto a qualificagdo técnico-profissional:

13.10.1.1. Certiddo de Registro do RESPONSAVEL TECNICO (engenheiro eletricista) indicado pela licitante na
entidade competente, vélida e dentro do prazo de validade.

13.10.1.2.  Certiddo de Acervo Técnico (CAT) do RESPONSAVEL TECNICO indicado pela licitante,
acompanhada do respectivo atestado de capacidade técnica emitido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, devidamente registrado na entidade profissional competente, que comprove a prestacdo de servigos
anteriores com caracteristicas semelhantes ao licitado, devendo comprovar no minimo:

13.10.1.2.1. Execucdo de deslocamento de postes com no minimo 4 (quatro) postes;

13.10.1.2.2. Implanta¢do de no minimo 2 (dois) postes de concreto de 16 metros;

13.10.1.2.3. Execucdo de aterramento de instalacdo elétrica com no minimo 9 (nove) pontos;

13.10.1.2.4. Utilizagao de dispositivo de seguranca

OBS: Sera permitida a comprovagdo através da apresentacao de certiddo e atestado proveniente de mais de
01 (um) contrato(s) distinto(s).

13.10.1.3. Comprovacdo de que o RESPONSAVEL TECNICO indicado, profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de CAT conforme a alinea acima, integra o:
quadro funcional da empresa na data prevista para a entrega da proposta, mediante a apresentacdo de um dos:
seguintes documentos:

13.10.1.3.1. Copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS), contendo as folhas com o nimero de:
registro, qualificacdo civil e contrato de trabalho;

13.10.1.3.2. Ficha de Registro de Empregado, em frente e verso;

13.10.1.3.3. Contrato de trabalho;

13.10.1.3.4. Contrato de Prestacdo de Servico;
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13.10.1.4. O referido RESPONSAVEL TECNICO deverd ser o mesmo em todas as fases do procedimento:,
licitatério e durante toda a execugao do contrato, ressalvada causa excepcional apresentada formalmente pela
CONTRATADA e aprovada pelo MUNICIPIO.

13.10.1.5. E vedada a indicagdo de um mesmo RESPONSAVEL TECNICO ou utilizacdo de seu acervo por mais de
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uma licitante, individualmente ou em consércio, sob pena de INABILITACAO. .at‘.t
13.10.1.6. Caso o responsavel técnico da licitante seja seu socio, titular ou proprietario, comprovando poEl ]

meio da apresentacao do documento exigido no subitem 13.7, a comprovagdao a que se refere o subitem
13.10.1.3 e seus subitens, ficara dispensada.

13.10.2. Quanto a qualificacdo técnico-operacional:

13.10.2.1. Certidao de Registro da licitante na entidade competente, valida e dentro do prazo de validade;
13.10.2.2. Atestado de capacidade técnica emitido por pessoas juridicas de direito publico ou privado, que
comprovem a prestacdo de servicos anteriores com as caracteristicas semelhantes ao licitado;

13.10.2.3.A empresa vencedora do certame, deverd apresentar no prazo de 02 (duas) horas apds convocada,
0 CRC (Certificado de Registro Cadastral) junto a CELESC, para os seguintes itens:

13.10.2.3.1. Grupo 2. Subgrupo 1.39 — Servicos de instalacdo de iluminacao publica;

13.10.2.3.2. Grupo 2. Subgrupo 1.45 — Projetos de ampliacdo reforco e melhorias de redes de distribuicdo
aéreas;

13.10.2.3.3. Grupo 2. Subgrupo 1.47 — Servicos de construcdo e reforma de rede de distribuicdo aérea com
rede nua;

13.10.2.3.4. Grupo 2. Subgrupo 1.48 — Servicos de construcdo e reforma de rede de distribuicdo aérea com
rede compacta;
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13.10.2.3.5. Grupo 2. Subgrupo 1.49 — Servigos de construgao e reforma de rede de distribuigdo aérea com
rede multiplexada;

13.10.2.3.6. Grupo 2. Subgrupo 1.50 — Servicos de construcdo e reforma de rede de distribuicdo em rede
energizada com rede nua;

13.10.3. DEVERAO SER APRESENTADAS AINDA JUNTAMENTE NA HABILITACAO:

13.10.3.1. DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL TECNICO necessarios
conforme exigido no presente Edital e também que ndo haverd qualquer paralisacdo na execugao dos servigos
pela falta dos mesmos, conforme ANEXO IV;

13.10.3.2. O proponente deverd apresentar junto a documentacao de habilitacdo, ainda, a declaragao de
ciéncia da localizagdo do objeto licitado, consubstanciado através da DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO DO
LOCAL A SER REALIZADA A OBRA, conforme ANEXO V;

13.10.3.3. DECLARAGCAO da proponente informando que ESTA CIENTE DE TODOS OS COMPONENTES
EXPRESSOS NAS PECAS GRAFICAS, MEMORIAIS, PLANILHAS E PERSPECTIVAS, e responsabilizando- se pela
execugao de todos os itens constantes nesses documentos;

13.10.3.4. DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE HABILITACAO E DEMAIS OBRIGAGOES,
conforme ANEXO III.

13.10.3.5. DECLARACAO QUE SE OBRIGA A APRESENTAR O CNO DA RFB NO INiCIO DA OBRA, estando o
primeiro pagamento condicionado a esta apresentagdo, e sua respectiva CND de INSS da Obra da RFB, ao final,
estando condicionado o Termo de Recebimento da Obra Definitivo a apresentacdo deste documento.
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14.  DASDILIGENCIAS
14.1. Poderdo ser realizadas diligéncias referentes aos documentos apresentados, ou em relagdo a quaisquers
outros documentos e aspectos, bem como localizacio da empresa, notas fiscais relativas ao(s) atestado(s):
técnico(s) emitido(s), além de autenticacdes, sejam presencialmente e/ou através dos sitios eletrénicos oficiais. 3 |
14.2. Os documentos para habilitacio que necessitam de autenticacio, SOMENTE SERAO AUTENTICADOS
POR ESTA MUNICIPALIDADE ATE AS 13h:00min DO ULTIMO DIA UTIL ANTERIOR A ABERTURA do processo
licitatério.

14.3. As autenticagdes serdao admitidas para fins de complementacdo da documentacdo de habilitacao,
conforme ANEXO Il, de acordo com o prazo estabelecido pelo Agente de Contratacao em ata.

15.5. A prorrogacao de prazo para a apresentacdao de documentos exigidos em ato de diligéncia devera ser
requerido dentro do prazo inicialmente previsto, preferencialmente por meio escrito, e fica adstrito
conveniéncia da Administracdo Publica, sob a autoridade do Agente de Contratacdo, no ambito de su
competéncia. R
15.6. A utilizacdo dos recursos e meios eletrénicos dispensa o envio de documenta¢ao por correspondéncia,
sendo utilizado campo préprio do sistema.

15.7. O envio de documentacdao de habilitacdo complementar para quaisquer e-mails serdao desconsiderados,
exceto se informado pelo Agente de Contratacao, via chat, no sistema.

15.8. Serdo verificados todos os documentos originais, conforme a Lein213.726/18.

414:24-03:00-03
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15. DOS RECURSOS

15.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderd, durante o prazo concedido na sessdo publica, em até
15 (quinze) minutos, em campo préprio do sistema, exclusivamente, manifestar sua intencdo de recorrer, o
gue ocorrera em 02 (dois) momentos, sendo o primeiro logo apds declarado o arrematante e a outro apds o
termino da fase de habilitacdo, conforme Art. 165, §1°, inciso | da Lei 14.133/2021 e Art. 40 da IN 73/2022.
15.2. Asrazbesdo recurso de que trata o caput deverdoser apresentadas no prazo de 03 (trés) dias uteis.

15.3. Os demais licitantes ficardo intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazoes, no prazo de
03 (trés) dias uteis, contado da data final do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos elementos
indispensaveis a defesa dos seus interesses.
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15.4. Os documentos referentes aos recursos e/ou as contrarrazées deverdo ser anexados em campo
proprio do sistema, exclusivamente, dentro do limite de tempo estipulado (dia e hordrio), ndo sendo admitido
qualquer outro meio, sob pena de indeferimento.

15.5. O envio de documentos referentes aos recursos e/ou as contrarrazdes para quaisquer outros meios
serdo desconsiderados, exceto em casos excepcionais, onde serdo justificados e manifestados em ata pelo
Agente de Contratagao.

15.6. A auséncia de manifestacdo imediata e motivada do licitante quanto a inten¢do de recorrer, nos
termos do disposto no caput, importard na decadéncia desse direito, e o Agente de Contratacdo estara
autorizado(a) a encerrar a fase de habilitacdo, declarando o licitante vencedor do referido item, e
encaminhando o processo aadjudicacdo e homologacao da autoridade superior.

15.7. O acolhimentodorecurso importara na invalidagdao apenas dosatos que nao podem ser aproveitados.

16. DOJULGAMENTO DOS RECURSOS

16.1. Apds a manifestacdo dos interessados, a Autoridade Competente fara andlise dos recursos e das
contrarrazdes manifestando-se formalmente sobre o conteddo dos mesmos, podendo:

8) manter as decisdesimpugnadas via recursos, manifestando-se pelo ndo provimento dos recursos;

b) rever asdecisGesimpugnadas via recursos, manifestando-se pelo provimento dos recursos;

16.2. Apds andlise e manifestacdo da Autoridade Competente sobre os recursos, o processo poderad ser
submetido a analise da Procuradoria-Geral do Municipio.

16.3. A Autoridade competente emitira a decisdo final.

16.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente%
adjudicard o objeto do certame e homologard o procedimento licitatério.

16.5. acolhimentode recurso importard ainvalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.
16.6. Ndo caberd recurso administrativo contraadecisdo final da Autoridade Competente.
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17. DA ADJUDICACAO, HOMOLOGACAO E ASSINATURA DE CONTRATO/ATA DE
REGISTRO DE PRECOS

17.1. O objeto da licitacdo serd adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da Autoridade
Competente, caso ndo hajainterposicao de recurso, ou apds a regular decisdo dos recursos apresentados.

17.2. Apds a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
adjudicara e homologard o procedimento licitatério.

17.3. Apés a homologacao, o Contrato estara disponivel no portal do Municipi
(https://portobelo.atende.net/cidadao - na aba “Consulta Licitagdes”, com a devida assinatura da autoridadér&
competente. O contratado devera baixar o arquivo, fazer a assinatura no documento e encaminhar via e-mail
para: administracao@portobelo.sc.gov.br no prazo de até 05 (cinco) dias uteis. Ressalta-se que o contrato ndo
sera encaminhado ao vencedor via e-mail, devendoo mesmo proceder conforme acima citado. Importante
destacar que a eficacia do contrato iniciara apds a publicacdo do contrato no PNCP, conforme art. 94 da Lei
14.133/2021.
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18. GARANTIAS, MANUTENGAO E ASSISTENCIA TECNICA

18.1. Havera garantia quinquenal desta obra de engenharia, pois se trata de constru¢do consideravel (Lei
Federal n° 10.406/2002, artigo 618).

18.2. Ainda, a obra de engenharia deve cumprir fielmente as especificacbes da descricdo dos itens e do
projeto de engenharia, bem como todas as exigéncias do Termo de Referéncia.

18.3. Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor mencionado no item IX do Termo de Referéncia, equivalente a diferenca entre este ultimo e o
valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo coma Lei 14.133/2021.

18.3.1. Conforme art. 67 do Decreto Municipal n? 3757/2024, em licitagcBes de obras e servigos de engenharia,
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caso o desconto sobre a proposta apresentada inicialmente pela empresa declarada vencedora, seja igual ou
superior a 15% (quinze por cento), sera exigido da mesma, garantia adicional equivalente ao valor do desconto
ofertado, devendo a mesma ser apresentada apds a fase de habilitacdo, conforme instruido no instrumento
convocatério.

18.3.2. Conforme art. 68 do Decreto Municipal n2 3757/2024, em licitagdes de obras e servigos de engenharia,
caso o desconto sobre a proposta apresentada inicialmente pela empresa declarada vencedora, seja abaixo de
25% (vinte e cinco por cento), o Agente de Contratacdo ou Pregoeiro podera efetuar diligéncias visando
garantir a exequibilidade da proposta.

§ 12 Quando o desconto for igual ou acima de 25% (vinte e cinco por cento), o Agente de Contratacdo ou
Pregoeiro deverdo diligenciar a proposta apresentada, visando garantir a exequibilidade desta.

§ 29 Caso seja constatado que a proposta € inexequivel, esta serad desclassificada.

18.4. Sera exigido garantia contratual conforme previsdo no art. 98, da Lei N2. 14.133/2021, correspondente
a 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

18.4.1. Em se tratando de Fianga Bancdria, devera constar do instrumento a expressa renuncia, pelo fiador,
dos beneficios previstos nos artigos. 827 e 839 do Novo Cddigo Civil.

18.4.2. Quando se tratar de caucdao em titulos da divida publica, este deverd ter sido emitido sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central
do Brasil e avaliado pelo seu valor econémico, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

18.4.3. No caso da garantia ser prestada através de fianga bancdria ou seguro-garantia, a mesma devera ser:
renovada anualmente, devidamente atualizada, quando de eventuais Aditamentos Contratuais.

18.4.4. A garantia responderd pelo cumprimento das disposicdes do Contrato, ficando a CONTRATANTE
autorizada a executd-la para cobrir multas, indeniza¢des a terceiros e pagamentos de qualquer obrigacdo,
inclusive no caso de rescisao.

18.4.5. A caucdo destina-se a garantia da boa e fiel execucdo do contrato, e o pagamento de eventuais multas.z
18.4.6. A caucdo de garantia de execucdo sera liberada quando da assinatura do Termo de Recebimento
Definitivo dos servicos, mediante requerimento por escrito da interessada.

18.4.7. Em se tratando de Fianca Bancaria, devera constar do instrumento a expressa renuncia, pelo fiador,
dos beneficios previstos nos artigos. 827 e 839 do Novo Cddigo Civil.

19. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAGAO
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19.1. Os critérios de recebimento e aceitacdo do objeto e de fiscalizacdo estdo previstos no Termo det
Referéncia (ANEXO 1) e documentos complementares, elaborados, exclusivamente, pelos orgdos requisitantes .at‘..tj
respeitada a segregacdo de funcoes. mEEE
19.2. Conforme art. 51 do Decreto Municipal n® 3757/2024, o recebimento da obre se dara da seguinte
forma:

19.2.1. em se tratando de obras e servigos:

19.2.1.1. provisoriamente, em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita do contratado de término da
execuc¢ao;

19.2.1.2. definitivamente, apds prazo de observacdo ou vistoria, que ndo poderd ser superior a 90 (noventa)
dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no ato convocatério ou no contrato.

20. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

20.1. As obrigagdes da Contratante e da Contratada sao as estabelecidas, conforme Termo de Referéncia
(ANEXO 1), e concomitantemente, no CONTRATO (ANEXO VII).

20.2. Além disso, a Contratada devera fornecer ART de execucdo dos servigos contratados.

20.3. O inicio da execugdo devera ocorrer a partir da emissao da Ordem de Servico

21. DO PAGAMENTO
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21.1. Os pagamentos de todas as medicdes, mediante emissdo dos respectivos boletins de medicdo assinados,
ficam condicionados a apresentacdo das respectivas Notas Fiscais.

21.2. Apds a apresentacdo do boletim de medicdo e respectiva NF, os pagamentos serdo realizados em até 30
dias.

22. DAS SANC@ES ADMINISTRATIVAS

22.1. O descumprimento total ou parcial das obriga¢des assumidas pela contratada, sem justificativa aceita
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO, resguardada os preceitos legais pertinentes, podera acarretar,
nas seguintes sangoes:

a) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento), calculada sobre o valor total da
contratacao, por dia de inadimpléncia dos de execucdo, até o limite de 10 (dez) dia Uuteis, caracterizando
inexecugao parcial;

b) Multa compensatéria no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total estimado da
contratacdo, pela inadimpléncia além do prazo do subitem anterior, caracterizando inexecugdo total do
mesmo;

¢) Adverténcia;

d Suspensdo temporaria de participar em licitacio e impedimento de contratar com a PREFEITURA
MUNICIPAL DE PORTO BELO pelo prazo de até 03 (trés) anos;

e) Declara¢do de idoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica, conforme art. 156, incisoZ
IV e §§59, 62 e 72 do mesmo artigo da Lei 14.133/2021.

22.2. A aplicagao das sangdes previstas neste Edital ndao exclui a possibilidade de rescisao unilateral do
contrato, bem como aplicacdo de outras san¢bes previstas na Lei n.2 14.133/2021, inclusive responsablllzagao
dalicitante vencedora por eventuais perdas e danos causados a Administracdo ou a terceiros.

22.3. A multa deverd ser recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicacdo enviada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO;

22.4. O valor da multa podera ser descontado de eventual crédito existente na PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO BELO, em favor da licitante vencedora, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito
existente, a diferenga sera cobrada na forma da lei. Se a multa aplicada for de valor superior ao primeiro=.
pagamento o excesso também podera ser descontado do pagamento subsequente e assim sucessivamente.
22.4. As sangbes aqui previstas s3ao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

22.5. O licitante ou contratado serd responsabilizado pelas infracdes contidas no art. 155 da Lei 14.133/2021
e serdo aplicadas as infracGes administrativas prevista no artigo 156 e seguintes da mesma lei. OB
22.6. O contrato podera ser rescindido na ocorréncia de qualquer um dos motivos enumerados no artigo
137 da Lei Federal n.2 14.133/2021 com as formalidades e consequéncias previstas nos artigos 138 e 139 da
referida Lei.

a00a.

29

4 14 24-03:00-03

25/06/202

PARA COMFERENCIA DO SEU CONTEUIDO ACESSE https:/ic.atende net/p6&7afds

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM:

10|

23. DA IMPUGNAGAO AOEDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

23.1. Até 03 (trés) dias uteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica, qualquer pessoa
poderd impugnar este Edital, incluida data e hordrio pré-estabelecidos, no sistema do Portal de Compras
Publicas.

23.2. A impugnacgao devera ser realizada por forma eletronica, exclusivamente, através de campo especifico
(IMPUGNACOES e/ou DUVIDAS E ESCLARECIMENTOS), ndo sendo admitida qualquer outra forma de envio.
23.3. Cabera ao Agente de Contratacdo, auxiliado (a) pelos responsaveis pela elaboracdo deste Edital e seus
Anexos, inclusive com amparo técnico, se for o caso, decidir sobre a impugnagao no prazo de até 02 (dois) dias
uteis contados da data e horario de recebimento da impugnagao, respondendo, exclusivamente, através de
campo proéprio do sistema da Portal de Compras Publicas seguir o rito do subitem 23.1. sem quaisquer
excecgdes, vinculando os participantes, interessados e a prépria Administracao.
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23.3.1. A (s) referida (s) resposta (s) a impugnacdo, questionamentos, duvidas e/ou esclarecimentos poderdo
ser anexados, concomitantemente, ao sistema IPM, e ficardo acessiveis a todos os interessados.

23.4. Acolhida a impugnagao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame, se for o caso,
deacordo com a Lei n? 14.133/21.

23.5. Asimpugnacdes, questionamentos, duvidas e/ou esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.

23.6. A concessdao de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e deverd ser motivada pelo
Agente de Contratagdo nos autos do processo de licitagao.

23.7. Nao sendo formulado pedido de esclarecimento, providéncia ou impugnacdo a este edital até o prazo
previsto na legislagao, pressupde-se que os elementos fornecidos sdo suficientemente claros e precisos para
permitir a apresentacdao das propostas e documentos de habilitagdo, ndo cabendo aos licitantes direito a
qualquer reclamacgao posterior.

24. DOTACAO ORCAMENTARIA

Orgdo: 6 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana
Unidade: 1- Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana
Agdo: 1016 — Ampliacdo e Manutencgao da lluminagao Publica
Referencia: 784 - Rec. Ordindrios — Outorga Onerosa — 90%.
Modalidade de Aplicagao: 3449000000000000000
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25.  DASDISPOSICOES GERAIS
25.1. Da sessdo publica da Concorréncia divulgar-se-a a ata da sessdo e/ou quaisquer outras atas, bem como
oS documentos, no sistema eletronico do Portal de Compras PUblicass
(https://portaldecompraspublicas.com.br/), onde todos os interessados tém acesso, e concomitantemente noz|
site da PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO, através do sistema IPM
(https://portobelo.atende.net/cidadao), conforme a possibilidade e o andamento do processo.

25.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do certame
na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o 12 (primeiro) dia util subsequente, no
mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em contrario, pelo Agente de
Contratacao.

25.3. No julgamento das propostas e da habilitacdo, o agente de contratacdo podera sanar erros ou falhas que
ndo alterem a substdncia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despach
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficdcia para fins d @5
habilitagao e classificagao

25.4. Aadjudicacdo e/ou a homologacdo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

25.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdao da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a
finalidade, a seguranca da contratacdo e os demais principios inerentes a Lei n2 14.133/21.

25.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducdo ou

do resultado do processo licitatdrio.

25.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-a o do vencimento.

25.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desdeque seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

25.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes do corpo deste Edital e de seus Anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.
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26.  DAS DISPOSICOES FINAIS

26.1. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario
de Brasilia — DF.

26.2. O Edital esta disponibilizado, na integra, no endereco eletronico www.portaldecompraspublicas.com.br,
além do site do Municipio, no endereco https://portobelo.atende.net/cidadao (“aba” Consulta Licitagdes).
26.3. Integram este Edital, paratodos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO | — Termo de Referéncia (TR);

ANEXO I-A — Estudo Técnico Preliminar (ETP);

ANEXO Il — Declaracdo ME/EPP;

ANEXO Ill — Declaracdo de Cumprimento de Requisitos de Habilitacdo e Demais Obrigacdes;
ANEXO IV — Declaracdo de Disponibilidade de Pessoal Técnico e Equipamentos;

ANEXO V- Declaragao de conhecimento do local a ser realizada a obra;

ANEXO VI — Modelo Proposta;
ANEXO VIl — Minuta Contrato
Assinado dlmtalmente por:
- OEL ORLAN
UCINDA: 71281355968
assinado 712.813.559-68

digitalmente 25/06/2024 14:24:28 Porto Belo, 25 de junho de 2024.
JOEL ORLANDO LUCINDA
Prefeito Municipal
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ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA

OBJETO: Deslocamento de postes e alteamento de rede de distribuicdo de energia elétrica aérea sobre a ponte
do Rio Perequé

INFORMACOES NECESSARIAS PARA CONSTAR NO TERMO DE REFERENCIA

Conforme previsto no inciso XXIIl, do artigo 62, e § 12 do artigo 40, da Lei Federal n.2 14.133/2021, Termo de
Referéncia é o documento necessdrio para a contratacdo de bens e servicos, que deve conter os seguintes
parametros e elementos descritivos:

| - DEFINICAO DO OBJETO, INCLUIDOS SUA NATUREZA, OS QUANTITATIVOS, O PRAZO DO CONTRATO E, SE
FOR O CASO, A POSSIBILIDADE DE SUA PRORROGACAO:

A atual ponte sobre o Rio Perequé ndo atende mais as demandas de trafego e capacidade estrutural
necessarias para suportar o desenvolvimento da regido. Sua demolicdo e a construgdao de uma nova ponte sdo
medidas essenciais para garantir a seguranca e a fluidez do transito, promovendo a integracdo entre os
municipios de Porto Belo e Itapema.

Com a construcdo desta nova ponte, que tera altura e dimensdes superiores, os postes e a rede de distribuicdo
de energia elétrica aérea existentes precisam ser deslocados e alterados para se adequar ao novo perfil da:
infraestrutura, garantindo o fornecimento continuo de energia elétrica para o municipio de ltapema.

A manutencdo do abastecimento de energia elétrica é crucial para a operacdo e o funcionamento das:
atividades cotidianas dos moradores e empresas da regido. O deslocamento de postes e alteamento da rede deg
distribuicdo sdo medidas preventivas para evitar interrup¢des no fornecimento durante e apds a construcao da
nova ponte.

O projeto prevé o engastamento dos postes no subsolo através de escoras ou de base concretada, a depender
da secdo e capacidade nominal, conforme identificado em projeto; a instalacdo de estruturas primdrias e
secundadrias; a instalacdo de olhais, para possibilitar a ligacdo dos ramais; a instalacdo de conectores em cunha;
e o aterramento de malha. O memorial ainda define que todos os materiais especificados deverdao obedecer
rigorosamente, aos padroes exigidos pela Celesc.

A obra estd estimada em RS 829.862,45 (oitocentos e vinte e nove mil oitocentos e sessenta e dois reais ey
guarenta e cinco centavos), a ser executada em 4 meses. O contrato terd validade de 12 (doze) meses, podendow
ser renovado por igual periodo. ks
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Il - FUNDAMENTAGCAO DA CONTRATACAO, QUE CONSISTE NA REFERENCIA AOS ESTUDOS TECNICOS
PRELIMINARES CORRESPONDENTES OU, QUANDO NAO FOR POSSIVEL DIVULGAR ESSES ESTUDOS, NO
EXTRATO DAS PARTES QUE NAO CONTIVEREM INFORMAGOES SIGILOSAS:

O objeto em questdo estd fundamentado conforme Estudo Técnico Preliminar n2 001/2024/SEPLAN.

I - DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO, CONSIDERADO TODO O CICLO DE VIDA DO OBJETO:
A descri¢do da solucdo adotada estd descrita conforme Estudo Técnico Preliminar n2 001/2024/ADM.

IV — REQUISITOS DA CONTRATACAO:

A avaliacdo prévia do local de execugao dos servicos é imprescindivel para o conhecimento pleno das condicdes
e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacao de vistoria
prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 8h as 14h.

Serdo disponibilizados data e hordrio diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia. Para a vistoria, o
representante legal da empresa ou responsavel técnico deverd estar devidamente identificado, apresentando
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documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a
realizacdo da vistoria.

Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢cGes e peculiaridades da contratacdo. A nao
realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalacdes, duvidas
ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdao dos servigos, devendo o contratado assumir
os 6nus dos servigos decorrentes.

Serd exigida a garantia da contratagdo de que tratam os Arts. 96 e seguintes da Lei n2 14.133, de 2021, no
percentual e condi¢des descritas nas cldusulas do contrato.

Em caso de opg¢ao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a data de
assinatura do contrato.

A garantia, nas modalidades caugdao e fianca bancaria, deverd ser prestada em até 10 dias Uteis apds a
assinatura do contrato.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a garantia da contratacao.
Demais requisitos da contratagdo estdo enumerados no Estudo Técnico Preliminar n2 001/2024/ADM.
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V - MODELO DE EXECUCAO DO OBIJETO, QUE CONSISTE NA DEFINICAO DE COMO O CONTRATO DEVERA
PRODUZIR OS RESULTADOS PRETENDIDOS DESDE O SEU INiCIO ATE O SEU ENCERRAMENTO:

A contratacdo serd em empreitada por preco global, sendo o acompanhamento por Planilha de Levantamento:
de Eventos (PLE). Ao inicio dos servicos devera ser fornecida a documentacdo de responsabilidade técnica ec
demais documentos pertinentes solicitados pela fiscalizacao.

A fiscalizacdo acompanhard diariamente o andamento dos servicos, a fim de garantir o cumprimento do
contrato e quaisquer alteracdes no objeto deverdo ser previamente comunicadas. O Fiscal do Contrato deveras
ser designado, nos termos do art. 117 da Lei n2 14.133/2021.

414:24- |ZI3 00-03

:JEIIJ 2'32

-

VI - MODELO DE GESTAO DO CONTRATO, QUE DESCREVE COMO A EXECUCAO DO OBIJETO SER RA
ACOMPANHADA E FISCALIZADA PELO ORGAO OU ENTIDADE:

A fiscalizacdo do contrato e da obra sera realizada por profissional(is) nomeado(s) pela Administracdo, a qua
inclui gestdo do contrato para correto andamento da obra, bem como cumprimento do escopo previsto no
Estudo Técnico Preliminar e especificagdes técnicas contidas em documentacdo de Projeto.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM:
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VIl - CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO: 3
Somente poderdo ser considerados para efeito de medicdo e pagamento os servicos e obras efetlvamentdil-
executados pela contratada e aprovados pela fiscalizacdo, respeitando rigorosamente o projeto e as
modificacdes expressa e previamente aprovadas pela contratante. A medicao de servigos e obras serd baseada
em relatérios periddicos elaborados pela contratante, onde serao registrados os levantamentos, calculos e
graficos necessarios a discriminacao e determinagao das quantidades dos servigos efetivamente executados.

A medicdo realizada pela fiscalizacdo da obra seguira os critérios de medicao definidos no Orgamento e
detalhados no Memorial Descritivo, documentos tais que deverdo rigorosamente ser respeitados.

O pagamento sera realizado em parcelas mensais correspondentes a conclusdo das etapas e fases previstas no
cronograma fisico-financeiro e de acordo com o projeto basico e demais documentos que integram o processo
licitatério de origem, obedecido o disposto no projeto basico.

Para o ateste da medicao, o Fiscal Técnico do Contrato poderd solicitar os ensaios, testes e laudos previstos no
projeto executivo e nas normas técnicas vigentes, os quais correrao por conta da CONTRATADA.

A medicdo sera encaminhada ao Fiscal de Contrato via e-mail, o qual, a partir do recebimento devera realizar o
ateste ou solicitar corre¢cdes/complementagces em até 5 dias Uteis.
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A medigdo, assinada pelo Fiscal do Contrato, sera encaminhada ao setor administrativo do érgao, o enviara e-
mail autorizando a emissdao de Nota Fiscal e instruindo a CONTRATADA sobre a documentacdo necessdria para
0 pagamento.

VIII - FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR:

O fornecedor serd selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade
CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adoc3o do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

O regime de execug¢do mais vantajoso a administracao é o de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, tendo em vista
o porte da obra e a existéncia de projeto executivo com quantitativos detalhados e pequena margem de
imprecisao. Possivel variacao de quantitativo é de pequena relevancia em relagdo ao montante do Contrato,
assim, devera ser absorvida pelas partes.

A empresa a ser contratada deverd apresentar comprovantes de habilitacdo juridica, de regularidade fiscal e
trabalhista, qualificagdo economico-financeira, qualificagdo técnica e qualificacdo técnico operacional,
pertinentes a contratacdo do objeto.

Em relacdo a Qualificagdo Técnica, devera ser entregue comprovagao de execugdo de servico semelhante, de
modo a garantir a expertise minima necessdria a perfeita execucdo do objeto, composta por pelo menos 1
engenheiro eletricista devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, além de
equipe técnica incluindo técnico em segurancga, eletricistas e demais engenheiros que se fizerem necessarios,
devidamente registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, com comprovada capacidade deZ
executar o trabalho de forma segura e eficiente. E importante, ainda, que haja comprovac3do de que a equipe
recebeu treinamentos especificos em seguranca do trabalho, normas técnicas e operacdo dos equipamentos a
serem utilizados na implantacdo das etapas da obra.

a00a.

29

3:00-03

24-0

T o

2414

25/06/20

IX - ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO, ACOMPANHADAS DOS PRECOS UNITARIOS REFERENCIAIS,=
DAS MEMORIAS DE CALCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DAO SUPORTE, COM OS PARAMETRO
UTILIZADOS PARA A OBTENCAO DOS PRECOS E PARA OS RESPECTIVOS CALCULOS, QUE DEVEM CONSTAR DE
DOCUMENTO SEPARADO E CLASSIFICADO:

Para a estimativa do valor de contratacdo, foi realizada pesquisa de mercado por se tratar de servico nao
contemplado pelos sistemas de preco de referéncia, atendendo ao minimo de trés cotacdes, conforme
determinado no Decreto 3757/2024, Capitulo VI,

Deste modo, conforme o Orgamento em anexo, a obra é estimada em RS 829.862,70 (oitocentos e vinte e nove
mil oitocentos e sessenta e dois reais e setenta centavos), a ser executada em 4 meses.
A memoria de cdlculo e as cotacdes e o cdlculo do BDI estdo anexados ao presente processo licitatdrio.
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X - ADEQUACAO ORCAMENTARIA:

Os recursos para execugao do contrato estao assegurados no orgamento constante na dotagao abaixo:
Org3o: 06 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Unidade: 001 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Acdo: 2016 — Ampliacdo e Manutencado da lluminagdo Publica

Modalidade de aplicacdo: 4.4.90.51.98

Recurso: 179970000000 — Recursos Ordinarios — Outorga Onerosa —90%

RS 829.862,70

XI - ESPECIFICACAO DO PRODUTO, PREFERENCIALMENTE CONFORME CATALOGO ELETRONICO DE
PADRONIZAGAO, OBSERVADOS OS REQUISITOS DE QUALIDADE, RENDIMENTO, COMPATIBILIDADE,
DURABILIDADE E SEGURANCA:

Os servicos deverdo seguir os padrdes especificos de acordo com a documentagao do Projeto, bem como as
normas técnicas pertinentes, a fim de garantir sua qualidade, usabilidade, seguranca e legalidade.
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XIl - INDICACAO DOS LOCAIS DE ENTREGA DOS PRODUTOS E DAS REGRAS PARA RECEBIMENTOS PROVISORIO
E DEFINITIVO, QUANDO FOR O CASO:

Ao final dos servicos, tendo estes todos devidamente executados e aprovados pela fiscalizacdo, deverao ser
elaborados os documentos complementares, a solicitacdo formal da fiscalizacdo, e sera realizada a vistoria final
para emissao da documentagdo de recebimento provisério. O recebimento definitivo serad elaborado em 90 dias
a partir da assinatura do recebimento provisério, tendo a Contratada atendendo a todas as determinagdes,
reparos, consertos que vierem a serem necessarios durante o periodo de recebimento provisério.

XIIl - ESPECIFICACAO DA GARANTIA EXIGIDA E DAS CONDICOES DE MANUTENGAO E ASSISTENCIA TECNICA,
QUANDO FOR O CASO:

A exigéncia de garantia se baseia no Art. 618 da Lei Federal n2 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui o
Cadigo Civil, no prazo irredutivel de 5 anos. Os requisitos de manutengdo, quando for o caso, serao estipulados,
acompanhados e aprovados pela fiscalizagao.

Eduardo Da Cunda Fernandes
Secretaria de Planejamento Urbano
Engenheiro Civil
CREA/SC 170.419-3
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ANEXOI-A
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

OBJETO: Deslocamento de postes e alteamento de rede de distribuicdo de energia elétrica aérea sobre a ponte
do Rio Perequé

A obrigacdo de elaborar Estudo Técnico Preliminar (ETP) aplica-se a licitacdo de bens e a contratacdo de
servicos e obras, inclusive locacdo e contratacdes de solu¢des de Tecnologia da Informacdo e Comunicacdo —
TIC, e conforme previsto no § 12, do artigo 18, da Lei Federal n.2 14.133/2021. O documento devera evidencia

ESTE DOCUMEMTO FOI ASSINADO EM:
T PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE https:/ic.atende netip6&7afds

econdmica da contratacdo, e contera os seguintes elementos obrigatorios:

Excepcionalmente, considerando a transicdo entre a revogacdo da Lei Federal n? 8.666/1993 e a
implementacdo obrigatdria da Lei Federal n2 14.133/2021, este ETP é redigido e datado apds a elaboragdo do
projeto executivo. Com isso, as informagdes em relagdo a estimativa de custo e detalhes de projeto apresentam
maior assertividade.

| - DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO, CONSIDERANDO O PROBLEMA A SER RESOLVIDO SOB A
PERSPECTIVA DO INTERESSE PUBLICO:

A necessidade da contratacdo reside na execucdo de obras para o deslocamento de postes e alteamento da
rede de distribuicdo de energia elétrica aérea sobre a ponte do Rio Perequé, na divisa entre os municipios de
Porto Belo e Itapema (Figura 1). O problema identificado é a interferéncia da atual rede de energia com a
infraestrutura da ponte, gerando riscos operacionais e de seguranca. A contratacdo almeja melhorar a
seguranca e a confiabilidade do fornecimento de energia na regido, além de garantir a conformidade com as
normas técnicas vigentes e minimizar os impactos ambientais e sociais.

o problema a ser resolvido e a sua melhor solucdo, de modo a permitir a avaliacdo da viabilidade técnica d_il i
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Essas intervencdes se fazem necessdrias devido a demolicdo e construcdo de uma nova ponte, que terd altura e
dimensdes superiores a ponte atual, entrando em conflito pela interferéncia com a rede que passa
paralelamente em ambos os lados da referida estrutura.

Figura 1 — Ponte que sera recon:::trul'da e liga os municipios de Porto Belo e Itapema

£ o YA v -y

¥
N 4

. - K .\t \

A atual ponte sobre o Rio Perequé ndo atende mais as demandas de trafego e capacidade estrutura
necessarias para suportar o desenvolvimento da regido. Sua demolicdo e a construcdo de uma nova ponte sdo
medidas essenciais para garantir a seguranca e a fluidez do transito, promovendo a integracdo entre os
municipios de Porto Belo e Itapema.

Com a construcdo desta nova ponte, que terd altura e dimensdes superiores, os postes e a rede de distribuicdo
de energia elétrica aérea existentes precisam ser deslocados e alterados para se adequar ao novo perfil da
infraestrutura, garantindo o fornecimento continuo de energia elétrica para o municipio de ltapema.

A manutencdo do abastecimento de energia elétrica é crucial para a operacdo e o funcionamento daE!_
atividades cotidianas dos moradores e empresas da regido. O deslocamento de postes e alteamento da rede dei
distribuicdo sdo medidas preventivas para evitar interrupcdes no fornecimento durante e apds a construcao da
nova ponte.

A realizacdo das obras de deslocamento de postes e alteamento da rede de distribuicdo deve seguir todas as
normas técnicas e regulamentacdes vigentes, garantindo a seguranca das instalacOes elétricas e a
conformidade com os padrdes de qualidade estabelecidos, realizando todas as adequacgdes que se fizerem
necessarias.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 25/06/2024 14:24 -03:00-03
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Il - DEMONSTRAGAO DA PREVISAO DA CONTRATAGCAO NO PLANO DE CONTRATAGOES ANUAL, SEMPRE QUE
ELABORADO, DE MODO A INDICAR O SEU ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DA ADMINISTRAGAO:

A previsdo da contratacdo pretendida referente ao deslocamento de postes e alteamento de rede de
distribuicdo de energia elétrica aérea sobre a ponte do Rio Perequé esta devidamente contemplada no Plano
de ContratacGes Anual (PCA) sob o item 93, cédigo 4.4.90.51.98 - Obras Contratadas, disponivel no endereco
eletrénico https://portobelo.sc.gov.br/plano-de-contratacao-anual/.
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11l — REQUISITOS DE CONTRATAGAO:
O presente capitulo do Estudo Técnico Preliminar (ETP) tem como objetivo estabelecer os requisitos

indispensaveis que o objeto a adquirir/contratar deve dispor para atender a demanda da obra de deslocamento

de postes e alteamento de rede de distribuicdo de energia elétrica aérea sobre a ponte do Rio Perequé. Com

base nisso sdo definidos requisitos indispensdveis, padroes minimos de qualidade, e critérios e praticas de

sustentabilidade.

Sao requisitos indispensaveis a:

e Seguranca: O objeto a ser adquirido/contratado deve atender a padrdes rigorosos de seguranca, garantindo

a integridade fisica das instalagdes elétricas e a seguranga dos trabalhadores envolvidos na obra, cumprindo-se

rigorosamente com as normas da ABNT, as Instru¢des Normativas da concessiondria e as Normas de Seguranca,

a exemplo da NR 10 (Seguranga em Instalagdes e Servicos em Eletricidade) e da NR 35 (Trabalho em Altura).

e Obtencao e Qualidade dos Materiais: Todos os materiais utilizados no deslocamento de postes e alteamento

de rede de distribuicao devem ser obtidos pela empresa contratada, e ser de qualidade comprovada, seguindo

as normas técnicas pertinentes e garantindo a durabilidade e eficiéncia das instalagdes. Todos os materiais

deverdo estar em boas condi¢des de uso, com manutenc¢ao preventiva em dia e com as devidas certificagdes de

seguranga vigentes.

e Atendimento as Normas Técnicas e Legais: A contratada deve observar e cumprir todas as normas técnicas,

regulamentacdes e legislagcdes aplicdveis a execugdo da obra, incluindo as normas da ABNT, regulamentag(")esf
do setor elétrico e as leis ambientais vigentes. Também deve haver a comprovagdo de que a empresa possuiE
todas as licencas e autorizacGes necessarias a execucdo dos servigos.

e Prazos de Execugdo: O objeto a ser contratado deve permitir o cumprimento dos prazos estabelecidos para a:
realizacdo das obras, garantindo a conclusdo dentro do cronograma previsto: 4 meses, conforme projeto.

Sdo os padrdes minimos de qualidades que devem ser seguidos a:

e Durabilidade e Resisténcia: Os materiais e equipamentos utilizados devem apresentar alta durabilidade e
resisténcia, garantindo a longevidade das instalacdes elétricas mesmo em condi¢des adversas.

e Eficiéncia Energética: Deve-se priorizar o uso de equipamentos e solucdes que promovam a eficiéncia
energética, contribuindo para a reducao do consumo de energia e os impactos ambientais.

Ainda, é fundamental que, para a contratacdo de empresa especializada para deslocamento de postes e
alteamento de rede elétrica, deve-se utilizar dos mecanismos legais para garantir a maior seguranca juridica ao
Municipio, por meio do estabelecimento de requisitos minimos quando a Capacidade Juridica, Regularidade
Fiscal e Trabalhista, Qualificacdo EconOmica e Financeira e Qualificacdo Técnica. o
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garantir a expertise minima necessaria a perfeita execu¢do do objeto, composta por pelo menos 1 engenheiro
eletricista devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, além de equipe técnica
incluindo técnico em seguranca, eletricistas e demais engenheiros que se fizerem necessarios, devidamente
registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, com comprovada capacidade de executar o
trabalho de forma segura e eficiente. E importante, ainda, que haja comprovacdo de que a equipe recebeu
treinamentos especificos em seguranca do trabalho, normas técnicas e operacao dos equipamentos a serem
utilizados na implantacdo das etapas da obra.

Adicionalmente é necessario que a empresa contratada apresente comprovantes de salde financeira para arcar
com os custos da obra, além de propor detalhadamente como sera executada a obra, incluindo-se cronograma,
metodologia de trabalho, gerenciamento de riscos e plano de contingéncia, apresentando seguros de
responsabilidade civis e seguro de acidentes de trabalho, além de garantias adequadas a completa execuc¢do da
obra;

As obrigacbes da Contratada para execucdo do objeto (Responsabilidade Técnica, Ensaios de Controle de
Qualidade, Seguranca do Trabalho, entre outras) estdo detalhadas no Memorial Descritivo do Projeto,
documento integrante do Projeto Executivo a ser publicado juntamente com o Edital de Contratacao.

7afd522a009.
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Em relacdo a Qualificacdo Técnica, deve-se exigir comprovacdo de execucdo de servico semelhante, de modo ﬂ-'l“‘-"' i
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IV - ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATACAO, ACOMPANHADAS DAS MEMORIAS DE
CALCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHES DAO SUPORTE, QUE CONSIDEREM INTERDEPENDENCIAS COM
OUTRAS CONTRATAGOES, DE MODO A POSSIBILITAR ECONOMIA DE ESCALA:

Conforme mencionado anteriormente, em func¢do da transicdo entre a Lei de Licita¢cdes revogada e a atual, o
projeto executivo ja esta finalizado. Portanto, as quantidades de servigos e materiais a serem contratados estdao
discriminadas na planilha de quantidades de referéncia (Anexo |) do projeto (Anexo IlI) a qual se refere,
juntamente com a respectiva ART do projetista (Anexo lll).

V - LEVANTAMENTO DE MERCADO, QUE CONSISTE NA ANALISE DAS ALTERNATIVAS POSSIVEIS, E
JUSTIFICATIVA TECNICA E ECONOMICA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUCAO A CONTRATAR:

Trata-se da contratacdo de empresa para execuc¢ao de projeto ja desenvolvido, cujo objeto estudado e
projetado consiste no deslocamento de postes e alteamento de rede de distribuicao de energia elétrica sobre a
ponte do Rio Perequé. Entende-se, portanto, que ndo se aplica o estudo de outras alternativas nesta etapa,
tendo esta atividade sido realizada quando da elaborac¢ao do projeto.

Em outras palavras, em func¢do da transicdo da lei de licitagGes, o projeto executivo ja estd finalizado e,
portanto, ja foi realizado o levantamento de mercado e optado pela alternativa que melhor atende a demanda
da municipalidade.

VI - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO, ACOMPANHADA DOS PRECOS UNITARIOS REFERENCIAIS,:
DAS MEMORIAS DE CALCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DAO SUPORTE, QUE PODERAO CONSTAR DEZ
ANEXO CLASSIFICADO, SE A ADMINISTRACAO OPTAR POR PRESERVAR O SEU SIGILO ATE A CONCLUSAO DA
LICITACAO:

Por ndo haver servicos semelhantes no municipio e regido atualmente, o valor da contratacdo estd assouado
aos orcamentos obtidos por pesquisas de empresas que prestam os servicos de deslocamento de postes e
alteamento de rede de distribuicdo elétrica, conforme lista de materiais definidas em projeto. Segue abaixo:

Orgamento 1 | Orcamento 2 | Or¢camento 3
Materiais RS RS

433.400,01 530.979,02 RS 529.717,34
Servicos RS RS

329.735,60 315.220,20 RS 350.553,30
Total RS RS

763.135,61 846.199,22 R$ 880.270,64
Custo
Médio R$ 829.862,45

Os 3 orcamentos completos referentes ao quantitativo ja informado encontram-se no Anexo IV. Cabe informar
gue os valores aqui constantes foram atualizados em fun¢do de um erro encontrado na soma do primeiro
orgamento.

VIl - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO, INCLUSIVE DAS EXIGENCIAS RELACIONADAS A
MANUTENCAOE A ASSISTENCIA TECNICA, QUANDO FOR O CASO:

A descricdo da solugdo como um todo abrange a contratacdo de empresa especializada para fazer o
deslocamento dos postes e alteamento da rede de distribuicdo elétrica paralela a ponte sobre o Rio Perequé,
entre os municipios de Porto Belo e Itapema contribuindo para o desenvolvimento e a melhoria da
infraestrutura urbana da regido. Para tal define-se como solucdo os seguintes passos:

e Realizar o deslocamento dos postes de energia elétrica aérea de forma segura e eficiente, garantindo a
continuidade do fornecimento de energia durante e apds a construcdo da nova ponte.
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e Realizar o alteamento da rede de distribuicdo de energia elétrica aérea para adequacdo ao novo perfil da
ponte, seguindo as normas técnicas e de seguranca estabelecidas.

e Minimizar os impactos ambientais e sociais decorrentes das obras, adotando medidas mitigadoras e
compensatdrias conforme necessario.

e Contratar mao-de-obra qualificada e fornecedores de materiais confidveis para a execucdo das intervencdes
de forma eficaz e dentro dos prazos estabelecidos.

De especifico, conforme consta no Memorial Descritivo (Anexo V), a obra consiste nas seguintes etapas, sendo
maiores especificidades encontradas no referido documento:

e Engastamento dos postes no subsolo através de escoras ou de base concretada, a depender da se¢do e
capacidade nominal, conforme identificado em projeto;

e Instalacdo de estruturas primdrias e secundarias;

e Instalagdo de olhais, para possibilitar a ligagao dos ramais;

e Instalagdo de conectores em cunha;

e Aterramento de malha.

O memorial ainda define que todos os materiais especificados deverdao obedecer rigorosamente, aos padrdes
exigidos pela Celesc.
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VIII - JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO:
O objeto deste ETP se enquadra como uma obra de pequeno porte na qual ndo ha fornecimento de material ou®

[=]
=

servico em grandes quantidades, descaracterizando qualquer possibilidade de economia de escala. Portanto, o<
parcelamento da contratacdo ndo se mostra vantajoso para a administracdo, uma vez que os custos de%
mobilizacdo e administracdo local, além dos custos indiretos, ficardo a cargo de uma Unica empresa.
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IX — DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE ECONOMICIDADE E DE MELHORZ|
APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS DISPONIVEIS: g

25

buscou adotar as melhores praticas de engenharia no que tange a definicdo de solucdes tecnoldgicas, escolha
de materiais e métodos construtivos. As solucdes construtivas adotadas exigem mao de obra especializada ao
mesmo tempo que sao de amplo conhecimento, nao restringindo desse modo a participagao de ampla
concorréncia. Os materiais utilizados sdo comuns a regido, o que nado dificulta sua obtencado e trabalhabilidade.

Ademais, em termos de economicidade busca-se o uso eficiente dos recursos disponiveis, minimizando
desperdicios e evitando custos adicionais desnecessarios. Ainda, este investimento busca a atualizacdo da red
de energia, 0 que resulta em menores custos de manutencdo e operagio no futuro, reduzindo riscos ded
interrupcdes e danos a infraestrutura. Além disso, a execucdo dos servicos em acordo com o projeto busca
garantir uma gestao eficiente do orcamento através da previsdao de or¢amento, listando os quantitativos e
buscando estimar de maneira mais precisa possivel a quantidade e os valores dos materiais, ajudando na
aquisicao de produtos de modo a aproveitar economias de escala.

Os resultados pretendidos ainda se referem a eficacia através do uso de técnicas e materiais de alta qualidade,
assegurando durabilidade e confiabilidade a infraestrutura, complementadas pela adequagdo as normas
técnicas e regulatdrias, o que também promove a seguranca; e a eficiéncia, buscando o aproveitamento de
recursos humanos locais, através da criacdo de empregos, e com investimentos em treinamento e capacitacao
dos trabalhadores, o que é um incentivo a produtividade, qualidade do trabalho, e economia local. Busca-se,
também, a distribuicdo otimizada dos profissionais conforme suas competéncias e habilidades, maximizando a
eficiéncia operacional. Alia-se a isso a busca pela implementac¢do de tecnologias modernas que visem aumentar
a eficiéncia e a reducdo do tempo de execucao, além do controle do uso de materiais para evitar desperdicio e
garantir o uso racional dos recursos materiais e humanos.

ESTE DOCUMENTO FO
T PARA COMFEREMCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE hitps:ic.atende net/p667afds

“Porto Belo Capital Catarinense dos Transatlanticos”
Centro Administrativo “Prefeito Antonio Stadler Filho”, Av. Gov. Celso Ramos, n° 2.500, Centro, Porto Belo/SC — 88.210-000 — Fone/Fax: 0**47 — 3369-4111



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE PORTO BELO
SECRETARIA DA ADMINISTRAGCAO

Lints  Bolo, sum beloy ﬁyrw/

O impacto ambiental positivo é outra meta pretendida, priorizando-se praticas sustentaveis e materiais
reciclaveis durante todas as fases da obra, além de cumprir rigorosamente com as licencas ambientais, leis e
regulamentos com vistas a protecdo dos ecossistemas locais.

Do ponto de vista do desenvolvimento econdmico local e da responsabilidade social, ainda se vislumbra a
criacdo de empregos diretos e indiretos, além da aquisicdo de materiais e servicos necessarios, na comunidade
local. Gera-se, assim, empregos locais bem como fomenta-se o comércio local. Disso ainda se busca beneficios
referentes a responsabilidade social, promovendo politicas de inclusdo social através da oferta de
oportunidades de emprego e treinamento. E por fim, o investimento na infraestrutura resulta em um
abastecimento de energia mais confidvel e seguro.

X — PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO PREVIAMENTE A CELEBRACAO DO
CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO A CAPACITAGAO DE SERVIDORES OU DE EMPREGADOS PARA FISCALIZAGAO
E GESTAO CONTRATUAL:

Esta obra sé podera ser iniciada apds obtencdo de todas as licencas e autorizagdes necessdrias, sejam elas da
esfera federal, estadual e municipal, cumprindo-se com todos os requisitos legais e normativos, inclusive das
empresas concessiondrias. Ainda, o alinhamento e os piquetes de posicionamento dos postes deverdo ser
fornecidos pela Prefeitura de Porto Belo.

Para a execugao do objeto ndo serd necessario tomar medidas adicionais quanto a capacitacdo de servidores ou
de empregados para fiscalizagdo e gestao contratual ou adequac¢dao do ambiente da organizagdo. A fiscalizagéof
Técnica deverd ficar sob a responsabilidade da AMFRI (Associacdo dos Municipios da Foz do Rio Itajai) em§,'
funcdo de ser uma obra de especialidade técnica relacionada a engenharia elétrica, drea da qual a Prefeitura§
ndo apresenta corpo técnico. Ja a Prefeitura de Porto Belo deverd designar servidor do municipio para realizar a“’
fiscalizacdo contrato.

Todas as providéncias para eventuais adequacdes, protecdes e sinalizacdes de transito (canteiro, isolamento de
areas) serdo de responsabilidade da empresa a ser contratada.

Para os servicos realizados pela empresa contratada, em que pese a responsabilidade pela execucdo ser desta,

deverd o setor de engenharia da Administracdo Publica fiscalizar o servico.
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Xl - CONTRATACGES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES:
Em relacdo a pretendida contratacdo de empresa para deslocamento de postes e alteamento de rede de
distribuicdo de energia elétrica aérea sobre a ponte do Rio Perequé, verificou-se que ndao ha nos registros do
Municipio outras contrata¢des que guardem relagdo/afinidade com o objeto deste ETP. o
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XIl - DESCRICAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS, INCLUIDOS
REQUISITOS DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E DE OUTROS RECURSOS, BEM COMO LOGISTICA REVERSA
PARA DESFAZIMENTO E RECICLAGEM DE BENS E REFUGOS, QUANDO APLICAVEL:
As obras de construgdo civil, publicas ou privadas, oferecem risco de impacto ambiental. A realizagao do
deslocamento dos postes e alteamento da rede de distribuicdo elétrica em questao nao é diferente. Estima-se
gue a obra acarretara principalmente nos seguintes impactos:
e Geracdo de residuos: materiais provenientes da execuc¢do, que nao serao utilizados ou que foram utilizados,
mas descartados apds o uso, como formas, pregos, solo escavado, materiais de acabamento, dentre outros, sdo
residuos usuais da construcao;
e Poluicdo sonora e atmosférica durante todo o periodo da obra em fun¢do do maquinario a ser utilizado;
e Queda de materiais no rio: ainda que improvavel, é possivel que ocorra a queda de materiais no rio;
e Geracdo de trafego: para a execucdo da obra, em determinados periodos, sera necessdria a interdicdao de
faixa ou faixas de rolamento para execuc¢ao dos servigos, causando transtorno aos usudrios da via.
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Tendo em vista que toda obra é Unica e possui peculiaridades, ndo é possivel estimar com precisdo todos os
possiveis impactos ambientais que podem ocorrer durante sua execucdo. Deste modo, é imprescindivel um
especial cuidado em gerar o menor impacto possivel, devendo a contratada estar atenta ao correto uso dos
materiais e a correta execucao dos elementos construtivos, de modo a ndo gerar novos impactos e a reduzir os
potencialmente gerados. Diante disso, elenca-se a seguir medidas mitigatdrias a serem tomadas para cada tipo
de impacto identificado, ndo estando, contudo, limitados apenas a:

e Geracao de residuos: deverao ser gerenciados através do Programa de Gestdo de Residuos da Construgao
Civil (PGRCC), que por sua vez deve ser elaborado seguindo as orienta¢des da Resolugdo CONAMA 307/2002.
Os residuos devem ser reciclados e reutilizados o maximo possivel, e o restante deve ser enviado para aterros
sanitarios préprios para o descarte adequado.

e Poluicdo sonora e atmosférica: os veiculos e equipamentos utilizados devem receber manutengao
preventiva a fim de evitar emissGes de gases e ruidos acima dos limites, bem como o derramamento de dleos e
graxas, no canteiro de obras e arredores. Além disso, no que tange a polui¢do sonora, os trabalhos s6 podem
ser realizados dentro do hordrio comercial, de modo a ndo prejudicar o sossego da vizinhanca.

e Queda de materiais no rio: o planejamento cuidadoso das a¢8es, a instrucdo e fiscalizacdo do trabalho dos
funcionarios sao medidas eficazes na prevengao e mitigacao da poluicdo do curso d’agua.

e Geracdo de trafego: em funcdo de se tratar de via estrutural de alto trdfego, em especial em horarios
especificos do dia, sendo ainda a principal ligacdo entre os municipios de Porto Belo e Itapema, é fundamental
a adequada sinalizagdo com acompanhamento de profissionais para instruir o transito, buscando mitigar 0s%
efeitos especialmente nos horarios de alto fluxo de veiculos, auxiliando ainda em caso de acidente ou falha no2
equipamento.

Também é fundamental foco na eficiéncia energética e a reducdao de emissdes, de tal maneira que devem ser
tomadas medidas para promover a eficiéncia nas instalacdes elétricas e reducdo das emissGes de gases de
efeito estufa, seja durante o planejamento, a execucdo e a operacao.

Esses requisitos e praticas de sustentabilidade devem ser incorporados como especificacbes técnicas da
execucdo da obra a ser executada, bem como obrigacbes da contratada, contribuindo para a selecdo da
proposta mais vantajosa em termos de qualidade, seguranca, eficiéncia e sustentabilidade.

5/06/2024 14:24 -

A

XIll - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUACAO DA CONTRATACAO PARA O ATENDIMENTO DA
NECESSIDADE A QUE SE DESTINA:

Diante de todas as informacdes apresentadas acima, considera-se vidvel o prosseguimento do ato, para a
autorizacdo de abertura de processo licitatdrio.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM:

Eduardo Da Cunda Fernandes
Secretaria de Planejamento Urbano
Engenheiro Civil
CREA/SC 170.419-3

Priscila Amancio Brito Luiz
Secretaria de Administracao

PARA COMFERENCIA DO SEU CONTEUIDO ACESSE https:/ic.atende net/p6&7afds
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ANEXO Il
MODELO DE DECLARACAO DE MICROEMPRESAOU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
At. — Agente de contratacdo e equipe de apoio

CONCORRENCIA N.2 xx/2024 - PMPB.

A empresa , estabelecida na , inscrita
no CNPJ sob n.2 neste ato representadapelo Seu , ho uso de
suas atribuigdes legais, vem:

a00a.

DECLARAR, sob as penas da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos
termos do art. 32 da Lei Complementar n.2 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a se beneficiar das
vantagens legalmente instituidas por ndo se enquadrar em nenhuma das vedacgGes legais impostas pelo
pardgrafo 49, do art. 32 da Lei Complementar n.2 123 de 14 de dezembro de 2006. Tendo conhecimento dos.. &
arts 42 a 49 da Lei Complementar n.2 123/2006, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias
posteriores impeditivas de tal habilitagao.

29
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DECLARA também que os contratos que este celebrou com a administragao publica ndo extrapolam a receitas
bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, conforme determina o=
art. 42, §29, da Lei 14.133/2021.

06/20

PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUIDO ACESSE https:/ic.atende
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Por ser verdade assina a presente;

Porto Belo, xx de xxxxx de 2024.

= ESTE DOCUMEMTO FOI ASSINADO EM

£

Assinatura do Representante Legal da Empresa
Nome:
Carimbo do CNPJ
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ANEXO Il
DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE HABILITAGCAO E DEMAIS OBRIGAGOES

A pessoa juridica denominada (nome da empresa), inscrita no CNPJ sob n2__ , com sede a
(endereco completo da empresa), e por intermédio de seu representante legal, devidamente
credenciado:
DECLARA, para fins de participacdao no processo licitatério em pauta, nos termos do inciso | do art. 63 da Lei
n2 14.133/2021, de que cumpre plenamente aos requisitos exigidos para efeito de habilitacio;
DECLARA que para fins de participacdao no processo licitatério em pauta, sob as penas da Lei, que quaisquer
outras despesas nao incluidas na cotagdo dos precos dos produtos licitados correrdao por conta da empresa;
DECLARA que para fins de participagdo no processo licitatério em pauta, sob as penas da Lei, que tomou
conhecimento e aceita as condigbes do contelido do presente Edital e se submete ao disposto constante na
Lei n2 14.133/2021 e Diplomas Complementares;
DECLARA que para fins de participa¢ao no processo licitatorio em pauta, sob as penas da Lei, que nos termos
do § 62 inciso V do art. 27 da Lei n? 6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situacao regular
perante o Ministério do Trabalho, no que se refere a observancia do disposto no inciso XXXIIl do art. 72 da
Constituicdo Federal do Brasil, ndo possuir em seu quadro funcional menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho;
DECLARA que nao possui proprietario, sdcios ou funcionarios que sejam servidores ou agentes politicos do
drgao ou entidade contratante ou responsavel pela licitacdo; e que nao possui proprietario ou sdcio que seja:
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, e por:
afinidade até o segundo grau, de agente politico do 6rgao ou entidade contratante ou responsavel peI
licitagdo;
DECLARA que por meio de seu representante legal infra-assinado, que se encontra em situacao regular perante
as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, a Seguridade Social (FGTS e INSS), bem como atende a todas as
demais exigéncias de habilitacdo constantes do edital préprio;
DECLARA, também, que esta obrigada sob as penas da lei, a informar, quando de sua ocorréncia, fatos:.
supervenientes impeditivos de sua habilitagdo;
DECLARA, também, conhecer e cumprir o previsto na Lei n2? 12.846/2013 (Lei Anticorrupc¢do) e no Decreto n
8.420/2015, sob pena de responsabilizacdo administrativa e civil pela pratica de atos contra esta Administragdo,
incluindo todos os seus profissionais envolvidos na fase de contratacdo e execucdo do objeto licitado; EI i
DECLARA, também, que cumpre as exigéncias de reservas de cargos para pessoas com deficiéncia e parzEI-
reabilitado da previdéncia social, previstas em lei e noutras normas especificas.
DECLARA, também, que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
entrega das propostas.

a00a.
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ESTE DOCUMEMTO FOI ASSINADO EM:
=l PARA COMFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE https:iic.atende. net/p6a7afds

Por ser a expressao da verdade, firmo a presente declaracgao.

Porto Belo, de de 2024.

Assinaturado Responsavel ou Representante Legal
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ANEXO IV

DECLARAGAO DE DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TECNICO E EQUIPAMENTOS

At. — Agente de contratagao e equipe de apoio.

CONCORRENCIA N.2 xx/2024.

Em atendimento ao Item 13.12.1 do Edital de CONCORRENCIA ELETRONICA N.2 xx/2024, declaramos, sob as
penas da Lei, que a empresa dispde ou dispord de pessoal técnico e equipamentos, conforme exigido no
presente Edital e também que ndo havera qualquer tipo de paralizagdao durante a execugao dos servigos pela
falta dos mesmos.

Neste sentido, declaramos, ainda, que conhecemos os aspectos que possam influenciar direta ou indiretamente
na execuc¢ao da mesma e de sua complexidade.

Porto Belo, xx de xxxxx de 2024.

Assinatura do Representante Legal da Empresa
Nome:
Carimbo do CNPJ

PARA COMFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE https:/ic.atende netip667afd522a009.

= ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 25/06/2024 14:24 -03:00-03
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ANEXO V

DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCALA SERREALIZADA A OBRA

At. - Agente de contratacdo e equipe de apoio.

CONCORRENCIA N.2 xx/2024.

Em atendimento ao Item 13.11.2 do Edital de CONCORRENCIA ELETRONICA N.2 xx/2024, declaramos, sob as
penas da Lei, que o (s) Engenheiro (s), , CREAn.? ,
devidamente credenciado (s) por esta empresa ,
ATESTA que vistoriou o local da execucdo da obra, tomando conhecimento de todas as informacdes necessdarias
a elaboracdo de nossa proposta de precos, inclusive que qualquer alteracdo necessaria para iniciar a obra que
n3o esteja prevista na planilha orcamentaria ndo gerard em hipétese alguma énus/despesas ao MUNICIPIO DE
PORTO BELO.

03

Neste sentido, declaramos, ainda, que conhecemos os aspectos que possam influenciar direta ou indiretamente=
na execu¢dao da mesma e de sua complexidade, e que expedir-se-a a ART da totalidade da obra.

Porto Belo, _de de 2024.

PARA COMFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE https:/ic.atende netip667afd522a009.

ESTE DOCUMEMTO FOI ASSINADO EM: 25/06/2024 14:24-03:00

Assinaturado Responsdvel ou Representante Legal
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ANEXO VI
MODELO DA PROPOSTA DE PRECO

Dados para Depdsito Bancario:

Razao
Social:
CNPJ:
Endereco:
Cidade/UF: CEP:
E-mail: Fone:
ITEM ESPECIFICACOES | VALORDE | qyp | VALOR VALOR
MEDIDA UNITARIO TOTAL 2
01 XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXX RS XXXXXXXXX RS E
XXXXXX z
XX XX f g
VALOR GLOBAL R$ o2
XXXXXX 22
XX XX S <
Validade: dias (minima de 60 dias). %g
Observagdes: é S
a) Todas as especificagcdes deverao estar de acordo como Edital e seus anexos. S8
L =T
E ar

Banco:
Agéncia: Digito:
Conta: Digito:
Dados do Responsavel pela Assinatura do Contrato:
Nome:
CPF e RG:

NOTA: A proposta de precos podera ser apresentada nesta folha-modelo, ou, se preferir, a
proponente podera usar papel proprio, desde que nele constem todos os dados, sem qualquer
alteracdo, apresentados neste modelo, obrigando-se inclusive a respeitar a ordem numérica dos
itens; sob pena de desclassificagao da proposta na sua forma de julgamento e devera apresentar
todas as planilhas or¢camentarias, cronograma fisico-financeiro, BDl e demais documentos
pertinentes a sua proposta.
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ANEXO VI
MODELO MINUTA CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO
CONTRATO N2 00x/2024 - PMPB

QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, MUNICIPIO DE PORTO
BELO E, DE OUTRO, A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXX, NA FORMA
ABAIXO ADUZIDA.

O Municipio de Porto Belo, com sede na Avenida Governador Celso Ramos, n2 2.500, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o n2
82.575.812/0001-20, daqui por diante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Joel Orlando
Lucinda, CPF n2 712.813.559-68, residente e domiciliado nesta cidade, e a empresa xxxxx, inscrita no CNPJ/MF n2 xxxxxx, estabelecida
na Rua xxxxx, xxx - Bairro xxxx, CEP xxxxx, xxxx/xx, doravante de denominada CONTRATADA, por seu representante, o Sr. XXXXXX,
brasileiro, xxxx, inscrito no CPF n2 xxxxx, tém entre si justo e acordado, celebrar o presente contrato, tendo em vista o que consta no
Processo n2 00x/2024 e em observancia as disposicdes da Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021, resolvem celebrar o presente Contrato,
decorrente do Processo Licitatorio n. 0xx/2024 - PMPB, mediante as clausulas e condi¢8es a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO
1.1 O objeto do presente instrumento é a Contratacdao de empresa para execugao de obras de deslocamento de postes e alteamento
de rede de distribuicdo de energia elétrica aérea sobre a ponte do rio Perequé, divisa entre os municipios de Porto Belo e Itapema,
fornecimento de material e mao de obra, localizado na avenida Hironildo Concei¢do dos Santos, bairro Perequé, no municipio dé
Porto Belo/SC, nas condicbes estabelecidas no Termo de Referéncia.
1.2 Vinculam esta contratacgdo, independentemente de transcricdo:
1.3 O Termo de Referéncia;

1.4 O Edital da Licitagao;

1.5 A Proposta do contratado;

1.6 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

414:24-03.00

(202

5/06/

-

CLAUSULA SEGUNDA — DA VIGENCIA

2.1 O prazo de vigéncia da contratagdo é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do Contrato.
2.2 O prazo de execugdo dos servicos é de 04 (quatro) meses, contados da Ordem de Servico, na forma do artigo 105 da Lei n.
14.133/2021.

2.3. Os pregos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite do orgamento estimado elaborado pel
CONTRATANTE.

2.4. Dentro do prazo de vigéncia do contrato, os pregos contratados poderao sofrer reajuste apos o interregno de um ano contad
da data limite do or¢amento estimado elaborado pela CONTRATANTE, aplicando-se o indice xxxxxxx, exclusivamente para
obrigag6es iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

)| ASSINADO EM:

ePe nocHiEnTO

=

2.5. Nos reajustes subseqiientes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do Gltimm&as

reajuste.

2.6. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, a CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia
calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferen¢a correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a
CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de cdlculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que
este ocorrer.

2.7. Nas aferiges finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

2.8. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma n3ao possa mais ser utilizado, sera
adotado, em substituicdao, o que vier a ser determinado pela legislacao entdao em vigor.

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR, PAGAMENTO E RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1. O valor global deste contrato é de RS xxxx (xxxxxx), conforme proposta da CONTRATADA integrante deste instrumento, inclusos
todos os impostos, encargos, taxas, seguros e demais despesas necessarias a sua execugao.

3.2. O pagamento serd processado em até 30 dias apds a apresentacdo da nota fiscal, devidamente atestada pelo CONTRATANTE, por
meio de nota de empenho.

3.3. As despesas decorrentes deste contrato correrdo por conta da seguinte dotacdo orcamentaria:

Orgdo: 6 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana

Unidade: 1- Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana

Agao: 1016 — Ampliagdo e Manutencgao da lluminagdo Publica

Referencia: 784 - Rec. Ordinarios — Outorga Onerosa — 90%.

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:iic.atende netip6e

afd522a009.
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Modalidade de Aplicagao: 3449000000000000000

CLAUSULA QUARTA — DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

4.1. Os servigos que fazem parte do presente contrato serdo recebidos provisoriamente em até 02 (dois) dias Uteis.

4.1.1. Constatadas irregularidades na prestagdo dos servicos, a CONTRATANTE podera:

4.1.1.1. Se disser respeito a especificacdo, rejeitd-los no todo ou em parte, determinando sua readequagdo ou rescindindo a
contratagdo, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

4.1.1.2. Na hipdtese de readequacdo, a CONTRATADA devera fazé-lo em conformidade com a indicagdo da CONTRATANTE, no prazo
maximo de 03 (trés) dias, contados da notificagdo por escrito, mantido o prego inicialmente contratado.

4.2. O recebimento do objeto dar-se-a definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias Uteis apds o recebimento provisério, uma vez
verificado o atendimento integral das especificagdes contratadas.

CLAUSULA QUINTA — SUBCONTRATAGAO
5.1 Ndo serd admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

CLAUSULA SEXTA —DA FISCALIZAGAO

6.1. A fiscalizagdao do contrato sera exercida por representante da Contratante Sr xxxxxx, Cargo xxxxxxx, ao qual competira dirimir as
duvidas que surgirem no curso da vigéncia do contrato e tudo dara ciéncia a Contratada, conforme artigo 117 da Lei 14.133/2021.

6.2. A fiscalizagdo de que trata o subitem acima ndo exclui nem reduz a responsabilidade do licitante vencedor pelos danos causados
diretamente a Contratante ou a terceiros em razdo da execu¢do do contrato em conformidade com o artigo 120 da Lei 14.133/2021.

7afd522a009.
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6.3. As decisGes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante deverdo ser solicitadas a seus superiores em tempo %
habil para adog¢do das medidas convenientes. o 3
CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE <
7.1 S3o obrigagdes do Contratante: SE
7.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos; é &
7.3 Receber o objeto no prazo e condig¢Ges estabelecidas no Termo de Referéncia; 3 §
7.4 Notificar o Contratado sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituidoj. %
reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas; E =
7.5 Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigacGes pelo Contratado; % §
7.6 Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertence a parcela incontroversa da execug¢do do objeto, para efeitq; &
de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidadegé
conforme o art. 143 da Lei n.2 14.133/2021; =S
7.7 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucdo do objeto, no prazo, forma e condi¢cGes estabelecidoé E
no presente Contrato e no Termo de Referéncia; § Lg
7.8 Aplicar ao Contratado as sang¢des previstas na lei e neste Contrato; E g
7.9 Cientificar a Procuradoria-Geral do Municipio para ado¢do das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdest &

pelo Contratado;
7.10 Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execug¢do do presente Contratdpni

10|

do ajuste.

7.10.1 A Administracdo terd o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a
prorrogacdo motivada, por igual periodo.

7.11 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo contratado no prazo
maximo de 60 (sessenta) dias.

7.12 Comunicar o Contratado na hipdtese de posterior alteragdao do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, § 32, da Lei n.2
14.133/2021.

7.13 A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados
a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

8.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo exclusivamente seus
os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:
8.2 Manter preposto aceito pela Administragdo no local da obra ou do servigo para representd-lo na execugao do contrato.

8.2.1 Aindicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgdo ou entidade, desde que devidamente
justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.
8.3 Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior;
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8.4 Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas deste contrato, com habilitagdo e conhecimento

adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia
deverdo atender as recomendagdes de boa técnica e a legislagdo de regéncia;

8.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, os servigcos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execu¢do ou dos materiais empregados;
8.6 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com o Cddigo de Defesa do Consumidor

(Lei n.2 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execug¢do contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

8.7 N3do contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até
o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo uUnico, da Lei n.2
14.133/2021;

8.8 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacGes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou
equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obriga¢Oes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

8.9 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se
verifique no local dos servigos.

8.10 Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a
qualguer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execu¢ao do empreendimento.

8.11 Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica
ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

8.12 Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugdo do objetoy,
durante a vigéncia do contrato. =
8.13 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determina¢des dos Poderes:
Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢des de seguranga, higiene e disciplina.

8.14 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivo
que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

8.15 Ndo permitir a utilizagcdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de aprendiz para os maiores d
quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

8.16 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢Ges assumidas, todas as condicdes exigida
para habilitagao na licitagao;

8.17 Cumprir, durante todo o periodo de execu¢do do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia
para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagdo;

8.18 Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

8.19 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quant
aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua propost
nao seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, |
d, da Lei n.2 14.133/2021;

8.20 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga dZ
Contratante;

8.21 A contratada devera apresentar mensalmente listagem de funcionarios de acordo com a funcdo desempenhada o local e
horario de trabalho, bem como dos servigos executados, copia da folha ponto dos funciondrios e comprovante de pagamento de todos
0s vencimentos;

8.22 Apresentar declaragcdo emitida pelos funcionarios quanto ao fornecimento de EPI, juntamente com os relatérios da SEFIP do
més correspondente a presta¢do dos servicos bem como a comprovacgdo de recolhimento de FGTS e INSS;

8.23 Quando da dispensa do funcionario ou término do contrato, encaminhar a comprovagao de quitacdo das verbas rescisorias
trabalhistas;
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CLAUSULA NONA- INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

9.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n.2 14.133/2021, o contratado que:

a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos servigos publicos
ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;

e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execugdo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

“Porto Belo Capital Catarinense dos Transatlanticos”
Centro Administrativo “Prefeito Antonio Stadler Filho”, Av. Gov. Celso Ramos, n° 2.500, Centro, Porto Belo/SC — 88.210-000 — Fone/Fax: 0**47 — 3369-4111




ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE PORTO BELO
SECRETARIA DA ADMINISTRAGAO

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES Bt Bt ame il bsgar!
h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n.2 12.846, de 12 de agosto de 2013.
9.2 Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sang¢des:
i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢do de
penalidade mais grave;
ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste
Contrato, sempre que nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave;
iii) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do

subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave;

iv) Multa:

a) moratdria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite
de 10 (dez) dias;

a.1) O atraso superior a 10 (dez) dias autoriza a Administracdo a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas clausulas, conforme disp&e o inciso | do art. 137 da Lei n.2 14.133/2021.

b) compensatdria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, por qualquer das infragdes administrativas previstas no art.
155 da Lei n.2 14.133/2021.

9.3 A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato nao exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparagdo integral do dano
causado ao Contratante.
9.4 Todas as sangdes previstas neste Contrato poderado ser aplicadas cumulativamente com a multa.

9.4.1 Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua
intimagao.

9.4.2 Se a multa aplicada e as indenizagGes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo
Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada.
judicialmente.
9.4.3  Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa poderd ser recolhida administrativamente no prazo maximo de>
15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

9.5 A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado
observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n.2 14.133/2021, para as penalidades de impedimenté
de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.
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9.6 Na aplicagdo das sang¢des serdo considerados: E
a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida; %
b) as peculiaridades do caso concreto; @
c) as circunstancias agravantes ou atenuantes; %
d) os danos que dela provierem para o Contratante; E
e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orienta¢des dos érgaos de controle. w
9.7 Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n.2 14.133/2021, ou em outras leis de licitacdes e contratos d%
Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n.2 12.846, de 2013, serdo apurados e julgadosg
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei. @

9.8 O Contratante deverd, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da sangdo, informar e mante

atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas R

Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.
9.9 As sang¢Oes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de
reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n.2 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA — DA EXTINCAO CONTRATUAL

10.1 O contrato se extingue quando cumpridas as obrigagGes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado
para tanto.

10.2 Se as obrigacGes ndao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em
que devera a Administragdo providenciar a readequacgdo do cronograma fixado para o contrato.

10.3 Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢Ges administrativas; e

b) poderd a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas admitidas em lei para a
continuidade da execugdo contratual.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — BASE LEGAL
11.1. A presente contratagdo encontra-se fundada no art. 74, inciso |, da Lei 14.133/2021, Processo XXXX de licitacdo devidamente
justificada no Processo Administrativo n® 00x/2024.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS ALTERAGOES

12.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-dao pela disciplina do art. 124 da Lei n? 14.133, de 2021.

12.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessaria,
até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

12.3. As supressoes resultantes de acordo celebrados entre as partes contratantes poderdo exceder o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DOS CASOS OMISSOS

13.1 Os casos omissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n? 14.133, de 2021 e demais normas
federais de licitagdes e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n2 8.078, de 1990 - Cédigo
de Defesa do Consumidor - e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - PUBLICACAO
14.1. Incumbird a CONTRATANTE providenciar a publicacdo deste instrumento, em sua integralidade, no Portal Nacional de
ContratagGes Publicas, no prazo previsto na Lei n? 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA- DO FORO
15.1. As partes contratantes elegem o Foro da Comarca Porto Belo, para dirimir os litigios que decorrerem da execugao deste Termo de
Contrato que n3o possam ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §19 da Lei n? 14.133/2021.

E estando assim as partes, justas e acordadas, assinam o presente Termo de Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma,
juntamente com as testemunhas abaixo, para que produzam seus efeitos legais.

00-03

Porto Belo/SC, xx de xxxxxxxx de 20242

MUNICIPIO DE PORTO BELO
JOEL ORLANDO LUCINDA
PREFEITO MUNICIPAL

E = ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 25/06/2024 14:24

CONTRATANTE
XXXXXXXXXXXXXXX
XXX XXXXXX
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1. (nome/CPF)
2. (nome/CPF)
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