TERMO DE REFERENCIA

1 - OBJETO

1.1. O objeto da presente dispensa de licitacdo € a contratacao de empresa
especializada para efetuar retirada, aquisicao e colocacao de motobomba para
recalque de agua potavel subterranea do poco profundo localizado no bairro
Mirante do Trevo do municipio de Cordilheira Alta/SC, nos termos da tabela
abaixo, conforme condicoes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.2. Estimativa das quantidades:

UNID. VALOR
ITEM ESPECIFICAQAO DE QUANT. UNIT VALOR TOTAL
MEDIDA :

1 Deslocamento e transporte de Unid 2 650,00 1.300,00
material ida e volta

2 Mao de obra para retirada Unid 1 7.150,00 | 7.150,00
motobomba

3 Mao de obra para instalacdo Unid 1 7,150,00 | 7.150,00
motobomba

4 Mao de obra para retirada de solda Unid 1 2.000,00 | 2.000,00
no bacalhau

) Mao de obra para reinstalagao de Unid 1 3.400,00 | 3.400,00
solda no bacalhau

6 Diaria do guindaste Dia 4 2.980,00 11.920,00

7 Motobomba vanbro VBOP63 42, unid 1 37.687,28 | 37.687,28
5 HP 44 E 380 V (Nova)

TOTAL GERAL 70.607,28

2 - JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATACAO

2.1. Ha a necessidade da contratagdo do referido servico e material, uma vez que a
bomba atual instalada no po¢o néo esta funcionando, causando a paralisacdo da
prestacdo do servico de fornecimento de agua para a referida regido, que atende
aproximadamente 150 familias. Essa bomba efetua o bombeamento da &agua
subterranea do poc¢o profundo e sem o funcionamento desta ndo ha possibilidade de
estar extraindo a 4gua que provem deste poco.

2.2. Para as familias da regido nao ficarem sem agua 0 municipio tera que prover o
abastecimento de outras formas, sendo necessario no caso o puxe de agua de outras
localidades, o que além de causar transtornos, causa prejuizos ao erario, pois ha
necessidade de mao de obra e equipamentos para o referido transporte e mesmo assim
0 puxe nao supre toda a necessidade, tendo que haver fracionamento de agua na regiao.




2.3. A alternativa possivel para esta municipalidade estar efetuando o retorno da
prestacao do referido servico é pela contratacdo de empresa especializada de forma
emergencial para efetuar a retirada e instalagdo de uma nova bomba.

2.4. Sera necessario aquisicao e instalacdo de uma nova bomba, visto que o retorno da
prestacdo do servico é emergencial e a analise e reforma da bomba atual, que néo esta
funcionando, poderé se estender por véarios dias, 0 que € completamente inviavel no
referido momento.

3 - DADOS DA CONTRATADA

3.1. A contratada é L&G POCOS ARTESIANOS LTDA, CNPJ 24.475.164/0001-
33, Rod BR 282, Km 538, Interior de Cordilheira Alta/SC.

4 - RAZAO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR

4.1. A contratacao da empresa L&G POCOS ARTESIANOS LTDA se deu pela
apresentacdao da melhor proposta e pela referida empresa poder executar os
servicos e material de forma imediata.

5 - FUNDAMENTO LEGAL DA CONTRATACAO
5.1. Dispensa de licitacao, conforme art. 75, VIII, da Lei 14.133/2021.

VIII - nos casos de emergéncia ou de calamidade ptublica, quando
caracterizada urgéncia de atendimento de situagdo que possa
ocasionar prejuizo ou comprometer a continuidade dos servigos
publicos ou a segurancga de pessoas, obras, servicos, equipamentos
e outros bens, publicos ou particulares, e somente para aquisicao
dos bens necessdarios ao atendimento da situagcdo emergencial ou
calamitosa e para as parcelas de obras e servicos que possam ser
concluidas no prazo mdaximo de 1 (um) ano, contado da data de
ocorréncia da emergéncia ou da calamidade, vedadas a prorrogagdo
dos respectivos contratos e a recontratagdo de empresa ja
contratada com base no disposto neste inciso;

6 - ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITA(}AO DO OBJETO
6.1. Condicoes, prazos e local de Entrega

6.1.1.0 prazo de entrega dos produtos com a instalacdo € de até 05 dias,
contados da data de recebimento da autorizacao de fornecimento.

6.1.2.0s bens deverao ser entregues no seguinte endereco: Rua Ludovico Tozzo,
n°161 — Bairro: Ludovico Tozzo — Cordilheira Alta — SC

6.1.3.Os produtos serao recebidos pelo secretario da agua e saneamento basico.
6.1.4. Devera constar no lacre da bomba os detalhamentos e suas poténcias.
6.2. Garantia, Manutencao e Assisténcia técnica.

6.2.1.0 prazo de garantia € aquele estabelecido na Lei n.° 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor)



7. CRITERIOS DE RECEBIMENTO E DE PAGAMENTO
7.1. Recebimento Provisorio e Definitivo.

7.1.1. Os bens serao recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da
entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente,
pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacao do contrato, para efeito
de posterior verificacao de sua conformidade com as especificacoes constantes
no Termo de Referéncia e na proposta.

7.1.2.0s bens poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do
recebimento provisorio, quando em desacordo com as especificacoes constantes
no Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 5
(cinco) dias, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo
da aplicacao das penalidades.

7.1.3.0 recebimento definitivo ocorrera no prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar
do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente pela
Administracao, apos a verificacao da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitacao mediante termo detalhado.

7.1.4.0 prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente
prorrogado, de forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade
de diligéncias para a afericao do atendimento das exigéncias contratuais.

7.1.5.No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensao,
qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n.°
14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que
for pertinente a parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito de
liquidacao e pagamento.

7.1.6.0 prazo para a solucao, pelo contratado, de inconsisténcias na execucao
do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca
equivalente, verificadas pela Administracao durante a analise prévia a liquidacao
de despesa, nao sera computado para os fins do recebimento definitivo.

7.1.7.0 recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil
pela solidez e pela seguranca dos bens nem a responsabilidade ético-profissional
pela perfeita execucao do contrato.

7.2. Prazo de pagamento

7.2.1.0(s) pagamento(s) sera(ao) realizado(s) em até 30 dias apos o aceite da nota
fiscal ou documento equivalente.

7.3. Quando do pagamento sera efetuada a retencao tributaria prevista na
legislacao aplicavel.

7.3.1.Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serdao retidos na fonte, quando da realizacao do pagamento, os
percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

7.4. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da
Lei Complementar n® 123, de 2006, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos
impostos e contribuicoes abrangidos por aquele regime. No entanto, o



pagamento ficara condicionado a apresentacao de comprovacao, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na
referida Lei Complementar.

8 FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
8.1. Forma de selecao e critério de julgamento da proposta
8.1.1.Modalidade DISPENSA emergencial.

8.1.2.Forma de fornecimento

8.1.2.1. O fornecimento do objeto sera de forma imediata e integral, no prazo
de no maximo 5 dias, com recebimento pela Secretaria da Agua e Saneamento
Basico, conforme endereco citado neste Termo de Referéncia.

8.2. Exigéncias de habilitacao

8.2.1.Para fins de habilitacao, devera o licitante comprovar os seguintes
requisitos:

L. Habilitacao juridica
a) Cédula de identidade;

b) Registro comercial, no caso de empresa individual, ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por acoes, acompanhado de
documentos de eleicao de seus administradores, inscricao do ato constitutivo,
no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio,
decreto de autorizacao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacao para funcionamento
expedido pelo 6rgao competente, quando a atividade assim o exigir.

c) Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as
alteracoes ou da consolidacao respectiva.

II. Habilitacao fiscal, social e trabalhista

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no

Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacao de certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Uniao (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta n.° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico
(FGTS);
d) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do

Trabalho, mediante a apresentacao de certiddao negativa ou positiva com efeito
de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacao das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n.° 5.452, de 1° de maio de 1943;



e) Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou
[Municipal/Distrital] do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em
cujo exercicio contrata ou concorre;

I1. Qualificacao Econémico-Financeira

a) Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do
fornecedor - Lei n.° 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il);

9 VALOR DA CONTRATACAO E GESTAO DE CONTRATO
9.1. O valor referente a esta contratacao é de R$ 70.607,28.

9.2. O contrato ou instrumento equivalente devera ser executado fielmente
pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da Lei n.°
14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecucao total ou parcial.

9.3. Em caso de impedimento, ordem de paralisacao ou suspensao do contrato
ou instrumento equivalente, o cronograma de execucao sera prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

9.4. As comunicacgdes entre o orgao ou entidade e a contratada devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o
uso de mensagem eletronica para esse fim.

9.5. O orgao ou entidade podera convocar representante da empresa para
adocao de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

9.6. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou
entidade podera convocar o representante da empresa contratada para reuniao
inicial para apresentacao do plano de fiscalizacao, que contera informacodes
acerca das obrigacoes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das
estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da
contratada, quando houver, do método de afericao dos resultados e das sancoes
aplicaveis, dentre outros.

9.7. Fiscalizacao

a) A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s)
fiscal(is) do contrato Francismar Martins, ou pelos respectivos substitutos (Lei
n.° 14.133, de 2021, art. 117, caput). A gestao de contratos cabera a servidora
Angelita Gabriel.

9.7.1.Cabe ao fiscal do contrato:

a) Acompanhar a execucao do contrato para que sejam cumpridas todas as
condicoes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administracao;

b) Anotar no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucao do contrato, com a descricao do que for necessario para
a regularizacao das faltas ou dos defeitos observados;

c) Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, emitir notificacoes
para a correcao da execucao do contrato, determinando prazo para a correcao;



d) Informar ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacao que demandar
decisao ou adocao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote
as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso;

e) No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucao do contrato nas
datas aprazadas, comunicar o fato imediatamente ao gestor do contrato;

f) Comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a renovacao tempestiva ou a prorrogacao
contratual,

g) Verificar a manutencao das condicoes de habilitacdo da contratada,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacao
de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatorios pertinentes, caso necessario.

9.7.2.Cabe ao Gestor do Contrato

a) Coordenar a atualizacao do processo de acompanhamento e fiscalizacao
do contrato contendo todos os registros formais da execucado no histoérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de
ocorréncias, das alteracoes e das prorrogacoes contratuais, elaborando relatorio
com vistas a verificacao da necessidade de adequacdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administracao;

b) Acompanhar os registros realizados pelo fiscal do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a
sua competéncia;

c) Acompanhar a manutencao das condicoes de habilitacdo da contratada,
para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotar os problemas que
obstam o fluxo normal da liquidacao e do pagamento da despesa no relatorio de
riscos eventuais;

d) emitir documento comprobatorio da avaliacao realizada pelo fiscal de
contrato, quanto ao cumprimento de obrigacoes assumidas pelo contratado, com
mencao ao seu desempenho na execucao contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacoes;

e) Tomar providéncias para a formalizacao de processo administrativo de
responsabilizacao para fins de aplicacao de sancoes, a ser conduzido pela
comissao de que trata o art. 158 da Lei n.° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou
pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso;

f) Elaborar relatorio final com informacoes sobre a consecucao dos objetivos
que tenham justificado a contratacao e eventuais condutas a serem adotadas
para o aprimoramento das atividades da Administracao;

g) Enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a
formalizacao dos procedimentos de liquidacao e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizacao e gestao nos termos do contrato.



10 ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacao correrdao a conta de
recursos especificos consignados no orcamento do respectivo 6rgao publico.

10.2. A Despesa orcamentaria sera na Dotacao orcamentaria: 2.208 — 100 -
3390 e 2.208 — 101 -4490, previstas no exercicio 2024.

11 RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO

11.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigacoes constantes deste
Termo de referéncia, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do objeto, observando, ainda,
as obrigacoes a seguir dispostas:

11.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo
com o Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n.° 8.078, de 1990);

11.3. Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo maximo de 12 horas que antecede
a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovacao;

11.4. Atender as determinacoes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do
contrato ou autoridade superior (Art. 137, II, da Lei n.° 14.133/2021) e prestar
todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;

11.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da execucao ou dos
materiais empregados;

11.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto,
bem como por todo e qualquer dano causado a Administracao ou terceiros, nao
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da
execucao contratual pelo CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos
danos sofridos;

11.7. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de
Cadastro de Fornecedores — SICAF, o CONTRATADO devera entregar ao setor
responsavel pela fiscalizacao do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de
pagamento, os seguintes documentos:

1) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social,
2) Certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

3) Certidoes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou
Distrital do domicilio ou sede do CONTRATADO;

4) Certidao de Regularidade do FGTS - CRF; e
5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

11.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacoes trabalhistas,
previdenciarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislacao



especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao
CONTRATANTE e nao podera onerar o objeto do contrato;

11.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 01 (uma) hora, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execucao do objeto
contratual,

11.10. Paralisar, por determinacao do CONTRATANTE, qualquer atividade
que nao esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em
risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

11.11. Manter, durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade
com as obrigacoes assumidas, todas as condicoes exigidas para habilitacao na
licitacao;

11.12. Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da

Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas
na legislacao (Art. 116 da Lei n.° 14.133/ 2021);

11.13. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que
preencheram as referidas vagas (Art. 116, paragrafo Unico, da Lei n.°
14.133/2021);

11.14. Guardar sigilo sobre todas as informacoes obtidas em decorréncia
do cumprimento do contrato;

11.15. Arcar com o oOnus decorrente de eventual equivoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos
custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja
satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacao, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei n.° 14.133/2021;

11.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal,
estadual ou municipal, as normas de seguranca do CONTRATANTE;

12 RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

12.1. Sao obrigacoes do CONTRATANTE, exigir o cumprimento de todas as
obrigacoes assumidas pelo CONTRATADO;

12.2. Receber o objeto no prazo e condicoes estabelecidas neste Termo de
Referéncia,;

12.3. Notificar o CONTRATADO por escrito sobre vicios, defeitos ou incorrecoes
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou
corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

12.4. Acompanhar e fiscalizar a execucao do contrato e o cumprimento das
obrigacoes pelo CONTRATADO;



12.5. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que for pertinente a
parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacao e
pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a
dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n.° 14.133/2021;

12.6. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a
execucao do objeto, no prazo, forma e condicoes estabelecidos no Contrato e no
Termo de Referéncia,;

12.7. Aplicar ao CONTRATADO as sancoes previstas na lei;

12.8. Cientificar o 6rgao de representacao da Controladoria Geral do Municipio
para adocao das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacoes
pelo CONTRATADO;

12.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacoes e reclamacoes
relacionadas a execucao do presente contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatéorios ou de nenhum
interesse para a boa execucao do ajuste;

12.10. A Administracao nao respondera por quaisquer cCompromissos
assumidos pelo CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados a execucao
do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia
de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

13 INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n.° 14.133/2021, o
CONTRATADO que:

a) Der causa a inexecucao parcial do contrato;

b) Der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse
coletivo;

c) Der causa a inexecucao total do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execucdao ou da entrega do objeto da
contratacdo sem motivo justificado;

e) Apresentar documentacao falsa ou prestar declaracdao falsa durante a
execucao do contrato;

f) Praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

g) Comportar-se de modo inidéoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 1° de agosto de
2013.

13.2. Serao aplicadas ao CONTRATADO que incorrer nas infracées acima
descritas as seguintes sancoes:

a) Adverténcia, quando o CONTRATADO der causa a inexecucao parcial do
contrato, sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave (Art.
156, §2°, da Lei n.° 14.133/2021);



b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste contrato, sempre que
nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave (Art. 156, § 4°, da Lei n.°
14.133/2021);

) Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste contrato,
bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicao de penalidade
mais grave (Art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021).

d) Multa:

L. Moratoria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

1I. O atraso superior a 30 dias autoriza a Administracdo a promover a
extincdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispoe o inciso I do art. 137 da Lei n.° 14.133/2021.

[II. Compensatoria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecucao total do objeto.

13.3. A aplicacao das sancoes previstas neste termo nao exclui, em hipotese
alguma, a obrigacao de reparacao integral do dano causado ao CONTRATANTE
(Art. 156, §9°, da Lei n.° 14.133/2021);

13.4. Todas as sancoes previstas neste termo poderao ser aplicadas
cumulativamente com a multa (Art. 156, §7°, da Lei n.® 14.133/2021);

13.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao (Art. 157, da
Lei n.° 14.133/2021);

13.4.2. Se a multa aplicada e as indenizacbdes cabiveis forem superiores ao
valor do pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE ao
CONTRATADO, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da
garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (Art. 156, 8§8°, da Lei n.°
14.133/2021);

13.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera
ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar
da data do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.

13.5. A aplicacao das sancoes realizar-se-a em processo administrativo que
assegure o contraditorio e a ampla defesa ao CONTRATADO, observando-se o
procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lein.® 14.133/2021,
para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracao de
inidoneidade para licitar ou contratar;

13.6. Na aplicacao das sancoes serao considerados (Art. 156, §1°, da Lei n.°
14.133/2021):

a) A natureza e a gravidade da infracao cometida;

b) As peculiaridades do caso concreto;

c) As circunstancias agravantes ou atenuantes;



d) Os danos que dela provierem para o CONTRATANTE;

e) A implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade,
conforme normas e orientacoes dos o6rgaos de controle.

o

13.7. Os atos previstos como infracoes administrativas na Lei n.
14.133/2021, ou em outras leis de licitacoes e contratos da Administracao
Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n.° 12.846, de
2013, serao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados
o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (Art. 159
da Lei n.° 14.133/2021);

13.8. A personalidade juridica do CONTRATADO podera ser desconsiderada
sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular
a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusao
patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancoes aplicadas a pessoa
juridica serao estendidos aos seus administradores e socios com poderes de
administracao, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relacao de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o CONTRATADO,
observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (Art. 160 da Lei n.° 14.133/2021);

13.9. O CONTRATANTE devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis,
contado da data de aplicacao da sancao, informar e manter atualizados os dados
relativos as sancoes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro
Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de

Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal
(Art. 161 da Lei n.° 14.133/2021);

13.10. As sancobes de impedimento de licitar e contratar e declaracdao de
inidoneidade para licitar ou contratar sao passiveis de reabilitacdo na forma do
art. 163 da Lei n.° 14.133/2021;

13.11. Os débitos do CONTRATADO para com a Administracao
CONTRATANTE, resultantes de multa administrativa e/ou indenizagoes, nao
inscritos em divida ativa, poderao ser compensados, total ou parcialmente, com
os créditos devidos pelo referido 6rgao, decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o CONTRATADO possua com o mesmo
orgao ora CONTRATANTE.

Cordilheira Alta, 04 de dezembro de 2024

Francismar Martins
Secretario da Agua e Saneamento Basico

PARECER CONTABIL



A despesa decorrente

desta contratacdo correra por meio da seguinte dotacao

orcamentaria:
Despesa Projeto/Atividade Item Orcamentario
100 2.208 3390
101 2.208 4490
Desse

modo,

em atencao a solicitacdo da secretaria requisitante para verificar a existéncia de
recursos orcamentarios para assegurar o pagamento das obrigacoes decorrentes

do objeto especificado,

certifico que:

() HA recursos orcamentarios para pagamento das obrigacdes conforme
dotacoes especificadas a cima, bem como essa despesa nao prejudicara o

atendimento dos indices minimos estabelecidos na Constituicao Federal;

() NAO HA recursos orcamentarios para pagamento das obrigacoes.

Cordilheira Alta/SC, 04 de dezembro de 2024.

EMANUELLE CELLA TOZZO

Contadora



